



# Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. **46** /06 del **3 FEB. 2015**

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS DEL COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 2. - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00, (FONDI DI BILANCIO PROV.LE). - DETERMINA N. 804/06 DEL 02.10.2014 - IN FAVORE DELL'IMPRESA IANNOTTI FRANCESCO (Partita IVA 01170040629) PER L'IMPORTO DI € 113.391,12, OLTRE IVA.  
CIG 5944290748

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 2005-2014  
Cod. 2102

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 124 del 22.09.2014 venivano approvati il progetto preliminare ed il progetto definitivo dei Lavori di manutenzione lungo le **Strade Provinciali ed Ex ANAS del COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 2** dell'importo complessivo di € 200.000,00, così distinto:

#### QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		Importi in euro
a1) Importo dei lavori a misura		142.660,00
di cui:		
a.1.1) costo della manodopera		20.352,24
a.1.2) oneri per la sicurezza		3.495,26
a2) Importo esecuzione lavori in economia		16.184,49
di cui:		
a.2.1) Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili)		7.139,52
a.2.2) Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili)		1.589,40
a.2.3) Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili)		3.537,00
a.2.4) Spese generali (15 %) e utili (10 %) (lavori in economia)		3.250,47
a.2.5) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia		668,10
TOTALE A) - LAVORI (1 + 2)		158.844,49
di cui:		
1) Importo dei lavori a misura - [a.1-(a.1.1+a.1.2)]	soggetti a ribasso	118.812,50
2) Costo della manodopera lavori a misura - (a.1.1)	non soggetti a ribasso	20.352,24
3) Totale Oneri per la sicurezza - (a.1.2)		3.495,26
4) Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili) -		7.139,52
5) Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese		1.589,40
6) Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili) -		3.537,00
7) Spese generali e utili per lavori in economia - (a.3.4)		3.250,47
8) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in		668,10
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO		125.599,97
		33.244,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1) I.V.A. sui lavori 22%		34.945,79
b.2) Spese tecniche e generali - art. 92 - D.Lgs 163/2006		3.176,89
b.3) oneri di discarica e smaltimento		2.807,83
b.4) Spese Autorità di Vigilanza		225,00
TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE		41.155,51
TOTALE PROGETTO A)+B)		200.000,00

- con determina n. 804/06 del 02.10.2014 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

- di procedere all'affidamento dei Lavori di manutenzione lungo le Strade Provinciali ed Ex Statali del COMPRESORIO VITULANESE - CAUDINO - zona n. 2 - Anno 2014 dell'importo complessivo di € 200.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
- di far gravare la suddetta spesa di € 200.000,00 sul capitolo n. 12423, imp. n. 2005/2014;

VISTO che con invito prot. n. 68123 del 21.10.2014 sono state interpellate n. 29 ditte, specializzate nel settore, affinché le stesse presentassero la loro migliore offerta per le relative gare informali;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 10.12.2014 con aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa **IANNOTTI FRANCESCO**, con sede in S.Lorenzo M. (BN), per l'importo complessivo di € **113.391,12**, di cui € **80.146,60** per importo lavori al netto del ribasso d'asta del **36,189%** ed € **33.244,52** per importo non soggetto a ribasso di gara, come da quadro economico di seguito rimodulato;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico rimodulato così distinto:

A) LAVORI		Importi in euro	
a1)	Importo dei lavori a misura	142.660,00	
di cui:			
a.1.1)	costo della manodopera	20.352,24	
a.1.2)	oneri per la sicurezza	3.495,26	
a2)	Importo esecuzione lavori in economia	16.184,49	
di cui:			
a.2.1)	Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili)	7.139,52	
a.2.2)	Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili)	1.589,40	
a.2.3)	Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili)	3.537,00	
a.2.4)	Spese generali (15 %) e utili (10 %) (lavori in economia)	3.250,47	
a.2.5)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia	668,10	
TOTALE A) - LAVORI (1 + 2)		158.844,49	
di cui:		sogetti a ribasso	non soggetti a ribasso
1)	Importo dei lavori a misura - (a.1-(a.1.1+a.1.2))	118.812,50	
2)	Costo della manodopera lavori a misura - (a.1.1)		20.352,24
3)	Totale Oneri per la sicurezza - (a.1.2)		3.495,26
4)	Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.2.1)		7.139,52
5)	Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.3.2)		1.589,40
6)	Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.3.3)	3.537,00	
7)	Spese generali e utili per lavori in economia - (a.3.4)	3.250,47	
8)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia - (a.3.5)		668,10
IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO		125.599,97	33.244,52
ribasso d'asta del 36,189%		- 45.453,37	
importo netto		80.146,60	33.244,52
totale appalto		113.391,12	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.1)	I.V.A. sui lavori 22%	24.946,05	
b.2)	Spese tecniche e generali - art. 92 - D.Lgs 163/2006	3.176,89	
b.3)	oneri di discarica e smaltimento	2.807,83	
b.4)	Spese Autorità di Vigilanza	225,00	
b.5)	ulteriori lavori di manutenzione lungo le SSPP del comprensorio Vitulanese Caudino - zona 2	55.453,12	
TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE		86.608,89	
TOTALE PROGETTO A)+B)		200.000,00	

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di poter individuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, ed a parziale modifica di quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 804/06 del 02.10.2014, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	Maggio 2015	€ 61.000,00
Certificato di pagamento n. 2	Agosto 2015	€ 61.000,00
Certificato di regolare esecuzione	novembre 2015	€ 16.337,17

VISTA la richiesta del D.U.R.C. in data 12.12.2014;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 19.12.2014 dal quale l'impresa IANNOTTI FRANCESCO è risultata in regola;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1) - di aggiudicare definitivamente** i lavori per l'esecuzione dei lavori di manutenzione lungo le strade provinciali ed ex ANAS del **COMPENSORIO VITULANESE - CAUDINO - ZONA 2**, in favore dell'impresa **IANNOTTI FRANCESCO**, con sede in S.Lorenzo M. (BN), per l'importo complessivo di **€ 113.391,12**, di cui **€ 80.146,60** per importo lavori al netto del ribasso d'asta del **36,189%** ed **€ 33.244,52** per importo non soggetto a ribasso di gara, come da quadro economico di seguito rimodulato;

**2) - di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

A) LAVORI		Importi in euro	
a1)	Importo dei lavori a misura	142.660,00	
di cui:			
a.1.1)	costo della manodopera	20.352,24	
a.1.2)	oneri per la sicurezza	3.495,26	
a2)	Importo esecuzione lavori in economia	16.184,49	
di cui:			
a.2.1)	Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili)	7.139,52	
a.2.2)	Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili)	1.589,40	
a.2.3)	Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili)	3.537,00	
a.2.4)	Spese generali (15 %) e utili (10 %) (lavori in economia)	3.250,47	
a.2.5)	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia	668,10	
<b>TOTALE A) - LAVORI (1 + 2)</b>		<b>158.844,49</b>	
di cui:		<b>soggetti a ribasso</b>	<b>non soggetti a ribasso</b>
1	Importo dei lavori a misura - [a.1-(a.1.1+a.1.2)]	118.812,50	
2	Costo della manodopera lavori a misura - (a.1.1)		20.352,24
3	Totale Oneri per la sicurezza - (a.1.2)		3.495,26
4	Costo del personale in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.2.1)		7.139,52
5	Costo dei noli e dei trasporti in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.2.2)		1.589,40
6	Costo dei materiali in economia (al netto di spese generali e utili) - (a.2.3)	3.537,00	
7	Spese generali e utili per lavori in economia - (a.2.4)	3.250,47	
8	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori in economia - (a.2.5)		668,10
<b>IMPORTI SOGGETTI E NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>125.599,97</b>	<b>33.244,52</b>
ribasso d'asta del 36,189%		- 45.453,37	
<b>importo netto</b>		<b>80.146,60</b>	<b>33.244,52</b>
<b>totale appalto</b>		<b>113.391,12</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.1)	I.V.A. sui lavori 22%	24.946,05	
b.2)	Spese tecniche e generali - art. 92 - D.Lgs 163/2006	3.176,89	
b.3)	oneri di discarica e smaltimento	2.807,83	
b.4)	Spese Autorità di Vigilanza	225,00	
b.5)	ulteriori lavori di manutenzione lungo le SSPP del comprensorio Vitulanese Caudino - zona 2	55.453,12	
<b>TOTALE B) - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>86.608,89</b>	
<b>TOTALE PROGETTO A)+B)</b>		<b>200.000,00</b>	

**3) - di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

**4)- di autorizzare**, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.legs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5)- di far gravare la spesa sul Cap. 12423, imp. n. 2005-2014;

6) di individuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009, fatti salvi i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno, ed a parziale modifica di quanto già indicato nella determinazione dirigenziale n. 804/06 del 02.10.2014, il seguente cronoprogramma dei pagamenti, con rideterminazione degli importi in esito alle risultanze di gara ed al ribasso di aggiudicazione offerto:

	entro il	IMPORTO
Certificato di pagamento n. 1	Maggio 2015	€ 61.000,00
Certificato di pagamento n. 2	Agosto 2015	€ 61.000,00
Certificato di regolare esecuzione	novembre 2015	€ 16.337,17

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale e R.P.  
Ing. Francesco Caruso

# ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

## SERVIZIO BILANCIO


UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423 Progr. N. 2005/14 *ok. aff. inf.*  
2005/11/14 *A.V.C.P.*  
2005/12/14 *art. 92 D.lgs. 163/06*

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**

(dr. Gabriella PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

(avv.to Vincenzo CATALANO)

