

- l'importo dei lavori di cui alla presente perizia di completamento lungo la S. P Beneventana di collegamento tra la SS 212 e Circello -Reino -Fragneto Manforte -Fragneto l'Abate-Pesco Sannita.- ammonta a complessive €. 39.040,00 spesa distribuita nel modo seguente:

importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad €. 800,00		€. 32.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%	€. 7.040,00	
sommano	€. 7.040,00	€. 7.040,00
		€. 39.040,00

tutto ciò premesso si propone

- di approvare la perizia tecnica per la esecuzione dei lavori di completamento di tratti di piano viabile interessati da frane dell'importo complessivo pari ad €. 39.040,00 somma come di seguito distribuita:

importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad €. 800,00		€. 32.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%	€. 7.040,00	
sommano	€. 7.040,00	€. 7.040,00
		€. 39.040,00

- di imputare la spesa di **€. 39.040,00** sul capitolo 12423/3.";

RITENUTO dover approvare la perizia tecnica per la esecuzione dei lavori di risanamento di piano viabile interessato da frane dell'importo complessivo pari ad €. 39.040,00, come sopra distinta;

RITENUTO, altresì, di poter affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i ;

RITENUTO di poter individuare, pertanto, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per il pagamento dei lavori in oggetto, il **mese di maggio 2015;**

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto , ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i .

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la perizia tecnica dei lavori di completamento del risanamento tratti di piano viabile in frana lungo la S.P. Beneventana di collegamento tra la **SS 212 E CIRCELLO - REINO - FRAGNETO MONFORTE - FRAGNETO L'ABATE - PESCO SANNITA** dell'importo complessivo di € 39.040,00 così distinto:

importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad €. 800,00		€. 32.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%	€. 7.040,00	
sommano	€. 7.040,00	€. 7.040,00
		€. 39.040,00

2 - di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo quanto stabilito dagli artt. 122, comma 7-bis e 57, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i;

3 - di impegnare la spesa complessiva di **€ 39.040,00** per l'affidamento dei lavori, sul Cap. n. 12423-3;

4 - di individuare, considerata l'urgenza, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 102/2009 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per il pagamento dei lavori in oggetto, il **mese di giugno 2015.**

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12423/3 Progr. N. 2335/14
30/12/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dr. Gabriella PANNELLA)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)



Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche
Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 1106 /06 del 22 DIC. 2014

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO TRATTI DI PIANO VIABILE IN FRANA LUNGO LA S. P BENEVENTANA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 212 E CIRCELLO - REINO - FRAGNETO MONFORTE - FRAGNETO L'ABATE - PESCO SANNITA.- APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.040,00 E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ARTT. 57, COMMA 6 E 122, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E S.M.I.).**
CIG ZC712B2E02

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. n. 12423/3
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti del 29.12.2014 del seguente tenore:

Premesso:

- la Provincia di Benevento con delibera di Giunta Provinciale n. 436 del 29.09.2003 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra i comuni in oggetto per la realizzazione dei lavori di sistemazione ed adeguamento della S.P. Beneventana di collegamento tra la SS 212-Pesco Sannita al capoluogo;

- Il Sindaco di Reino in riferimento all'accordo innanzi descritto ha chiesto alla Provincia di Benevento la esecuzione dei lavori di risanamento di movimenti franosi di alcuni tratti lungo la viabilità in questione;

- l'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili pari ad €. 100.000,00 ha finanziato la esecuzione di parte dei lavori necessari;

- il Sindaco del Comune di Reino ha sollecitato più volte il completamento dei lavori di risanamento del piano viabile dei tratti interessati dai lavori eseguiti con le risorse di cui innanzi;

- ritenuto che i lavori di completamento consistono nella esecuzione di drenaggi con pietrame nonché la sistemazione del piano viabile a mezzo di fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso;