	oneri di sicurezza		€ 16 426,94
	Manodopera		€ 67 675,22
	TOTALE A) (sommano A.1+A.2+A.3)		**€ 190 155,77**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B.1)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.2)	rilievi, accertamenti ed indagini (al netto d'IVA)		€ 11 560,00
B.3)	allacci ai pubblici servizi		€ 0,00
B.4)	imprevisti (al netto d'IVA) (max 5%)	4,929%	€ 9 372,29
B.5)	acquisizioni, occupazioni temporanee e/o permanenti		€ 0,00
B.6)	accantonamento di cui all'art. 133 co. 3 e 4 d.lgs 163/2006		€ 0,00
B.7)	spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione) al netto d'IVA ed oneri accessori		€ 7 443,12
	di cui:		
	B.7.1) art.93 d.lgs. 163/2006 (80% del 2%)	€ 3 042,49	
	B.7.2) progettazione (relazioni specialistiche)	€ 4 400,63	
B.8)	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento		€ 0,00
B.9)	spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10)	spese per pubblicità, opere artistiche		€ 0,00
B.11)	spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici collaudi		€ 0,00
B.12)	Contenzioso		€ 0,00
B.13)	IVA ed eventuali altre imposte (genio civile, autorità di vigilanza, oneri di smaltimento a discarica)		€ 51 468,82
	di cui:		
B.13.1)	I.V.A. 22% su voce "A.2) lavori a misura"	€ 41 834,27	
B.13.2)	I.V.A. 22% su voce "B.2) rilievi, accertamenti ed indagini"	€ 2 543,20	
B.13.3)	I.V.A. 22% su voce "B.3) imprevisti"	€ 2 061,90	
B.13.4)	I.V.A. 22% su voce "B.7.2) progettazione relazioni specialistiche"	€ 968,14	
B.13.5)	autorità di vigilanza	€ 250,00	
B.13.6)	spese istruttoria genio civile (contributo € 500,00+ n.5 marche da bollo)	€ 580,00	
B.13.7)	oneri di smaltimento a discarica	€ 3 231,31	
	TOTALE B	**(sommano voci da B.1 a B.13)**	**€ 79 844,23**
		TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 270 000,00**

Tenuto conto che detta rimodulazione non ha comportato modifiche degli elaborati progettuali e variazioni delle scelte progettuali, dell'importo dei lavori, delle somme a disposizione e dell'importo complessivo dell'intervento ma soltanto una specificazioni delle voci che lo compongono;

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito;

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

B.13.7)	oneri di smaltimento a discarica	€ 3 231,31	
	TOTALE B	**(sommano voci da B.1 a B.13)**	**€ 79 844,23**
		TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 270 000,00**

2 - di dare atto che detta rimodulazione non ha comportato modifiche degli elaborati progettuali e variazioni delle scelte progettuali, dell'importo dei lavori, delle somme a disposizione e dell'importo complessivo dell'intervento ma soltanto una specificazione delle voci che lo compongono;

3 – di inviare copia del presente provvedimento al Commissario Delegato o.c.d.p.c. n.298 e n.303 del 03.12.2015, per il riesame degli elaborati progettuali;

4 – di dare atto che la suddetta spesa di € 270.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

€ 270.000,00 – cap. entrata n.1758 del redigendo Bilancio 2016;
€ 270.000,00 – cap. uscita n. 12445 del redigendo Bilancio 2016**.**

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing.Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Servizio ~~Gestione Bilancio Uscite~~

UFFICIO IMPEGNI

~~Cod. Creditore~~ _____ ~~liq.n.~~ _____

Cap. 12445 Imp. provv. 83/2016

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 c. 4 D. Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~~SPESA~~ PROGRAMMAZIONE E BILANCIO **(~~Rag. Giuseppe CRETA~~)**

Dott. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 334 **/06 del** 30 GIU. 2016

OGGETTO: **Intervento 00/U/02 "Rifacimento muri laterali, impermeabilizzazione del pacchetto stradale del ponte, realizzazione, consolidamento della volta del ponte tra i comuni di Ponte e Torrecuso. Ponte Reventa. S.P. 106"**
Rimodulazione quadro economico definitivo.

RIFERIMENTO CONTABILE:
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera presidenziale n. 83 del 27.05.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 270.000,00, di cui € 190.155,77 per lavori ed € 79.844,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- detto progetto è stato inviato al Commissario Delegato o.c.d.p.c. n.298 e n.303 del 03.12.2015 per l'esame dei relativi elaborati;

- con nota prot. 2016/2608 del 29/06/2016 il Commissario Delegato o.c.d.p.c. n.298 e n.303 del 03.12.2015 ha richiesto, tra l'altro, al fine di esaminare nuovamente gli elaborati del progetto definitivo dell'intervento di cui in oggetto, la rimodulazione del quadro economico del progetto stesso;

- Con nota prot. n. 0053373 dell'01.07.2016 il Servizio Infrastrutture del Settore Tecnico, ha dato riscontro alla suddetta nota prot. 2016/2608 del 29/06/2016 del Commissario Delegato o.c.d.p.c. n.298 e n.303 del 03.12.2015;

Dato atto che il Servizio Viabilità del Settore Tecnico ha rimodulato il quadro economico del progetto definitivo di cui trattasi nel seguente modo:

A)	**IMPORTO LAVORI**	
A.1)	lavori a corpo	€ 0,00
A.2)	lavori a misura	€ 190 155,77
A.3)	lavori in economia compresi nell'appalto	€ 0,00
	di cui	
	lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 106 053,61