2	ING. PIETRO CIARDIELLO	P.zza Risorgimento	82100 Benevento

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza fissato alle ore 13,00 del giorno 06/11/2017 è pervenuta unicamente l'offerta dell'Impresa La Nuova Tecnica di Giangregorio Pasquale e C. sas;

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica dell'08/11/2017 con aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa **LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C.SAS (Partita IVA 01421750629)**, con sede in Apice al corso Italia, snc, con il ribasso d'asta offerto del 20,5 %,;

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto:

importo lavori soggetto a ribasso di gara		€. 38.630,22
Ribasso offerto	20,5%	€. 7.919,20
Lavori al netto del ribasso		€. **30.711,02**
Totale lavori		€ **30.711,02**
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%	€. 6.756,42	
Per art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 772,60	
Imprevisti e/o oneri di smaltimento rifiuti	€ 2.098,53	
Sommano		€. 9.627,55
	Totale	**€. 40.338,57**
	Economia	€ 9.661,43

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 18.09.2017 con scadenza validità in data 16/01/2018 dal quale l'impresa LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE è risultata in regola;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e quindi perfezionare tempestivamente i provvedimenti amministrativi di aggiudicazione;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di aggiudicare definitivamente i lavori di colmatura buche e manutenzione delle pertinenze stradali lungo le SS.PP del COMPARTO N.1 HINTERLAND - BENEVENTO in favore dell'Impresa LA NUOVA TECNICA DI Gianregorio Pasquale (Partita IVA 01421750629), con sede in Apicei al corso Italia, per l'importo di **€ 30.711,02** IVA esclusa.

2) - di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

importo lavori soggetto a ribasso di gara		€. 38.630,22
Ribasso offerto	20,5%	€. 7.919,20
Lavori al netto del ribasso		€. **30.711,02**
Totale lavori		€ **30.711,02**

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per IVA al 22%	€. 6.756,42	
Per art.113 del D.Lgs.50/2016	€ 772,60	
Imprevisti e/o oneri di smaltimento rifiuti	€ 2.098,53	
Sommano		€. 9.627,55
	Totale	**€. 40.338,57**
	Economia	€ 9.661,43

3) - di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4)- di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5)- di far gravare la spesa complessiva di € 40.338,57 IVA compresa sul Cap. 7518, imp. provv. n. 151 del 19/10/2017.

L'Istruttore Amm.vo
dott.ssa Giovanna Mennitto

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 3026 del 13/11/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D.

Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott.Serafino De Bellis)

Provincia di Benevento
Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 2356 del 09/11/2017

OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP ED EX ANAS DEL COMPARTO 1-HINTERLAND BENEVENTO IN FAVORE DELLA DITTA LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGOIRIO PASQUALE (P.IVA 01421750629) PER L'IMPORTO DI € 30.711,02 IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI € 40.338,57. CIG ZD31F9B70F

RIFERIMENTO CONTABILE:

Il Responsabile di Servizio –P.O. delegata

VISTA la determina n.1379 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art.17, comma 1/bis del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che con determina n.2202 del 17/10/2017 è stato disposto tra l'altro quanto segue:

1. di approvare la perizia dei lavori per l'esecuzione degli interventi di manutenzione lungo le SS.PP. ed Ex ANAS del Comparto 1 – Hinterland Benevento, per l'importo complessivo di **€** 50.000,00 distinto come nel quadro economico che si riporta:

A)	**Lavori a base d'asta**		**€**	***38.630,22***
B)	**Somme a disposizione dell'amministrazione**			
b.1	IVA sui lavori	22%	€	8.498,65
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50 del 18-04-16	2%	€	772,60
b.3	Imprevisti e/o oneri di smaltimento rifiuti			€ 2.098,53
	Totale Somme a disposizione		**€**	**11.369,78**
	TOTALE GENERALE		**€**	**50.000,00**

2. di procedere al relativo affidamento previa gara informale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la valutazione comparativa di preventivi di spesa di almeno due operatori economici;

DATO ATTO che, state inviate lettere di invito per l'affidamento dei lavori in oggetto a n. 2 imprese a presentare offerta, precisamente:

1	LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO P. E C. SAS	C.so Italian.20	82021 Apice