

- Ribasso applicato, 18,00%
- Importo complessivo ribassato € 16.642,37, IVA esclusa

**RAVVISATA** la necessità di dover procedere, con urgenza, all'affidamento dei lavori in oggetto;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n°50/2016.

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 12.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2017;

**RITENUTO** dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

**RITENUTO** doversi provvedere nel merito;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di affidare** all'Impresa De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL (PARTITA IVA 11180401009), con sede in Roma (RM), via Vitaliano BRANCATI , 65/C, l'intervento in oggetto, per l'importo di € 16.643,37 oltre IVA al 22% di € 3.661,54 per complessivi € 20.304,91.
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
3. **di dare atto** che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;
4. **di impegnare** l'importo di € 20.304,91 sul capitolo 12411 del Bilancio 2017.

L'Istruttore Amm.vo  
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile U.O. - Comparto  
Arch. Alessandrina Papa

Il Responsabile del Servizio Appalti  
P.O. delegata  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. delegata  
Ing. Michelantonio Panarese

3+pa

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 4006/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(Dott. Serafino DE BELLIS)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
P.O. Delegata  
(Dott. Serafino De Bellis)**



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

**SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N. 2752 del 18/12/2017**

**Oggetto: S.P. N° 42 "TANGENZIALE OVEST". INTERVENTO MANUTENTIVO DI SOSTITUZIONE DI GIUNTO DI DILATAZIONE AL KM. 5 E 000 . - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA DE.LA.BE.CH. COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 11180401009) , CON SEDE IN ROMA (RM), VIA VITALIANO BRANCATI , 65/C PER L'IMPORTO DI € 16.643,37 OLTRE IVA AL 22% DI € 3.661,54 PER UN TOTALE DI € 20.304,91. CIG Z101F59199**

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:**

**Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata**

**VISTA** la determina n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio Panarese, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture";

**PREMESSO CHE:**

- Sulla S.P. n° 42 "Tangenziale Ovest" al Km. 5 e 000, strada a scorrimento veloce, si è verificato il distacco di un giunto di dilatazione del viadotto ivi presente tale da comprometterne la corretta funzione, come da documentazione fotografica allegata.

**CONSIDERATO CHE:**

- Si rende necessario e indifferibile la sua sostituzione con un nuovo giunto di dilatazione per l'efficienza del viadotto , la sicurezza e corretta transitabilità degli utenti della strada;
- è stata contattata con urgenza l'Impresa **De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL (PARTITA IVA 11180401009) , con sede in Roma (RM), via Vitaliano BRANCATI , 65/C,** specializzata nel settore , che ha trasmesso il preventivo di spesa, assunto al prot. n° 0027119 del 29/06/2017 di questo Ente , per dell'importo di **€ 16.643,37 oltre IVA al 22% di € 3.661,54** per complessivi **€ 20.304,91;**
- il suddetto preventivo, in assenza dei costi di demolizioni , fornitura e posa in opera dei giunti del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania è stato elaborato tenendo conto dei prezzi operati dall'ANAS anno 2016, sui quali è stato applicato il ribasso del 18%, come di seguito indicato:
- Importo complessivo intervento € 19.790,70