

Dato atto che l'impresa **DUE G. STRADE S.R.L. (PARTITA IVA 01298490622)**, con sede in S. Leucio del Sannio (BN), via Masserie, contattata direttamente, ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto al netto del ribasso del 20,00% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

Visti gli atti tecnici predisposti dal Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture del Settore Tecnico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva di € **44.608,21** come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		€	39.905,15
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	38.490,93
	a detrarre il ribasso offerto	20,00%	€	7.698,19
a.1	<i>Lavori al netto del ribasso</i>		€	30.792,74
a.2	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:</i>			
	- specifici delle lavorazioni	€ 1.029,80		
	- oggettivi di cantiere	€ 384,42		
	TOTALE ONERI	1.414,22	€	1.414,22
	Sommano		€	32.206,96
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	7.085,53
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	798,10
b.3	Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura		€	4.517,61
	Totale Somme a disposizione		€	12.401,25
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	44.608,21
	Importo complessivo progetto		€	54.000,00
	Importo Q.E. rimodulato		€	44.608,21
	Economie		€	9.391,79

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto alla suddetta impresa per l'importo di € **32.206,96**, IVA esclusa, di cui € **30.792,74** al netto del ribasso del 20,00% ed € **1.414,22** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la urgenza di affidare l'intervento in oggetto per garantire idonee condizioni di sicurezza e di evitare situazioni di pericolo per gli utenti;

Dato atto che, con delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 12/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la perizia tecnica dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € **44.608,21**, come da seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta		€	39.905,15
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	38.490,93
	a detrarre il ribasso offerto	20,00%	€	7.698,19
a.1	<i>Lavori al netto del ribasso</i>		€	30.792,74
a.2	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:</i>			
	- specifici delle lavorazioni	€ 1.029,80		
	- oggettivi di cantiere	€ 384,42		
	TOTALE ONERI	1.414,22	€	1.414,22
	Sommano		€	32.206,96
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	7.085,53
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	798,10
b.3	Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura		€	4.517,61
	Totale Somme a disposizione		€	12.401,25
	Sommano Lavori + somme a disp.		€	44.608,21
	Importo complessivo progetto		€	54.000,00
	Importo Q.E. rimodulato		€	44.608,21
	Economie		€	9.391,79

2 - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, l'esecuzione dei lavori all'Impresa **DUE G. STRADE S.R.L. (PARTITA IVA 01298490622)**, con sede in S. Leucio del Sannio (BN), via Masserie , per l'importo di € **32.206,96**, IVA esclusa, di cui € **30.792,74** al netto del ribasso del 20,00% ed € **1.414,22** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5 - di impegnare l'importo complessivo di € **44.608,21** sul Capitolo 12411 del Bilancio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Alessandrina PAPA

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
VIABILITA' 2 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio PANARESE

19964

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3638 del 28/12/2017 € 43810,11
Cap. 12411 Progr. N. 3639 del 28/12/2017 € 798,10

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)**



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2789 del 20/12/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, REVISIONE ED INTEGRAZIONE, PER TRATTI, DI BARRIERE E SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX ANAS, COMPARTO 1 HINTERLAND BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA IMPRESA DUE G. STRADE S.R.L. (PARTITA IVA 01298490622), CON SEDE IN S. LEUCIO DEL SANNIO (BN), VIA MASSERIE, PER L'IMPORTO DI € 39.292,49, IVA INCLUSA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI € 44.608,21. - CIG. ZB221E0610

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411 del Bilancio 2017

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio PANARESE, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- Il Comparto 1 - "Hinterland Benevento" ha una estensione di rete stradale provinciale ed ex Anas di km 258,799, con la presenza di barriere di protezione e di segnaletica verticale e orizzontale;
- Nel corso del tempo sia per usura che a seguito di incidenti stradali verificatesi, lungo la rete stradale, con particolare riguardo alla tangenziale ovest, S.P. n. 42, sono presenti barriere divelte, segnali verticali usurati e segnaletica orizzontale sbiadita e in alcuni tratti non più esistente.

Considerato che:

- Risulta necessario, per quanto è possibile realizzare con l'esigua somma a disposizione, procedere alla eliminazione delle situazioni di pericolo in atto con la revisione delle barriere più danneggiate, la sostituzione dei segnali verticali più usurati e la stesura di nuova segnaletica orizzontale.
- il Servizio Viabilità 2 del Settore Tecnico ha redatto una perizia tecnica da cui risulta una spesa complessiva di € **32.206,96**, IVA compresa, per interventi di sostituzione, revisione ed integrazione, per tratti, di barriere e segnaletica verticale ed orizzontale, lungo le strade Provinciali ed ex ANAS, Comparto 1, "Hinterland Benevento".

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";