inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che l'impresa P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. S.A.S. (PARTITA IVA 01389960624), CON SEDE IN BENEVENTO (BN), CONTRADA PINO SNC, contattata direttamente, ha dato immediata disponibilità per l'esecuzione dei lavori in oggetto al netto del ribasso del 20,00% rispetto all'elenco prezzi predisposto da questa Stazione Appaltante e che la suddetta offerta economica deve ritenersi congrua ed economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

Visti gli atti tecnici predisposti dal Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture del Settore Tecnico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva di **€ 30.000,00** come da seguente quadro economico:

A)	**Lavori a base d'asta**		**€**	**27.567,54**
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	26.887,93
	a detrarre il ribasso offerto	20,00%	€	5.377,59
a.1	*Lavori al netto del ribasso*		**€**	**21.510,34**
a.2	*Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:*			
	- specifici delle lavorazioni	*€ 207,19*		
	- oggettivi di cantiere	*€ 472,42*		
	TOTALE ONERI	679,61	**€**	**679,61**
	Sommano		**€**	**22.189,95**
B)	**Somme a disposizione dell'amministrazione**			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	4.881,79
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	551,35
b.3	Imprevisti, oneri di discarica compreso IVA		€	2.376,91
			€	**7.810,05**
	Sommano Lavori + somme a disp.		**€**	**30.000,00**

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto alla suddetta impresa per l'importo di **€ 27.071,74**, di cui **€ 22.189,95** al netto del ribasso del 20,00% ed **€ 679,61** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la urgenza di affidare l'intervento in oggetto per garantire idonee condizioni di sicurezza e di evitare situazioni di pericolo per gli utenti;

Dato atto che, con delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 12/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare la perizia tecnica dei lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di **€ € 30.000,00**, come da seguente quadro economico:

A)	**Lavori a base d'asta**		**€**	**27.567,54**
	- di cui			
	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	26.887,93
	a detrarre il ribasso offerto	20,00%	€	5.377,59
a.1	*Lavori al netto del ribasso*		**€**	**21.510,34**
a.2	*Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:*			
	- specifici delle lavorazioni	*€ 207,19*		
	- oggettivi di cantiere	*€ 472,42*		
	TOTALE ONERI	679,61	**€**	**679,61**
	Sommano		**€**	**22.189,95**
B)	**Somme a disposizione dell'amministrazione**			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	4.881,79
b.2	Incentivo art. 113 D. Lgs n. 50 del 18/04/2016	2%	€	551,35
b.3	Imprevisti, oneri di discarica compreso IVA		€	2.376,91
			€	**7.810,05**
	Sommano Lavori + somme a disp.		**€**	**30.000,00**

2 - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016, l'esecuzione dei lavori all'Impresa P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. S.A.S. (PARTITA IVA 01389960624), con sede in Benevento (BN), contrada Pino snc, per l'importo di € **22.189,95**, di cui € **21.510,34** al netto del ribasso del 20,00% ed € **679,61** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

3 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

4 - di impegnare l'importo complessivo di € **30.000,00** sul Capitolo 12411 del Bilancio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Alessandrina PAPA

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
VIABILITA' 2 e connesse Infrastrutture
P.O. delegata
ing. Michelantonio PANARESE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3727/2017 € 29448,65

Cap. 12411 Pay n° 3728/2017 € 551,35

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott.Serafino De Bellis)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2939 **del** 22/12/2017

OGGETTO: S.P. N. 3 – BIVIO "CONFINI" – BIVIO "MANTELLI" IN CEPPALONI (BN). INTERVENTI DI RIPRISTINO, PER TRATTI SALTUARI, DEL PIANO VIABILE E DELLE PERTINENZE STRADALI, COMPARTO 1 , HINTERLAND BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA P.D.G. DI PALLOTTA GIOVANNI & C. S.A.S. (PARTITA IVA 01389960624), CON SEDE IN BENEVENTO (BN), CONTRADA PINO SNC, PER L'IMPORTO DI € 22.189,95, IVA ESCLUSA, PER LA SPESA COMPLESSIVA DI € 30.000,00.

CIG. Z492178812

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411 del Bilancio 2017

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determinazione n. 183 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Michelantonio PANARESE, delle funzioni dirigenziali, ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 2 e connesse Infrastrutture".

Premesso che:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;
- Il Comparto 1 "Hinterland Benevento" ha una estensione di rete stradale provinciale ed ex Anas di km 258,799 che necessita di una urgente manutenzione ordinaria e straordinaria con interventi in tempi brevi in vista della stagione invernale.

Considerato che:

- il Servizio Viabilità 2 del Settore Tecnico ha redatto una perizia tecnica afferente la S.P. N. 3 – BIVIO "CONFINI" – BIVIO "MANTELLI" IN CEPPALONI (BN) del Comparto 1, "Hinterland Benevento", da cui risulta una spesa dei lavori complessiva di € 30.000,00, IVA compresa, per interventi di ripristino dei tratti di strada particolarmente ammalorati mediante, fresatura, risagomatura con binder e strato di usura (tappetino) e nella riattivazione del reticolo idrografico superficiale mediante la pulizia delle zanelle e dei ponticelli.

Ritenuto di poter affidare direttamente i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016;

Viste le linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo