

3) di dare atto che l'affidamento dell'appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, l'esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;

5) di far gravare la spesa complessiva di € 39.032,58 nel modo seguente:

- € 38.038,64 sul capitolo 12411 - impegno n. 3761/2017;
- € 30,00 sul capitolo 12411 - impegno n. 3762/2017;
- € 963,94 sul capitolo 12411 - impegno n. 3763/2017.;

DATO ATTO che, nel quadro economico di cui al punto 2 del dispositivo approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 651 del 26.03.2018, alla voci "b.1) (IVA sui lavori e oneri della sicurezza)", "totale somme a disposizione", nonché alle voci "TOTALE" ed "ECONOMIE", per mero errore materiale, sono stati indicati importi errati;

DATO ATTO che, nella premessa della citata determinazione n. 651 del 26.03.2018, risulta riportato, correttamente il nuovo quadro economico di aggiudicazione, comprensivo delle somme per lavori e somme a disposizione, come di seguito riportato:

A)	Lavori			€ 48.196,80
	Di cui			
a.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 46.155,38
	Ribasso del 37,236%			€ 17.186,417
	Importo netto			€ 28.968,96
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.041,42
	Totale importo lavori			€ 31.010,38
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori e oneri di sicurezza	22%		€ 6.822,28
b.2	Spese tecniche e generali - art.113 del D.Lgs 50-2016	2%		€ 963,94
b.3	Contributo ANAC			€ 30,00
b.4	Imprevisti ed Oneri di scarica			€ 205,97
	Totale Somme a disposizione			€ 8.022,19
	TOTALE			€ 39.032,58
	ECONOMIE			€ 20.967,42

RITENUTO, di dover rettificare, per mero errore materiale, il punto 2 del dispositivo della citata determinazione dirigenziale n. 651 del 26.03.2018;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di rettificare il punto 2) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 651 del 26.03.2018 nel modo seguente:

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)	Lavori			€ 48.196,80
	Di cui			
a.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 46.155,38
	Ribasso del 37,236%			€ 17.186,417
	Importo netto			€ 28.968,96
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 2.041,42
	Totale importo lavori			€ 31.010,38
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1	IVA sui lavori e oneri di sicurezza	22%		€ 6.822,28
b.2	Spese tecniche e generali - art.113 del D.Lgs 50-2016	2%		€ 963,94
b.3	Contributo ANAC			€ 30,00
b.4	Imprevisti ed Oneri di scarica			€ 205,97
	Totale Somme a disposizione			€ 8.022,19
	TOTALE			€ 39.032,58
	ECONOMIE			€ 20.967,42

2. di confermare quanto altro disposto con la sopramenzionata determina n. 651 del 26.03.2018.

Il R.P.
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo
Il Responsabile del Servizio Appalti
P.O. con delega dirigenziale
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12411 Progr. N. 3761/2017 NOTA 2

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)



Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 416 del 06/04/2018

OGGETTO: RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 651 DEL 26.03.2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 DEI LAVORI SULLA SEDE STRADALE (GIUNTO, SMOTTAMENTI, BARRIERE) DELLA S.P. N. 115, N. 115° DELLA F. V. ISCLERO IN FAVORE DELLA DITTA DI CATERINO GIUSEPPE (P.IVA 01916950619). CIG 7358895044.

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12411, € 38.038,64 -imp.n. 3761/2017
€ 30,00 -imp.n.3762/2017
€ 963,94 -imp.n.3763/2017

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 230 dell'01.02.2018 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO che con determina n. 651 del 26.03.2018, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto quanto segue:

1) di aggiudicare definitivamente i lavori sulla sede stradale (giunto, smottamenti, berriere) della S.P. n. 115 e n. 115° della F.V. Isclero, all'impresa DI CATERINO GIUSEPPE (P.IVA 01916950619), con sede in Caserta, Via L. Pasteur, 38 per l'importo di € 31.010,383 IVA esclusa.

2) di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

A)	Lavori		€ 48.196,80
	Di cui		
a.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 46.155,38
	Ribasso del 37,236%		€ 17.186,417
	Importo netto		€ 28.968,963
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.041,42
	Totale importo lavori		€ 31.010,383
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b.1	IVA sui lavori e oneri di sicurezza	22%	€ 60822,284
b.2	Spese tecniche e generali - art.113 del D.Lgs 50-2016	2%	€ 963,94
b.3	Contributo ANAC		€ 30,00
b.4	Imprevisti ed Oneri di discarica		€ 205,97
	Totale Somme a disposizione		€ 11.803,20
	TOTALE		€ 8.022,194
	ECONOMIE		€ 3.781,006