

A) IMPORTO LAVORI di cui		€	39.534,23
a.1) lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	39.182,59
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		€	351,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b.1) IVA sui lavori	22%	€	8.697,53
b.2) Incentivo 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016 s.m.i. -	2%	€	790,68
b.3) Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA		€	2.977,55
sommano B)		€	12.465,77
totale A)+B)		€	52.000,00

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della suddetta perizia.

Ravvisata l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto.

Viste le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia.

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- che, a favore dell'affidamento diretto, depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo ed alla peculiarità dell'esigenza rappresentata e che esistano, pertanto, i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore;
- che tali interventi sono urgenti, improcrastinabili ed indifferibili.

Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- altresì, di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nella short list dell'Ente e/o sul MEPA nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

Acquisita, tramite MEPA, dall'Impresa D.R.G. SRL con sede in Casalduni (BN), contrada Ferrarisi snc (Partita IVA 01677500629), la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, mediante ribasso percentuale del 20,00% sull'importo computato in progetto.

Ritenuto di poter affidare i lavori in oggetto alla predetta impresa al netto del ribasso offerto del 20,00%, per effetto del quale e a seguito della Legge n. 27 del 24.04.2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e dell'Ordinanza della Regione Campania n. 39 del 24.04.2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID - 2019), si determina il quadro economico di seguito riportato:

A) Lavori a base d'asta di cui soggetti a ribasso		€	39.534,23
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	7.836,52
a.1 Lavori ribassati		€	31.346,07
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici	€	351,64
Sommano per lavori		€	31.697,71
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	6.973,50
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	790,68
b.3 Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi a fattura		€	1.000,00

b.4 Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA		€	2.977,55
Totale Somme a disposizione		€	11.741,73
Sommano Lavori + somme a disp.		€	43.439,44

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito.

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.,
D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo


- 1) di approvare la perizia tecnica degli "Interventi manutentivi di particolare complessità lungo le Strade Provinciali n. 1 "Ciardelli", n. 5 "S. Giovanni di Ceppaloni - Tufara" e n. 6 "Strada Casalpreti", per l'importo complessivo di € 52.000,00 distinto come da quadro economico riportato in premessa.
- 2) di affidare l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa D.R.G. SRL con sede in Casalduni (BN), contrada Ferrarisi snc (Partita IVA 01677500629), per l'importo di € 43.439,44 al netto del ribasso del 20,00% IVA esclusa, offerto tramite MEPA.
- 3) di approvare il seguente quadro economico riepilogativo dell'intervento, rideterminato a seguito del ribasso offerto dall'Impresa D.R.G. SRL e a seguito della Legge n. 27 del 24.04.2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e dell'Ordinanza della Regione Campania n. 39 del 24.04.2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID - 2019):

A) Lavori a base d'asta di cui soggetti a ribasso		€	39.534,23
a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	7.836,52
a.1 Lavori ribassati		€	31.346,07
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	specifici	€	351,64
Sommano per lavori		€	31.697,71
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	6.973,50
b.2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	790,68
b.3 Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi a fattura		€	1.000,00
b.4 Oneri di scarica ed imprevisti, compreso IVA		€	2.977,55
Totale Somme a disposizione		€	11.741,73
Sommano Lavori + somme a disp.		€	43.439,44

4) di far gravare l'importo complessivo di € 43.439,44 sul Cap. 7518 del Bilancio 2020.


5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di urgenza dell'appalto in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il R.d.P.
arch. Alessandrina PAPA



Responsabile di Servizio Viabilità 2 - P.O.
ing. Michelantonio PANARESE

Il Dirigente
ing. Angelo Carmine GIORDANO



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. n. 1049 del 20/5/2020 € 42648,76
Cap. 7518 Progr. n. 1050 del 20/5/2020 € 780,68

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O.

(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

(avv. Nicola BOCCALONE)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 873 del 15/05/2020

OGGETTO: INTERVENTI MANUTENTIVI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 1 "CIARDELLI", N. 5 "S. GIOVANNI DI CEPPALONI – TUFARA" E N. 6 "STRADA CASALPRETI".
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CIG ZF12CD728E

Riferimento Contabile: Capitolo n°7518 del bilancio 2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- per adempiere a tale onere, in relazione alle esigenze più immediate ed alle disponibilità finanziarie del momento, provvede mediante perizie, gare e/o affidamenti a rotazione tra imprese di fiducia.

Considerato che:

- allo stato, in attesa di adeguati finanziamenti per il ripristino degli standard funzionali e di sicurezza delle arterie stradali provinciali, si rende necessario garantire la realizzazione di quegli interventi minimali, imprescindibili ed indispensabili ai fini della sicurezza del transito veicolare lungo le strade provinciali n. 1 "Ciardelli", n. 5 "S. Giovanni di Ceppaloni – Tufara" e n. 6 "Strada Casalpreti", quali:
 - a) risanamento di smottamenti di tratti di scarpata;
 - b) ripristino di tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento del manto di usura;
 - c) ripristino funzionalità di tratti della rete di deflusso delle acque superficiali.

Tanto premesso e considerato, è stata redatta la presente perizia che comprende la realizzazione degli interventi essenziali minimi che si dovessero rendere necessari ai fini della riduzione dei rischi per la circolazione del transito veicolare, per un importo complessivo pari ad € 52.000,00, distinto come nel quadro economico che di seguito si riporta: