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Sommario 

Contenuto Sommario 
1. Descrizione del Software 

ParatiePlus analizza il comportamento meccanico di una struttura di sostegno flessibile di uno scavo in terreno o 

roccia, ponendo l’accento sull’aspetto dell’interazione “locale” fra parete e terreno.  

 ParatiePlus non permette lo studio di problematiche che coinvolgano un movimento esteso del versante di scavo, in 

quanto ParatiePlus non consente lo sviluppo di movimenti rigidi della parete o parti di ammasso rispetto ad altre parti 

di terreno.  

 Scopo precipuo di ParatiePlus è quindi il calcolo delle azioni flettenti e taglianti e delle deformazioni laterali della 

parete di sostegno, e la valutazione di tutte quelle grandezze a queste connesse.  

 Lo studio di una parete flessibile è condotto attraverso una simulazione numerica del reale: il programma stabilisce e 

risolve un sistema di equazioni algebriche la cui soluzione permette di riprodurre abbastanza realisticamente 

l’effettivo comportamento dell’opera di sostegno.  

 La simulazione numerica è quella offerta dal metodo degli elementi finiti.  

 La schematizzazione in elementi finiti avviene in questo modo:  

 • si analizza un problema piano (nel piano Y-Z): i gradi di libertà nodali attivi sono lo spostamento laterale e la 

rotazione fuori piano: gli spostamenti verticali sono automaticamente vincolati(di conseguenza le azioni assiali nelle 

pareti verticali non sono calcolate);  

 • la parete flessibile di sostegno vera e propria è schematizzata da una serie di elementi finiti BEAM verticali;  

 • il terreno, che spinge contro la parete (da monte e da valle) e che reagisce in modo complesso alle deformazioni 

della parete, è simulato attraverso un doppio letto di molle elasto-plastiche connesse agli stessi nodi della parete;  

 • i tiranti, i puntoni, le solette, gli appoggi cedevoli o fissi, sono schematizzati tramite molle puntuali convergenti in 

alcuni punti (nodi) della parete ove convergono parimenti elementi BEAM ed elementi terreno.  
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2. Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno 

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : 0 m 

  OCR : 1 

  

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -1.9 m 

  OCR : 1 

  

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -3.8 m 

  OCR : 1 

  

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -12.5 m 

  OCR : 1 

  

 Tipo : HORIZONTAL 

  Quota : -19 m 

  OCR : 1 
  

Strato 

di 

Terre

no 

Terre

no 

γ dry γ sat ø' øcv øp c' Su Modul

o 

Elastic

o 

Eu Evc Eur Ah Av exp Pa Rur/R

vc 

Rvc Ku Kvc Kur 

  kN/m3 kN/m3 ° ° ° kPa kPa   kPa kPa    kPa  kPa kN/m3 kN/m3 kN/m3 
1 Sand 19 20 30   0  Const

ant 
 15000 44999

.99 
         

2 Clay1 14 16.5  26 18  20 Winkl
er 

         3000 3143.
04 

9429.
13 

3 Clay2 19 20  30 21.1  150 Winkl
er 

         20000 4714.
57 

14143
.7 

4 Silt 16.5 19 28   2  Winkl
er 

          3143.
04 

9429.
13 

5 Rock 25 27 30   100  Winkl
er 

          31430
.45 

94291
.34 
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3. Descrizione Pareti 

X : 0 m 

 Quota in alto : 0 m 

 Quota di fondo : -18 m 

 Muro di sinistra 

  

Armatura Lunghezza segmenti : 1 m 

  Rinforzo longitudinale 1 

   Lunghezza : 18 m 

   Materiale :  

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 6 

    Diametro : 0.022 m 

    Distanza dal bordo : 0.067 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.05 m 

    Diametro : 0.006 m 

    Lunghezza : 18 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.3 m 

  Rinforzo longitudinale 2 

   Lunghezza : 18 m 

   Materiale :  

   Quota iniziale : 0 m 

   Barre 1 

    Numero di barre : 20 

    Diametro : 0.02 m 

    Distanza dal bordo : 0.067 m 

   Staffe 1 

    Numero di staffe : 2 

    Copertura : 0.045 m 

    Diametro : 0.012 m 

    Lunghezza : 18 m 

    Quota iniziale : 0 m 

    Passo : 0.3 m 

  

Sezione : Paratia pali fi 800 

  Area equivalente : 0.502654824574367 m 

  Inerzia equivalente : 0.0201 m4/m 

  Materiale calcestruzzo : C25/30 

   Tipo sezione : Tangent 

   Spaziatura : 1 m 

   Diametro : 0.8 m 
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   Efficacia : 1  

  

 



ParatiePlus 2018 [v: 18.1.2] - 30/07/2018 19:21:12  6/44  

 

4. Fasi di Calcolo 

4.1. Stage 1 

 

 

Stage 1 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -18 m 

   Sezione : Paratia pali fi 800 
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4.2. Stage 2 

 

 

Stage 2 

Elementi strutturali 

  Paratia : WallElement 

   X : 0 m 

   Quota in alto : 0 m 

   Quota di fondo : -18 m 

   Sezione : Paratia pali fi 800 
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5. Grafici dei Risultati 

5.1. Design Assumption : Nominal 

5.1.1. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 
Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 1 0 0 
Stage 1 -0.2 0 
Stage 1 -0.4 0 
Stage 1 -0.6 0 
Stage 1 -0.8 0 
Stage 1 -1 0 
Stage 1 -1.2 0 
Stage 1 -1.4 0 
Stage 1 -1.6 0 
Stage 1 -1.8 0 
Stage 1 -2 0 
Stage 1 -2.2 0 
Stage 1 -2.4 0 
Stage 1 -2.6 0 
Stage 1 -2.8 0 
Stage 1 -3 0 
Stage 1 -3.2 0 
Stage 1 -3.4 0 
Stage 1 -3.6 0 
Stage 1 -3.8 0 
Stage 1 -4 0 
Stage 1 -4.2 0 
Stage 1 -4.4 0 
Stage 1 -4.6 0 
Stage 1 -4.8 0 
Stage 1 -5 0 
Stage 1 -5.2 0 
Stage 1 -5.4 0 
Stage 1 -5.6 0 
Stage 1 -5.8 0 
Stage 1 -6 0 
Stage 1 -6.2 0 
Stage 1 -6.4 0 
Stage 1 -6.6 0 
Stage 1 -6.8 0 
Stage 1 -7 0 
Stage 1 -7.2 0 
Stage 1 -7.4 0 
Stage 1 -7.6 0 
Stage 1 -7.8 0 
Stage 1 -8 0 
Stage 1 -8.2 0 
Stage 1 -8.4 0 
Stage 1 -8.6 0 
Stage 1 -8.8 0 
Stage 1 -9 0 
Stage 1 -9.2 0 
Stage 1 -9.4 0 
Stage 1 -9.6 0 
Stage 1 -9.8 0 
Stage 1 -10 0 
Stage 1 -10.2 0 
Stage 1 -10.4 0 
Stage 1 -10.6 0 
Stage 1 -10.8 0 
Stage 1 -11 0 
Stage 1 -11.2 0 
Stage 1 -11.4 0 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 
Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 1 -11.6 0 
Stage 1 -11.8 0 
Stage 1 -12 0 
Stage 1 -12.2 0 
Stage 1 -12.4 0 
Stage 1 -12.6 0 
Stage 1 -12.8 0 
Stage 1 -13 0 
Stage 1 -13.2 0 
Stage 1 -13.4 0 
Stage 1 -13.6 0 
Stage 1 -13.8 0 
Stage 1 -14 0 
Stage 1 -14.2 0 
Stage 1 -14.4 0 
Stage 1 -14.6 0 
Stage 1 -14.8 0 
Stage 1 -15 0 
Stage 1 -15.2 0 
Stage 1 -15.4 0 
Stage 1 -15.6 0 
Stage 1 -15.8 0 
Stage 1 -16 0 
Stage 1 -16.2 0 
Stage 1 -16.4 0 
Stage 1 -16.6 0 
Stage 1 -16.8 0 
Stage 1 -17 0 
Stage 1 -17.2 0 
Stage 1 -17.4 0 
Stage 1 -17.6 0 
Stage 1 -17.8 0 
Stage 1 -18 0 
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5.1.2. Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 
Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 2 0 1.39 
Stage 2 -0.2 1.03 
Stage 2 -0.4 0.67 
Stage 2 -0.6 0.31 
Stage 2 -0.8 -0.05 
Stage 2 -1 -0.41 
Stage 2 -1.2 -0.77 
Stage 2 -1.4 -1.13 
Stage 2 -1.6 -1.49 
Stage 2 -1.8 -1.84 
Stage 2 -2 -2.2 
Stage 2 -2.2 -2.56 
Stage 2 -2.4 -2.91 
Stage 2 -2.6 -3.27 
Stage 2 -2.8 -3.62 
Stage 2 -3 -3.96 
Stage 2 -3.2 -4.31 
Stage 2 -3.4 -4.64 
Stage 2 -3.6 -4.98 
Stage 2 -3.8 -5.3 
Stage 2 -4 -5.62 
Stage 2 -4.2 -5.92 
Stage 2 -4.4 -6.22 
Stage 2 -4.6 -6.51 
Stage 2 -4.8 -6.78 
Stage 2 -5 -7.03 
Stage 2 -5.2 -7.27 
Stage 2 -5.4 -7.49 
Stage 2 -5.6 -7.7 
Stage 2 -5.8 -7.88 
Stage 2 -6 -8.05 
Stage 2 -6.2 -8.2 
Stage 2 -6.4 -8.32 
Stage 2 -6.6 -8.42 
Stage 2 -6.8 -8.51 
Stage 2 -7 -8.57 
Stage 2 -7.2 -8.61 
Stage 2 -7.4 -8.63 
Stage 2 -7.6 -8.63 
Stage 2 -7.8 -8.61 
Stage 2 -8 -8.58 
Stage 2 -8.2 -8.52 
Stage 2 -8.4 -8.45 
Stage 2 -8.6 -8.36 
Stage 2 -8.8 -8.26 
Stage 2 -9 -8.14 
Stage 2 -9.2 -8 
Stage 2 -9.4 -7.86 
Stage 2 -9.6 -7.69 
Stage 2 -9.8 -7.52 
Stage 2 -10 -7.33 
Stage 2 -10.2 -7.14 
Stage 2 -10.4 -6.93 
Stage 2 -10.6 -6.71 
Stage 2 -10.8 -6.48 
Stage 2 -11 -6.25 
Stage 2 -11.2 -6 
Stage 2 -11.4 -5.75 
Stage 2 -11.6 -5.49 
Stage 2 -11.8 -5.23 
Stage 2 -12 -4.96 
Stage 2 -12.2 -4.68 
Stage 2 -12.4 -4.41 
Stage 2 -12.6 -4.13 
Stage 2 -12.8 -3.85 
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Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT 
Stage Z (m) Spostamento (mm) 

Stage 2 -13 -3.57 
Stage 2 -13.2 -3.29 
Stage 2 -13.4 -3.02 
Stage 2 -13.6 -2.74 
Stage 2 -13.8 -2.47 
Stage 2 -14 -2.2 
Stage 2 -14.2 -1.94 
Stage 2 -14.4 -1.68 
Stage 2 -14.6 -1.43 
Stage 2 -14.8 -1.17 
Stage 2 -15 -0.92 
Stage 2 -15.2 -0.68 
Stage 2 -15.4 -0.44 
Stage 2 -15.6 -0.2 
Stage 2 -15.8 0.03 
Stage 2 -16 0.27 
Stage 2 -16.2 0.5 
Stage 2 -16.4 0.72 
Stage 2 -16.6 0.95 
Stage 2 -16.8 1.18 
Stage 2 -17 1.4 
Stage 2 -17.2 1.62 
Stage 2 -17.4 1.85 
Stage 2 -17.6 2.07 
Stage 2 -17.8 2.29 
Stage 2 -18 2.51 
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5.1.3. Grafico Spostamento Nominal - Stage: Stage 1 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Spostamento 
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5.1.4. Grafico Spostamento Nominal - Stage: Stage 2 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Spostamento 
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5.2. Risultati Paratia 

5.2.1. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 
Stage 1 0 0 0 
Stage 1 -0.2 0 0 
Stage 1 -0.4 0 0 
Stage 1 -0.6 0 0 
Stage 1 -0.8 0 0 
Stage 1 -1 0 0 
Stage 1 -1.2 0 0 
Stage 1 -1.4 0 0 
Stage 1 -1.6 0 0 
Stage 1 -1.8 0 0 
Stage 1 -2 0 0 
Stage 1 -2.2 0 0 
Stage 1 -2.4 0 0 
Stage 1 -2.6 0 0 
Stage 1 -2.8 0 0 
Stage 1 -3 0 0 
Stage 1 -3.2 0 0 
Stage 1 -3.4 0 0 
Stage 1 -3.6 0 0 
Stage 1 -3.8 0 0 
Stage 1 -4 0 0 
Stage 1 -4.2 0 0 
Stage 1 -4.4 0 0 
Stage 1 -4.6 0 0 
Stage 1 -4.8 0 0 
Stage 1 -5 0 0 
Stage 1 -5.2 0 0 
Stage 1 -5.4 0 0 
Stage 1 -5.6 0 0 
Stage 1 -5.8 0 0 
Stage 1 -6 0 0 
Stage 1 -6.2 0 0 
Stage 1 -6.4 0 0 
Stage 1 -6.6 0 0 
Stage 1 -6.8 0 0 
Stage 1 -7 0 0 
Stage 1 -7.2 0 0 
Stage 1 -7.4 0 0 
Stage 1 -7.6 0 0 
Stage 1 -7.8 0 0 
Stage 1 -8 0 0 
Stage 1 -8.2 0 0 
Stage 1 -8.4 0 0 
Stage 1 -8.6 0 0 
Stage 1 -8.8 0 0 
Stage 1 -9 0 0 
Stage 1 -9.2 0 0 
Stage 1 -9.4 0 0 
Stage 1 -9.6 0 0 
Stage 1 -9.8 0 0 
Stage 1 -10 0 0 
Stage 1 -10.2 0 0 
Stage 1 -10.4 0 0 
Stage 1 -10.6 0 0 
Stage 1 -10.8 0 0 
Stage 1 -11 0 0 
Stage 1 -11.2 0 0 
Stage 1 -11.4 0 0 
Stage 1 -11.6 0 0 
Stage 1 -11.8 0 0 
Stage 1 -12 0 0 
Stage 1 -12.2 0 0 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 
Stage 1 -12.4 0 0 
Stage 1 -12.6 0 0 
Stage 1 -12.8 0 0 
Stage 1 -13 0 0 
Stage 1 -13.2 0 0 
Stage 1 -13.4 0 0 
Stage 1 -13.6 0 0 
Stage 1 -13.8 0 0 
Stage 1 -14 0 0 
Stage 1 -14.2 0 0 
Stage 1 -14.4 0 0 
Stage 1 -14.6 0 0 
Stage 1 -14.8 0 0 
Stage 1 -15 0 0 
Stage 1 -15.2 0 0 
Stage 1 -15.4 0 0 
Stage 1 -15.6 0 0 
Stage 1 -15.8 0 0 
Stage 1 -16 0 0 
Stage 1 -16.2 0 0 
Stage 1 -16.4 0 0 
Stage 1 -16.6 0 0 
Stage 1 -16.8 0 0 
Stage 1 -17 0 0 
Stage 1 -17.2 0 0 
Stage 1 -17.4 0 0 
Stage 1 -17.6 0 0 
Stage 1 -17.8 0 0 
Stage 1 -18 0 0 
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5.2.2. Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2 

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 
Stage 2 0 0 0 
Stage 2 -0.2 0 0 
Stage 2 -0.2 0 0 
Stage 2 -0.4 -0.08 -0.39 
Stage 2 -0.6 -0.31 -1.15 
Stage 2 -0.8 -0.77 -2.29 
Stage 2 -1 -1.54 -3.85 
Stage 2 -1.2 -2.84 -6.5 
Stage 2 -1.4 -4.88 -10.23 
Stage 2 -1.6 -7.89 -15.04 
Stage 2 -1.8 -12.08 -20.94 
Stage 2 -2 -17.66 -27.91 
Stage 2 -2.2 -24.36 -33.49 
Stage 2 -2.4 -32.28 -39.6 
Stage 2 -2.6 -41.53 -46.25 
Stage 2 -2.8 -52.22 -53.45 
Stage 2 -3 -64.45 -61.18 
Stage 2 -3.2 -78.33 -69.38 
Stage 2 -3.4 -93.91 -77.9 
Stage 2 -3.6 -111.26 -86.74 
Stage 2 -3.8 -130.43 -95.87 
Stage 2 -4 -150.54 -100.52 
Stage 2 -4.2 -171.23 -103.48 
Stage 2 -4.4 -192.18 -104.72 
Stage 2 -4.6 -213.02 -104.2 
Stage 2 -4.8 -233.39 -101.87 
Stage 2 -5 -252.92 -97.68 
Stage 2 -5.2 -271.24 -91.58 
Stage 2 -5.4 -287.94 -83.51 
Stage 2 -5.6 -302.62 -73.4 
Stage 2 -5.8 -314.86 -61.18 
Stage 2 -6 -324.21 -46.78 
Stage 2 -6.2 -330.24 -30.13 
Stage 2 -6.4 -332.75 -12.57 
Stage 2 -6.6 -332.35 2.01 
Stage 2 -6.8 -329.55 14.01 
Stage 2 -7 -324.79 23.79 
Stage 2 -7.2 -318.46 31.66 
Stage 2 -7.4 -310.89 37.87 
Stage 2 -7.6 -302.35 42.68 
Stage 2 -7.8 -293.09 46.29 
Stage 2 -8 -283.32 48.88 
Stage 2 -8.2 -273.19 50.63 
Stage 2 -8.4 -262.85 51.7 
Stage 2 -8.6 -252.41 52.22 
Stage 2 -8.8 -241.94 52.33 
Stage 2 -9 -231.51 52.15 
Stage 2 -9.2 -221.16 51.78 
Stage 2 -9.4 -210.89 51.33 
Stage 2 -9.6 -200.71 50.89 
Stage 2 -9.8 -190.6 50.56 
Stage 2 -10 -180.52 50.41 
Stage 2 -10.2 -170.41 50.52 
Stage 2 -10.4 -160.22 50.96 
Stage 2 -10.6 -149.86 51.8 
Stage 2 -10.8 -139.24 53.1 
Stage 2 -11 -128.26 54.91 
Stage 2 -11.2 -116.8 57.29 
Stage 2 -11.4 -104.75 60.29 
Stage 2 -11.6 -91.96 63.94 
Stage 2 -11.8 -78.3 68.3 
Stage 2 -12 -63.62 73.4 
Stage 2 -12.2 -47.76 79.26 
Stage 2 -12.4 -30.58 85.93 
Stage 2 -12.6 -11.89 93.42 
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Design Assumption: Nominal Risultati Paratia Muro: LEFT  

Stage Z (m) Momento (kN*m/m) Taglio (kN/m) 
Stage 2 -12.8 4.3 80.97 
Stage 2 -13 18.15 69.23 
Stage 2 -13.2 29.79 58.2 
Stage 2 -13.4 39.36 47.87 
Stage 2 -13.6 47.01 38.24 
Stage 2 -13.8 52.87 29.3 
Stage 2 -14 57.08 21.05 
Stage 2 -14.2 59.77 13.47 
Stage 2 -14.4 61.09 6.57 
Stage 2 -14.6 61.15 0.32 
Stage 2 -14.8 60.09 -5.28 
Stage 2 -15 58.05 -10.24 
Stage 2 -15.2 55.13 -14.56 
Stage 2 -15.4 51.48 -18.26 
Stage 2 -15.6 47.21 -21.35 
Stage 2 -15.8 42.44 -23.84 
Stage 2 -16 37.3 -25.72 
Stage 2 -16.2 31.94 -26.78 
Stage 2 -16.4 26.55 -26.98 
Stage 2 -16.6 21.29 -26.31 
Stage 2 -16.8 16.33 -24.79 
Stage 2 -17 11.82 -22.53 
Stage 2 -17.2 7.88 -19.71 
Stage 2 -17.4 4.61 -16.33 
Stage 2 -17.6 2.14 -12.38 
Stage 2 -17.8 0.56 -7.88 
Stage 2 -18 0 -2.81 
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5.2.3. Grafico Momento Nominal - Stage: Stage 1 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Momento 
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5.2.4. Grafico Momento Nominal - Stage: Stage 2 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Momento 
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5.2.5. Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 1 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Taglio 
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5.2.6. Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 2 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Taglio 
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5.2.7. Grafico Momento Nominal - Stage: Stage 1 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Momento 
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5.2.8. Grafico Momento Nominal - Stage: Stage 2 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Momento 
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5.2.9. Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 1 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Taglio 
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5.2.10. Grafico Taglio Nominal - Stage: Stage 2 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Taglio 
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5.3. Risultati Terreno 

5.3.1. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 1 

Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 0 
Stage 1 -0.2 3.8 1.9 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 1.9 
Stage 1 -0.4 7.6 3.8 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 3.8 
Stage 1 -0.6 11.4 5.7 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 5.7 
Stage 1 -0.8 15.2 7.6 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 7.6 
Stage 1 -1 19 9.5 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 9.5 
Stage 1 -1.2 22.8 11.4 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 11.4 
Stage 1 -1.4 26.6 13.3 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 13.3 
Stage 1 -1.6 30.4 15.2 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 15.2 
Stage 1 -1.8 34.2 17.1 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 17.1 
Stage 1 -2 37.5 21.075 V-C 0 0 0 0 0 0 21.075 
Stage 1 -2.2 40.3 22.649 V-C 0 0 0 0 0 0 22.649 
Stage 1 -2.4 43.1 24.222 V-C 0 0 0 0 0 0 24.222 
Stage 1 -2.6 45.9 25.796 V-C 0 0 0 0 0 0 25.796 
Stage 1 -2.8 48.7 27.369 V-C 0 0 0 0 0 0 27.369 
Stage 1 -3 51.5 28.943 V-C 0 0 0 0 0 0 28.943 
Stage 1 -3.2 54.3 30.517 V-C 0 0 0 0 0 0 30.517 
Stage 1 -3.4 57.1 32.09 V-C 0 0 0 0 0 0 32.09 
Stage 1 -3.6 59.9 33.664 V-C 0 0 0 0 0 0 33.664 
Stage 1 -3.8 62.7 31.35 V-C 0 0 0 0 0 0 31.35 
Stage 1 -4 66.5 33.25 V-C 0 0 0 0 0 0 33.25 
Stage 1 -4.2 70.3 35.15 V-C 0 0 0 0 0 0 35.15 
Stage 1 -4.4 74.1 37.05 V-C 0 0 0 0 0 0 37.05 
Stage 1 -4.6 77.9 38.95 V-C 0 0 0 0 0 0 38.95 
Stage 1 -4.8 81.7 40.85 V-C 0 0 0 0 0 0 40.85 
Stage 1 -5 85.5 42.75 V-C 0 0 0 0 0 0 42.75 
Stage 1 -5.2 89.3 44.65 V-C 0 0 0 0 0 0 44.65 
Stage 1 -5.4 93.1 46.55 V-C 0 0 0 0 0 0 46.55 
Stage 1 -5.6 96.9 48.45 V-C 0 0 0 0 0 0 48.45 
Stage 1 -5.8 100.7 50.35 V-C 0 0 0 0 0 0 50.35 
Stage 1 -6 104.5 52.25 V-C 0 0 0 0 0 0 52.25 
Stage 1 -6.2 108.3 54.15 V-C 0 0 0 0 0 0 54.15 
Stage 1 -6.4 112.1 56.05 V-C 0 0 0 0 0 0 56.05 
Stage 1 -6.6 115.9 57.95 V-C 0 0 0 0 0 0 57.95 
Stage 1 -6.8 119.7 59.85 V-C 0 0 0 0 0 0 59.85 
Stage 1 -7 123.5 61.75 V-C 0 0 0 0 0 0 61.75 
Stage 1 -7.2 127.3 63.65 V-C 0 0 0 0 0 0 63.65 
Stage 1 -7.4 131.1 65.55 V-C 0 0 0 0 0 0 65.55 
Stage 1 -7.6 134.9 67.45 V-C 0 0 0 0 0 0 67.45 
Stage 1 -7.8 138.7 69.35 V-C 0 0 0 0 0 0 69.35 
Stage 1 -8 142.5 71.25 V-C 0 0 0 0 0 0 71.25 
Stage 1 -8.2 146.3 73.15 V-C 0 0 0 0 0 0 73.15 
Stage 1 -8.4 150.1 75.05 V-C 0 0 0 0 0 0 75.05 
Stage 1 -8.6 153.9 76.95 V-C 0 0 0 0 0 0 76.95 
Stage 1 -8.8 157.7 78.85 V-C 0 0 0 0 0 0 78.85 
Stage 1 -9 161.5 80.75 V-C 0 0 0 0 0 0 80.75 
Stage 1 -9.2 165.3 82.65 V-C 0 0 0 0 0 0 82.65 
Stage 1 -9.4 169.1 84.55 V-C 0 0 0 0 0 0 84.55 
Stage 1 -9.6 172.9 86.45 V-C 0 0 0 0 0 0 86.45 
Stage 1 -9.8 176.7 88.35 V-C 0 0 0 0 0 0 88.35 
Stage 1 -10 180.5 90.25 V-C 0 0 0 0 0 0 90.25 
Stage 1 -10.2 184.3 92.15 V-C 0 0 0 0 0 0 92.15 
Stage 1 -10.4 188.1 94.05 V-C 0 0 0 0 0 0 94.05 
Stage 1 -10.6 191.9 95.95 V-C 0 0 0 0 0 0 95.95 
Stage 1 -10.8 195.7 97.85 V-C 0 0 0 0 0 0 97.85 
Stage 1 -11 199.5 99.75 V-C 0 0 0 0 0 0 99.75 
Stage 1 -11.2 203.3 101.65 V-C 0 0 0 0 0 0 101.65 
Stage 1 -11.4 207.1 103.55 V-C 0 0 0 0 0 0 103.55 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -11.6 210.9 105.45 V-C 0 0 0 0 0 0 105.45 
Stage 1 -11.8 214.7 107.35 V-C 0 0 0 0 0 0 107.35 
Stage 1 -12 218.5 109.25 V-C 0 0 0 0 0 0 109.25 
Stage 1 -12.2 222.3 111.15 V-C 0 0 0 0 0 0 111.15 
Stage 1 -12.4 226.1 113.05 V-C 0 0 0 0 0 0 113.05 
Stage 1 -12.6 228.9 121.546 V-C 0.361 3.812 2 1 0 0 122.546 
Stage 1 -12.8 230.7 122.502 V-C 0.361 3.812 2 3 0 0 125.502 
Stage 1 -13 232.5 123.458 V-C 0.361 3.812 2 5 0 0 128.457 
Stage 1 -13.2 234.3 124.413 V-C 0.361 3.812 2 7 0 0 131.413 
Stage 1 -13.4 236.1 125.369 V-C 0.361 3.812 2 9 0 0 134.369 
Stage 1 -13.6 237.9 126.325 V-C 0.361 3.812 2 11 0 0 137.325 
Stage 1 -13.8 239.7 127.281 V-C 0.361 3.812 2 13 0 0 140.28 
Stage 1 -14 241.5 128.236 V-C 0.361 3.812 2 15 0 0 143.236 
Stage 1 -14.2 243.3 129.192 V-C 0.361 3.812 2 17 0 0 146.192 
Stage 1 -14.4 245.1 130.148 V-C 0.361 3.812 2 19 0 0 149.148 
Stage 1 -14.6 246.9 131.104 V-C 0.361 3.812 2 21 0 0 152.104 
Stage 1 -14.8 248.7 132.06 V-C 0.361 3.812 2 23 0 0 155.06 
Stage 1 -15 250.5 133.016 V-C 0.361 3.812 2 25 0 0 158.015 
Stage 1 -15.2 252.3 133.971 V-C 0.361 3.812 2 27 0 0 160.971 
Stage 1 -15.4 254.1 134.927 V-C 0.361 3.812 2 29 0 0 163.927 
Stage 1 -15.6 255.9 135.883 V-C 0.361 3.812 2 31 0 0 166.883 
Stage 1 -15.8 257.7 136.839 V-C 0.361 3.812 2 33 0 0 169.838 
Stage 1 -16 259.5 137.794 V-C 0.361 3.812 2 35 0 0 172.794 
Stage 1 -16.2 261.3 138.75 V-C 0.361 3.812 2 37 0 0 175.75 
Stage 1 -16.4 263.1 139.706 V-C 0.361 3.812 2 39 0 0 178.706 
Stage 1 -16.6 264.9 140.662 V-C 0.361 3.812 2 41 0 0 181.662 
Stage 1 -16.8 266.7 141.618 V-C 0.361 3.812 2 43 0 0 184.618 
Stage 1 -17 268.5 142.574 V-C 0.361 3.812 2 45 0 0 187.573 
Stage 1 -17.2 270.3 143.529 V-C 0.361 3.812 2 47 0 0 190.529 
Stage 1 -17.4 272.1 144.485 V-C 0.361 3.812 2 49 0 0 193.485 
Stage 1 -17.6 273.9 145.441 V-C 0.361 3.812 2 51 0 0 196.441 
Stage 1 -17.8 275.7 146.397 V-C 0.361 3.812 2 53 0 0 199.397 
Stage 1 -18 277.5 147.352 V-C 0.361 3.812 2 55 0 0 202.352 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 0 0 0 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 0 
Stage 1 -0.2 3.8 1.9 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 1.9 
Stage 1 -0.4 7.6 3.8 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 3.8 
Stage 1 -0.6 11.4 5.7 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 5.7 
Stage 1 -0.8 15.2 7.6 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 7.6 
Stage 1 -1 19 9.5 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 9.5 
Stage 1 -1.2 22.8 11.4 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 11.4 
Stage 1 -1.4 26.6 13.3 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 13.3 
Stage 1 -1.6 30.4 15.2 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 15.2 
Stage 1 -1.8 34.2 17.1 V-C 0.333 4.288 0 0 0 0 17.1 
Stage 1 -2 37.5 21.075 V-C 0 0 0 0 0 0 21.075 
Stage 1 -2.2 40.3 22.649 V-C 0 0 0 0 0 0 22.649 
Stage 1 -2.4 43.1 24.222 V-C 0 0 0 0 0 0 24.222 
Stage 1 -2.6 45.9 25.796 V-C 0 0 0 0 0 0 25.796 
Stage 1 -2.8 48.7 27.369 V-C 0 0 0 0 0 0 27.369 
Stage 1 -3 51.5 28.943 V-C 0 0 0 0 0 0 28.943 
Stage 1 -3.2 54.3 30.517 V-C 0 0 0 0 0 0 30.517 
Stage 1 -3.4 57.1 32.09 V-C 0 0 0 0 0 0 32.09 
Stage 1 -3.6 59.9 33.664 V-C 0 0 0 0 0 0 33.664 
Stage 1 -3.8 62.7 31.35 V-C 0 0 0 0 0 0 31.35 
Stage 1 -4 66.5 33.25 V-C 0 0 0 0 0 0 33.25 
Stage 1 -4.2 70.3 35.15 V-C 0 0 0 0 0 0 35.15 
Stage 1 -4.4 74.1 37.05 V-C 0 0 0 0 0 0 37.05 
Stage 1 -4.6 77.9 38.95 V-C 0 0 0 0 0 0 38.95 
Stage 1 -4.8 81.7 40.85 V-C 0 0 0 0 0 0 40.85 
Stage 1 -5 85.5 42.75 V-C 0 0 0 0 0 0 42.75 
Stage 1 -5.2 89.3 44.65 V-C 0 0 0 0 0 0 44.65 
Stage 1 -5.4 93.1 46.55 V-C 0 0 0 0 0 0 46.55 
Stage 1 -5.6 96.9 48.45 V-C 0 0 0 0 0 0 48.45 
Stage 1 -5.8 100.7 50.35 V-C 0 0 0 0 0 0 50.35 
Stage 1 -6 104.5 52.25 V-C 0 0 0 0 0 0 52.25 
Stage 1 -6.2 108.3 54.15 V-C 0 0 0 0 0 0 54.15 
Stage 1 -6.4 112.1 56.05 V-C 0 0 0 0 0 0 56.05 
Stage 1 -6.6 115.9 57.95 V-C 0 0 0 0 0 0 57.95 
Stage 1 -6.8 119.7 59.85 V-C 0 0 0 0 0 0 59.85 
Stage 1 -7 123.5 61.75 V-C 0 0 0 0 0 0 61.75 
Stage 1 -7.2 127.3 63.65 V-C 0 0 0 0 0 0 63.65 
Stage 1 -7.4 131.1 65.55 V-C 0 0 0 0 0 0 65.55 
Stage 1 -7.6 134.9 67.45 V-C 0 0 0 0 0 0 67.45 
Stage 1 -7.8 138.7 69.35 V-C 0 0 0 0 0 0 69.35 
Stage 1 -8 142.5 71.25 V-C 0 0 0 0 0 0 71.25 
Stage 1 -8.2 146.3 73.15 V-C 0 0 0 0 0 0 73.15 
Stage 1 -8.4 150.1 75.05 V-C 0 0 0 0 0 0 75.05 
Stage 1 -8.6 153.9 76.95 V-C 0 0 0 0 0 0 76.95 
Stage 1 -8.8 157.7 78.85 V-C 0 0 0 0 0 0 78.85 
Stage 1 -9 161.5 80.75 V-C 0 0 0 0 0 0 80.75 
Stage 1 -9.2 165.3 82.65 V-C 0 0 0 0 0 0 82.65 
Stage 1 -9.4 169.1 84.55 V-C 0 0 0 0 0 0 84.55 
Stage 1 -9.6 172.9 86.45 V-C 0 0 0 0 0 0 86.45 
Stage 1 -9.8 176.7 88.35 V-C 0 0 0 0 0 0 88.35 
Stage 1 -10 180.5 90.25 V-C 0 0 0 0 0 0 90.25 
Stage 1 -10.2 184.3 92.15 V-C 0 0 0 0 0 0 92.15 
Stage 1 -10.4 188.1 94.05 V-C 0 0 0 0 0 0 94.05 
Stage 1 -10.6 191.9 95.95 V-C 0 0 0 0 0 0 95.95 
Stage 1 -10.8 195.7 97.85 V-C 0 0 0 0 0 0 97.85 
Stage 1 -11 199.5 99.75 V-C 0 0 0 0 0 0 99.75 
Stage 1 -11.2 203.3 101.65 V-C 0 0 0 0 0 0 101.65 
Stage 1 -11.4 207.1 103.55 V-C 0 0 0 0 0 0 103.55 
Stage 1 -11.6 210.9 105.45 V-C 0 0 0 0 0 0 105.45 
Stage 1 -11.8 214.7 107.35 V-C 0 0 0 0 0 0 107.35 
Stage 1 -12 218.5 109.25 V-C 0 0 0 0 0 0 109.25 
Stage 1 -12.2 222.3 111.15 V-C 0 0 0 0 0 0 111.15 
Stage 1 -12.4 226.1 113.05 V-C 0 0 0 0 0 0 113.05 
Stage 1 -12.6 228.9 121.546 V-C 0.361 3.812 2 1 0 0 122.546 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 1 -12.8 230.7 122.502 V-C 0.361 3.812 2 3 0 0 125.502 
Stage 1 -13 232.5 123.458 V-C 0.361 3.812 2 5 0 0 128.457 
Stage 1 -13.2 234.3 124.413 V-C 0.361 3.812 2 7 0 0 131.413 
Stage 1 -13.4 236.1 125.369 V-C 0.361 3.812 2 9 0 0 134.369 
Stage 1 -13.6 237.9 126.325 V-C 0.361 3.812 2 11 0 0 137.325 
Stage 1 -13.8 239.7 127.281 V-C 0.361 3.812 2 13 0 0 140.28 
Stage 1 -14 241.5 128.236 V-C 0.361 3.812 2 15 0 0 143.236 
Stage 1 -14.2 243.3 129.192 V-C 0.361 3.812 2 17 0 0 146.192 
Stage 1 -14.4 245.1 130.148 V-C 0.361 3.812 2 19 0 0 149.148 
Stage 1 -14.6 246.9 131.104 V-C 0.361 3.812 2 21 0 0 152.104 
Stage 1 -14.8 248.7 132.06 V-C 0.361 3.812 2 23 0 0 155.06 
Stage 1 -15 250.5 133.016 V-C 0.361 3.812 2 25 0 0 158.015 
Stage 1 -15.2 252.3 133.971 V-C 0.361 3.812 2 27 0 0 160.971 
Stage 1 -15.4 254.1 134.927 V-C 0.361 3.812 2 29 0 0 163.927 
Stage 1 -15.6 255.9 135.883 V-C 0.361 3.812 2 31 0 0 166.883 
Stage 1 -15.8 257.7 136.839 V-C 0.361 3.812 2 33 0 0 169.838 
Stage 1 -16 259.5 137.794 V-C 0.361 3.812 2 35 0 0 172.794 
Stage 1 -16.2 261.3 138.75 V-C 0.361 3.812 2 37 0 0 175.75 
Stage 1 -16.4 263.1 139.706 V-C 0.361 3.812 2 39 0 0 178.706 
Stage 1 -16.6 264.9 140.662 V-C 0.361 3.812 2 41 0 0 181.662 
Stage 1 -16.8 266.7 141.618 V-C 0.361 3.812 2 43 0 0 184.618 
Stage 1 -17 268.5 142.574 V-C 0.361 3.812 2 45 0 0 187.573 
Stage 1 -17.2 270.3 143.529 V-C 0.361 3.812 2 47 0 0 190.529 
Stage 1 -17.4 272.1 144.485 V-C 0.361 3.812 2 49 0 0 193.485 
Stage 1 -17.6 273.9 145.441 V-C 0.361 3.812 2 51 0 0 196.441 
Stage 1 -17.8 275.7 146.397 V-C 0.361 3.812 2 53 0 0 199.397 
Stage 1 -18 277.5 147.352 V-C 0.361 3.812 2 55 0 0 202.352 
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5.3.2. Tabella Risultati Terreno Left Wall - Nominal - Stage 2 

Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0 ACTIVE 0.333 4.288 0 0 0 0 0 
Stage 2 -0.2 3.8 1.966 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 1.966 
Stage 2 -0.4 7.6 3.791 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 3.791 
Stage 2 -0.6 11.4 5.693 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 5.693 
Stage 2 -0.8 15.2 7.808 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 7.808 
Stage 2 -1 19 13.229 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 13.229 
Stage 2 -1.2 22.8 18.649 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 18.649 
Stage 2 -1.4 26.6 24.067 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 24.067 
Stage 2 -1.6 30.4 29.481 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 29.481 
Stage 2 -1.8 34.2 34.889 UL-RL 0.333 4.288 0 0 0 0 34.889 
Stage 2 -2 37.5 27.943 UL-RL 0 0 0 0 0 0 27.943 
Stage 2 -2.2 40.3 30.642 UL-RL 0 0 0 0 0 0 30.642 
Stage 2 -2.4 43.1 33.336 UL-RL 0 0 0 0 0 0 33.336 
Stage 2 -2.6 45.9 36.023 UL-RL 0 0 0 0 0 0 36.023 
Stage 2 -2.8 48.7 38.702 UL-RL 0 0 0 0 0 0 38.702 
Stage 2 -3 51.5 41.37 UL-RL 0 0 0 0 0 0 41.37 
Stage 2 -3.2 54.3 44.024 UL-RL 0 0 0 0 0 0 44.024 
Stage 2 -3.4 57.1 46.663 UL-RL 0 0 0 0 0 0 46.663 
Stage 2 -3.6 59.9 49.283 UL-RL 0 0 0 0 0 0 49.283 
Stage 2 -3.8 62.7 56.318 UL-RL 0 0 0 0 0 0 56.318 
Stage 2 -4 66.5 59.715 UL-RL 0 0 0 0 0 0 59.715 
Stage 2 -4.2 70.3 63.067 UL-RL 0 0 0 0 0 0 63.067 
Stage 2 -4.4 74.1 66.367 UL-RL 0 0 0 0 0 0 66.367 
Stage 2 -4.6 77.9 69.61 UL-RL 0 0 0 0 0 0 69.61 
Stage 2 -4.8 81.7 72.789 UL-RL 0 0 0 0 0 0 72.789 
Stage 2 -5 85.5 75.899 UL-RL 0 0 0 0 0 0 75.899 
Stage 2 -5.2 89.3 78.933 UL-RL 0 0 0 0 0 0 78.933 
Stage 2 -5.4 93.1 81.885 UL-RL 0 0 0 0 0 0 81.885 
Stage 2 -5.6 96.9 84.751 V-C 0 0 0 0 0 0 84.751 
Stage 2 -5.8 100.7 87.525 V-C 0 0 0 0 0 0 87.525 
Stage 2 -6 104.5 90.206 V-C 0 0 0 0 0 0 90.206 
Stage 2 -6.2 108.3 92.79 V-C 0 0 0 0 0 0 92.79 
Stage 2 -6.4 112.1 95.277 V-C 0 0 0 0 0 0 95.277 
Stage 2 -6.6 115.9 97.664 V-C 0 0 0 0 0 0 97.664 
Stage 2 -6.8 119.7 99.952 V-C 0 0 0 0 0 0 99.952 
Stage 2 -7 123.5 102.142 V-C 0 0 0 0 0 0 102.142 
Stage 2 -7.2 127.3 104.236 V-C 0 0 0 0 0 0 104.236 
Stage 2 -7.4 131.1 106.234 V-C 0 0 0 0 0 0 106.234 
Stage 2 -7.6 134.9 108.14 V-C 0 0 0 0 0 0 108.14 
Stage 2 -7.8 138.7 109.956 V-C 0 0 0 0 0 0 109.956 
Stage 2 -8 142.5 111.684 V-C 0 0 0 0 0 0 111.684 
Stage 2 -8.2 146.3 113.328 V-C 0 0 0 0 0 0 113.328 
Stage 2 -8.4 150.1 114.89 UL-RL 0 0 0 0 0 0 114.89 
Stage 2 -8.6 153.9 116.374 UL-RL 0 0 0 0 0 0 116.374 
Stage 2 -8.8 157.7 117.782 UL-RL 0 0 0 0 0 0 117.782 
Stage 2 -9 161.5 119.118 UL-RL 0 0 0 0 0 0 119.118 
Stage 2 -9.2 165.3 120.386 UL-RL 0 0 0 0 0 0 120.386 
Stage 2 -9.4 169.1 121.587 UL-RL 0 0 0 0 0 0 121.587 
Stage 2 -9.6 172.9 122.726 UL-RL 0 0 0 0 0 0 122.726 
Stage 2 -9.8 176.7 123.805 UL-RL 0 0 0 0 0 0 123.805 
Stage 2 -10 180.5 124.828 UL-RL 0 0 0 0 0 0 124.828 
Stage 2 -10.2 184.3 125.796 UL-RL 0 0 0 0 0 0 125.796 
Stage 2 -10.4 188.1 126.714 UL-RL 0 0 0 0 0 0 126.714 
Stage 2 -10.6 191.9 127.584 UL-RL 0 0 0 0 0 0 127.584 
Stage 2 -10.8 195.7 128.41 UL-RL 0 0 0 0 0 0 128.41 
Stage 2 -11 199.5 129.194 UL-RL 0 0 0 0 0 0 129.194 
Stage 2 -11.2 203.3 129.94 UL-RL 0 0 0 0 0 0 129.94 
Stage 2 -11.4 207.1 130.651 UL-RL 0 0 0 0 0 0 130.651 
Stage 2 -11.6 210.9 131.331 UL-RL 0 0 0 0 0 0 131.331 
Stage 2 -11.8 214.7 131.984 UL-RL 0 0 0 0 0 0 131.984 
Stage 2 -12 218.5 132.604 UL-RL 0 0 0 0 0 0 132.604 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato LEFT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -12.2 222.3 133.186 UL-RL 0 0 0 0 0 0 133.186 
Stage 2 -12.4 226.1 133.754 UL-RL 0 0 0 0 0 0 133.754 
Stage 2 -12.6 228.9 134.453 UL-RL 0.361 3.812 2 1 0 0 135.453 
Stage 2 -12.8 230.7 134.512 UL-RL 0.361 3.812 2 3 0 0 137.512 
Stage 2 -13 232.5 134.572 UL-RL 0.361 3.812 2 5 0 0 139.572 
Stage 2 -13.2 234.3 134.634 UL-RL 0.361 3.812 2 7 0 0 141.634 
Stage 2 -13.4 236.1 134.701 UL-RL 0.361 3.812 2 9 0 0 143.701 
Stage 2 -13.6 237.9 134.776 UL-RL 0.361 3.812 2 11 0 0 145.776 
Stage 2 -13.8 239.7 134.858 UL-RL 0.361 3.812 2 13 0 0 147.858 
Stage 2 -14 241.5 134.95 UL-RL 0.361 3.812 2 15 0 0 149.95 
Stage 2 -14.2 243.3 135.052 UL-RL 0.361 3.812 2 17 0 0 152.052 
Stage 2 -14.4 245.1 135.164 UL-RL 0.361 3.812 2 19 0 0 154.164 
Stage 2 -14.6 246.9 135.287 UL-RL 0.361 3.812 2 21 0 0 156.287 
Stage 2 -14.8 248.7 135.421 UL-RL 0.361 3.812 2 23 0 0 158.421 
Stage 2 -15 250.5 135.565 UL-RL 0.361 3.812 2 25 0 0 160.564 
Stage 2 -15.2 252.3 135.718 UL-RL 0.361 3.812 2 27 0 0 162.718 
Stage 2 -15.4 254.1 135.881 UL-RL 0.361 3.812 2 29 0 0 164.881 
Stage 2 -15.6 255.9 136.052 UL-RL 0.361 3.812 2 31 0 0 167.052 
Stage 2 -15.8 257.7 136.231 UL-RL 0.361 3.812 2 33 0 0 169.231 
Stage 2 -16 259.5 135.28 UL-RL 0.361 3.812 2 35 0 0 170.28 
Stage 2 -16.2 261.3 134.067 UL-RL 0.361 3.812 2 37 0 0 171.067 
Stage 2 -16.4 263.1 132.874 UL-RL 0.361 3.812 2 39 0 0 171.874 
Stage 2 -16.6 264.9 131.696 UL-RL 0.361 3.812 2 41 0 0 172.696 
Stage 2 -16.8 266.7 130.531 UL-RL 0.361 3.812 2 43 0 0 173.531 
Stage 2 -17 268.5 129.375 UL-RL 0.361 3.812 2 45 0 0 174.375 
Stage 2 -17.2 270.3 128.227 UL-RL 0.361 3.812 2 47 0 0 175.227 
Stage 2 -17.4 272.1 127.084 UL-RL 0.361 3.812 2 49 0 0 176.084 
Stage 2 -17.6 273.9 125.943 UL-RL 0.361 3.812 2 51 0 0 176.943 
Stage 2 -17.8 275.7 124.804 UL-RL 0.361 3.812 2 53 0 0 177.804 
Stage 2 -18 277.5 123.665 UL-RL 0.361 3.812 2 55 0 0 178.665 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 0 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -0.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -0.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -0.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -0.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -1 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -1.2 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -1.4 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -1.6 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -1.8 0 0 REMOVED 0 0 0 0 0 0 0 
Stage 2 -2 0 0.082 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.082 
Stage 2 -2.2 2.8 0.074 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.074 
Stage 2 -2.4 5.6 0.067 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.067 
Stage 2 -2.6 8.4 0.06 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.06 
Stage 2 -2.8 11.2 0.054 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.054 
Stage 2 -3 14 0.333 UL-RL 0 0 0 0 0 0 0.333 
Stage 2 -3.2 16.8 1.419 UL-RL 0 0 0 0 0 0 1.419 
Stage 2 -3.4 19.6 2.506 UL-RL 0 0 0 0 0 0 2.506 
Stage 2 -3.6 22.4 3.593 UL-RL 0 0 0 0 0 0 3.593 
Stage 2 -3.8 25.2 33.098 UL-RL 0 0 0 0 0 0 33.098 
Stage 2 -4 29 44.916 UL-RL 0 0 0 0 0 0 44.916 
Stage 2 -4.2 32.8 56.869 UL-RL 0 0 0 0 0 0 56.869 
Stage 2 -4.4 36.6 68.975 UL-RL 0 0 0 0 0 0 68.975 
Stage 2 -4.6 40.4 81.252 UL-RL 0 0 0 0 0 0 81.252 
Stage 2 -4.8 44.2 93.72 UL-RL 0 0 0 0 0 0 93.72 
Stage 2 -5 48 106.396 UL-RL 0 0 0 0 0 0 106.396 
Stage 2 -5.2 51.8 119.298 UL-RL 0 0 0 0 0 0 119.298 
Stage 2 -5.4 55.6 132.443 UL-RL 0 0 0 0 0 0 132.443 
Stage 2 -5.6 59.4 145.844 UL-RL 0 0 0 0 0 0 145.844 
Stage 2 -5.8 63.2 159.516 UL-RL 0 0 0 0 0 0 159.516 
Stage 2 -6 67 173.468 UL-RL 0 0 0 0 0 0 173.468 
Stage 2 -6.2 70.8 180.589 UL-RL 0 0 0 0 0 0 180.589 
Stage 2 -6.4 74.6 168.149 UL-RL 0 0 0 0 0 0 168.149 
Stage 2 -6.6 78.4 157.673 UL-RL 0 0 0 0 0 0 157.673 
Stage 2 -6.8 82.2 148.861 UL-RL 0 0 0 0 0 0 148.861 
Stage 2 -7 86 141.476 UL-RL 0 0 0 0 0 0 141.476 
Stage 2 -7.2 89.8 135.33 UL-RL 0 0 0 0 0 0 135.33 
Stage 2 -7.4 93.6 130.269 UL-RL 0 0 0 0 0 0 130.269 
Stage 2 -7.6 97.4 126.168 UL-RL 0 0 0 0 0 0 126.168 
Stage 2 -7.8 101.2 122.923 UL-RL 0 0 0 0 0 0 122.923 
Stage 2 -8 105 120.445 UL-RL 0 0 0 0 0 0 120.445 
Stage 2 -8.2 108.8 118.66 UL-RL 0 0 0 0 0 0 118.66 
Stage 2 -8.4 112.6 117.503 UL-RL 0 0 0 0 0 0 117.503 
Stage 2 -8.6 116.4 116.918 UL-RL 0 0 0 0 0 0 116.918 
Stage 2 -8.8 120.2 116.857 UL-RL 0 0 0 0 0 0 116.857 
Stage 2 -9 124 117.277 UL-RL 0 0 0 0 0 0 117.277 
Stage 2 -9.2 127.8 118.139 UL-RL 0 0 0 0 0 0 118.139 
Stage 2 -9.4 131.6 119.41 UL-RL 0 0 0 0 0 0 119.41 
Stage 2 -9.6 135.4 121.059 UL-RL 0 0 0 0 0 0 121.059 
Stage 2 -9.8 139.2 123.057 UL-RL 0 0 0 0 0 0 123.057 
Stage 2 -10 143 125.38 UL-RL 0 0 0 0 0 0 125.38 
Stage 2 -10.2 146.8 128.004 UL-RL 0 0 0 0 0 0 128.004 
Stage 2 -10.4 150.6 130.908 UL-RL 0 0 0 0 0 0 130.908 
Stage 2 -10.6 154.4 134.07 UL-RL 0 0 0 0 0 0 134.07 
Stage 2 -10.8 158.2 137.473 UL-RL 0 0 0 0 0 0 137.473 
Stage 2 -11 162 141.097 UL-RL 0 0 0 0 0 0 141.097 
Stage 2 -11.2 165.8 144.925 UL-RL 0 0 0 0 0 0 144.925 
Stage 2 -11.4 169.6 148.94 UL-RL 0 0 0 0 0 0 148.94 
Stage 2 -11.6 173.4 153.123 UL-RL 0 0 0 0 0 0 153.123 
Stage 2 -11.8 177.2 157.459 UL-RL 0 0 0 0 0 0 157.459 
Stage 2 -12 181 161.93 UL-RL 0 0 0 0 0 0 161.93 
Stage 2 -12.2 184.8 166.518 UL-RL 0 0 0 0 0 0 166.518 
Stage 2 -12.4 188.6 171.204 UL-RL 0 0 0 0 0 0 171.204 
Stage 2 -12.6 191.4 72.222 UL-RL 0.361 3.812 2 1 0 0 73.222 
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Design 

Assumption

:  

Nominal Risultati 

Terreno 

Muro:  LEFT  Lato RIGHT     

Stage Z (m) Sigma V 

(kPa) 

Sigma H 

(kPa) 

Stato Ka Kp Coesione 

(kPa) 

Pore (kPa) Gradiente U* (kPa) Peq (kPa) 

Stage 2 -12.8 193.2 75.814 UL-RL 0.361 3.812 2 3 0 0 78.814 
Stage 2 -13 195 79.404 UL-RL 0.361 3.812 2 5 0 0 84.404 
Stage 2 -13.2 196.8 82.983 UL-RL 0.361 3.812 2 7 0 0 89.983 
Stage 2 -13.4 198.6 86.545 UL-RL 0.361 3.812 2 9 0 0 95.545 
Stage 2 -13.6 200.4 90.083 UL-RL 0.361 3.812 2 11 0 0 101.083 
Stage 2 -13.8 202.2 93.593 UL-RL 0.361 3.812 2 13 0 0 106.593 
Stage 2 -14 204 97.072 UL-RL 0.361 3.812 2 15 0 0 112.072 
Stage 2 -14.2 205.8 100.517 UL-RL 0.361 3.812 2 17 0 0 117.517 
Stage 2 -14.4 207.6 103.927 UL-RL 0.361 3.812 2 19 0 0 122.927 
Stage 2 -14.6 209.4 107.3 UL-RL 0.361 3.812 2 21 0 0 128.3 
Stage 2 -14.8 211.2 110.636 UL-RL 0.361 3.812 2 23 0 0 133.636 
Stage 2 -15 213 113.937 UL-RL 0.361 3.812 2 25 0 0 138.937 
Stage 2 -15.2 214.8 117.204 UL-RL 0.361 3.812 2 27 0 0 144.204 
Stage 2 -15.4 216.6 120.437 UL-RL 0.361 3.812 2 29 0 0 149.437 
Stage 2 -15.6 218.4 123.64 UL-RL 0.361 3.812 2 31 0 0 154.64 
Stage 2 -15.8 220.2 126.815 UL-RL 0.361 3.812 2 33 0 0 159.815 
Stage 2 -16 222 129.964 UL-RL 0.361 3.812 2 35 0 0 164.964 
Stage 2 -16.2 223.8 133.092 UL-RL 0.361 3.812 2 37 0 0 170.091 
Stage 2 -16.4 225.6 136.2 UL-RL 0.361 3.812 2 39 0 0 175.2 
Stage 2 -16.6 227.4 139.292 UL-RL 0.361 3.812 2 41 0 0 180.292 
Stage 2 -16.8 229.2 141.83 UL-RL 0.361 3.812 2 43 0 0 184.83 
Stage 2 -17 231 143.492 UL-RL 0.361 3.812 2 45 0 0 188.492 
Stage 2 -17.2 232.8 145.151 UL-RL 0.361 3.812 2 47 0 0 192.151 
Stage 2 -17.4 234.6 146.809 UL-RL 0.361 3.812 2 49 0 0 195.809 
Stage 2 -17.6 236.4 148.466 UL-RL 0.361 3.812 2 51 0 0 199.466 
Stage 2 -17.8 238.2 150.123 UL-RL 0.361 3.812 2 53 0 0 203.123 
Stage 2 -18 240 151.78 UL-RL 0.361 3.812 2 55 0 0 206.78 
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5.4. Grafico Risultati Terreno Sigma V 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Sigma V 
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Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Sigma V 
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5.5. Grafico Risultati Terreno Sigma H 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Sigma H 
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Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Sigma H 
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5.6. Grafico Risultati Terreno Pressione neutra 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Pressione neutra 
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Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Pressione neutra 
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5.7. Grafico Risultati Terreno Gradiente idraulico 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
Gradiente idraulico 
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Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
Gradiente idraulico 
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5.8. Grafico Risultati Terreno U* terreno 

  
Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 1 
U* terreno 
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Design Assumption: Nominal 
Stage: Stage 2 
U* terreno 
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5.8. Riepilogo spinte 

 

Design 

Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato LEFT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza 

massima 

Vera / Attiva 

Stage 1 1439.9 151.3 1591.2 9.8 11236.2 12.81% 146.93 
Stage 2 1763.6 151.3 1914.9 9.8 11236.2 15.7% 179.96 

 

Design 

Assumption: 

Nominal 

Tipo Risultato: 

Riepilogo spinte 

Muro: LEFT Lato RIGHT   

Stage Vera effettiva 

(kN/m) 

Pressione neutra 

(kN/m) 

Vera Totale 

(kN/m) 

Min ammissibile 

(kN/m) 

Max ammissibile 

(kN/m) 

Percentuale di 

resistenza 

massima 

Vera / Attiva 

Stage 1 1439.9 151.3 1591.2 9.8 11236.2 12.81% 146.93 
Stage 2 1763.6 151.3 1914.9 8.4 8661.2 20.36% 209.95 
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