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PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Viabilità 1 e connesse infrastrutture

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020
LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA

AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
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Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P.
indagini geognostiche e relazione geologica - lavori di completamento
e risanamento della S.P. n°44 di penetrazione e collegamento San

Giorgio La Molara - SS. 90 bis - II lotto



PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico
LAVORI :

A CORPO 11,212,243.36€    

ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso)

Oneri speciali della sicurezza 75,500.00€            

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 11,287,743.36€    

SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti  5% ( comprensivi di IVA) 560,612.17€          

Allacciamenti ai pubblici servizi; 10,872.77€            

Indagini geologiche e geologo 50,000.00€            

Acquisizione aree o immobili 65,000.00€            

Spese tecniche e generali 1,128,774.34€       

Accantonamenti art. 31bis 2% 225,754.87€          

I.V.A. SPESE GENERALI  22%  259,330.35€          

I.V.A. LAVORI 22% 2,483,303.54€       

                                                          TOTALE 4,783,648.03€      

                        TOTALE COMPLESSIVO 16,071,391.39€     

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni a base gara

Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio 

La Molara SS 90 bis - II Lotto
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