

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 7518 Progr. N. 2304 del 12/10/2020 € 24695,60
 Cap. 7518 Progr. N. 2305 del 12/10/2020 € 354,40
 Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 (Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 P.O. DELEGATA
 dott. Serafino DE BELLIS

Il Dirigente
 Dott. Nicola BOCCALONE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1348 DEL 14-07-2020

OGGETTO: S.P. 140 "TABURNO - INTERVENTO MANUTENTIVO DI PULIZIA DELLA CARREGGIATA STRADALE DA RESIDUI TERROSI E PIETRE - RIPRISTINO SCONESSIONI E AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE - approvazione perizia, assunzione impegno e individuazione procedura di affidamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il bilancio di previsione 2020/2022 non è ancora stato approvato;
- i termini di approvazione del bilancio sono stati fissati al 31 luglio 2020, ai sensi del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;
- l'Ente si trova ad operare, pertanto, in esercizio provvisorio;

Vista:

- la perizia per l'intervento manutentivo di pulizia della carreggiata stradale da residui terrosi e pietre - ripristino sconnessioni e ammaloramenti del piano viabile nel comune di Tocco Caudio redatta dal Servizio Viabilità avente il seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 18.843,04
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
A1.1	Oneri della sicurezza aziendale	€	124,61
A1.2	Oneri della sicurezza per gestione delle interferenze	€	612,32
	Totale oneri della sicurezza	€	736,93
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	18.106,11
	Ribasso d'asta 0,00%	€	-
A	Importo netto lavori	€	18.843,04
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
-	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 4.145,47
-	Imprevisti e lavori complementari	€	800,00
	IVA 22% su imprevisti e lavori complementari (22%)	€	176,00
-	Fondo incentivante . (max 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	354,40
	Analisi di laboratorio + oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%	€	681,09
	Totale B	€	6.156,96
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	25.000,00

Atteso che:

- al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri dell'Ente che trovano copertura sul capitolo n. 7518 del bilancio 2020;

- per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico;
- l'importo complessivo contrattuale delle attività sopra specificato è inferiore ad € 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

Vista la nota del Direttore Generale, prot. n.13349 del 09/06/2020, con la quale viene disposto agli uffici di poter impegnare interventi sul capitolo di spesa n.7518 solo in caso di urgenza;

Considerata la dovuta urgenza del caso in questione al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, verificata dallo scrivente Servizio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.mi;

Visto il d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella pare ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento Provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento Provinciale di contabilità;

Visto il regolamento Provinciale sui controlli interni;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia relativa all'esecuzione dell'intervento manutentivo di pulizia della carreggiata stradale da residui terrosi e pietre - ripristino sconnessioni e ammaloramenti del piano viabile dell'importo complessivo di € 25.000,00 come da seguente:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI			
A1	LAVORI come da computo metrico estimativo generale		€ 18.843,04
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
A1.1	Oneri della sicurezza aziendale	€ 124,61	
A1.2	Oneri della sicurezza per gestione delle interferenze	€ 612,32	
	Totale oneri della sicurezza	€ 736,93	
	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 18.106,11	
	Ribasso d'asta 0,00%	€ -	
A	Importo netto lavori	€ 18.843,04	
B - Somme a disposizione della Stazione appaltante			
-	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 4.145,47
-	Imprevisti e lavori complementari		€ 800,00
	IVA 22% su imprevisti e lavori complementari (22%)		€ 176,00
-	Fondo incentivante (max 2% di A) Art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 354,40
-	Analisi di laboratorio + oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% + IVA 22%		€ 681,09
	Totale B	€	6.156,96
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	25.000,00

3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 la somma di € 25.000,00 sul capitolo n. 7518;
4. di procedere all'esecuzione dell'intervento mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Amministrativo/ Finanziario - Servizio Programmazione e Bilancio per i provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE SERVIZIO
 VIABILITÀ 1 - P.O.
 Ing. Salvatore Minicozzi



IL DIRIGENTE
 Ing. Angelo Carmine Giordano