ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap._____Progr. N._____

Presa d'atto

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

RDO N. 2682739

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2244 **del** 12/11/2020

OGGETTO: Determina di indizione gara. Lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà Tremonte Achille, in esecuzione dell'Ordinanza dell'08.11.2013 emessa dal G.U. della causa dott.ssa Genovese a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina CTU nel procedimento R.G. 3028/14, entrambi istruiti presso il Tribunale Civile di Benevento. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016, DA ESPERIRSI SUL MEPA. C.U.P. I12C18000250001. CIG 85135091E1

Riferimento Contabile: Capitolo n. 3833.1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- In data 08.11.2013 la dott.ssa Genovese, n.q. di G.U. del procedimento cautelare Tremonte Achille contro Provincia di Benevento, iscritto al n. 2804/2012 R.G. presso il Tribunale Civile di Benevento, con propria ordinanza emessa in pari data, disponeva l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza del versante sottostante al strada ex SS 372, individuate e descritte al § 7 dell'ATP, ponendo l'onere a carico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

- Avverso tale ordinanza la Provincia di Benevento non ha proposto reclamo, rendendo definitivo il provvedimento cautelare emesso;

- La Provincia di Benevento, con determinazione n. 72 del 16.02.2016, a seguito della citata ordinanza Rep. 2804/2012 ha affidato la esecuzione dei lavori, come dettagliatamente indicati dal CTU ai punti 2,3,4 e 5 della relazione peritale con esclusione di quelli previsti al punto 1;

- I lavori non sono stati eseguiti per effetto del nuovo ricorso proposto dal medesimo Tremonte Achille;

- A seguito della mancata ottemperanza da parte della Provincia di Benevento dell'Ordinanza cautelare emessa in data 08.11.2013, la dott.ssa Genovese, per effetto di un nuovo ricorso proposto dal medesimo Tremonte Achille ex art. 669 duodecies c.p.c. iscritto al n. 3028/2014 R.G. presso il Tribunale civile di Benevento – ha disposto, con proprio provvedimento del 09.7.2014, la nomina del CTU nella persona dell'ing. Ferdinando Paribello;

- L'incarico assegnato all'ing. Paribello, precisato con successivo provvedimento del 23.10.2014, prevedeva che, in sostituzione della Provincia inadempiente, l'ing.

provvedesse a curare tutti gli adempimenti finalizzati alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza secondo il seguente mandato: "*affida al nominato CTU, ing. Paribello, l'incarico di redigere un progetto dettagliato, comprensivo di computo metrico relativo alle opere a farsi, ...*";

Considerato che:

- L'ing. Paribello con nota acquisita al prot. 29256 del 06.08.2018 ha trasmesso, a mezzo pec, gli elaborati progettuali relativi al progetto "**lavori di messa in sicurezza del complesso immobiliare di proprietà di Tremonte Achille, in esecuzione dell'ordinanza dell'8.11.2013,emessa dal G.U. della causa dott.ssa Genovese a carico dell'amministrazione provinciale di Benevento nel procedimento R.G. 2804/12 e del provvedimento di nomina del CTU nel procedimento R.G. 3028/14, entrambi istruiti presso il Tribunale Civile di Benevento**";
- Con Delibera del Presidente della Provincia n. 157/2019 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal CTU ing. Ferdinando Paribello ed è stata approvata la spesa di **€ 498.687,26** secondo il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA		
A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	*333.300,00*
A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	*15.850,00*
TOTALE LAVORI (A.1 + A.2)	**€**	***349.150,00***
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1 - Per lavori in economica, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
b. 2 - Rilievi, accertamenti ed indagini		
b.4 - Imprevisti (max 5% di A.3+A4)	€	*17.457,50*
b.5 - Acquisizione disponibilità delle aree con relativi oneri	€	*22.818,79*
b.7a - Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€	*3.491,50*
b.7b - Spese di progettazione, attività preliminari, di CSP CSE, direzione, assistenza e contabilità	€	*52.257,82*
b.12a - Per IVA al 10% sui lavori	€	*34.915,00*
b.12b - Per IVA al 22% su spese tecniche	€	*13.406,65*
TOTALE B/SOMME A DISPOSIZIONE	**€**	**149.537,26**
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	**€**	**498.687,26**

Tenuto conto che:

- è necessario procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività di affidare il predetto a ditte inserite nella short-list di questo Ente in possesso dei requisiti per l'esecuzione degli interventi;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, risultano essere:
  a) Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n°120/2020.
  b) Criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione del servizio avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) e c) del Codice;
  c) Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall'invito a presentare offerta;
  d) Durata della prestazione: 120 giorni naturali e continuativi;
  e) Tipologia finanziamento: fondi di bilancio;
  f) Importo a base di gara: € 349.150,00.

Considerata l'urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto;

Ritenuto di poter affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n° 120/2020.

Verificato che i lavori in oggetto sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con riferimento all'iniziativa "Opere strutturali speciali - OS 21";

Viste la linee GUIDA n. 4 dell'A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs n.50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Ritenuto, altresì, di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Lavori *di manutenzione stradale – Opere stradali OS 21*", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti;

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di dare atto che con Delibera del Presidente della Provincia n. 157 del 15.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi secondo il quadro economico di spesa riportato nelle premesse del presente dispositivo;
2) di far gravare la spesa sul capitolo 3833/1 – impegno n. 3784/2019;
3) di procedere all'affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 120/2020 mediante RDO tra quelli iscritti sul MEPA all'iniziativa "Opere strutturali speciali - OS 21", nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

Il Responsabile Servizio appalti P.O.
Dott. Augusto Travaglione

Il R.U.P. - Resp Servizio Viabilità 2 P.O.
Ing. Michelantonio Panarese

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano