

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 12510	Progr. N. 3537/2020
Cup 12510	Prog. n. 3538/2020
Cup 12510	Prog. n. 3539/2020
Cup 12510	Prog. n. 3540/2020

€ 13821,40
€ 3297,66
€ 225,00
€ 205655,94

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2559 del 11/12/2020

OGGETTO : **LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX SS. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA.- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER L' IMPORTO COMPLESSIVO DI € . 223.000,00.**

CUP: I77H20000640005 CUI: L920027706232020-00125

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 18/09/2020 è stato approvato il Programma triennale dei LL.PP. 2020/2022 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2020, nel quale sono previsti vari interventi sul territorio Provinciale;
- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del 26.05.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità - progetto preliminare dell'intervento denominato: **"LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. (EX SS. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA"**, per l'importo complessivo di € . 223.000,00;
- in data 04.11.2020 prot. n. 25829 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei soggetti interni cui affidare l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, alla scadenza dello stesso, non vi è stato nessun riscontro da parte dei dipendenti interni alla struttura;
- con determinazione n. 2472 del 04/12/2020, come convenuto con il verbale di negoziazione del 13/11/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art.1 della Legge 120/2020, è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in parola, all'Arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N), con studio in Benevento (BN), al Viale Mario Rotili n. 3, iscritto nella short - list dei tecnici di fiducia della Provincia di Benevento, alla posizione n. 757 (prot. n° 19563 del 20/08/2020).-

CONSIDERATO CHE:

L'Arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N), con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 11/12/2020 al n. 29010 ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento in oggetto , allegato alla presente, il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX SS. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA				
A. LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	a.1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 156.627,22	
	a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso-COVID 19	€ 5.755,56	
	Totale importo dei lavori (a.1+a.2)		€ 162.382,78	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	b.1	IVA sui lavori	22%	€ 35.724,21
	b.2	Incentivo funzioni tecniche - art. 113	2%	€ 3.247,66
	b.3	Autorità di Vigilanza		€ 225,00
	b.4	Spese tecniche		€ 11.370,00
	b.5	IVA su spese tecniche 22%		€ 2.501,40
	b.6	Imprevisti		€ 1.748,95
	b.7	Oneri di discarica da pagarsi a fattura		€ 5.800,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		€ 60.617,22	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 223.000,00	

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del precitato progetto definitivo - esecutivo.

Visto l'art. 33 e segg. del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii..

Visto il rapporto tecnico di verifica del progetto definitivo - esecutivo ed il verbale di validazione

Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare il progetto definitivo - esecutivo redatto dall' Arch. Giuseppe Iadicicco (C.F. DCCGPP57P20B860N), con studio in Benevento, al Viale Mario Rotili n. 3 relativo all'intervento denominato "LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. (EX S.S. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA", per l'importo complessivo di € 223.000,00, composto dai seguenti contenuti progettuali:

ELABORATI GENERALI :	
➤	RELAZIONE
➤	QUADRO ECONOMICO
➤	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
➤	ELENCO PREZZI UNITARI
➤	COMPUTO ONERI SICUREZZA
➤	COMPUTO ONERI SICUREZZA - COVID 19
➤	QUADRO INCIDENZA SICUREZZA
➤	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
➤	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
➤	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
➤	CRONOPROGRAMMA LAVORI
➤	SCHEMA DI CONTRATTO
➤	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO :	
➤	INQUADRAMENTO TERRITORIALE TRATTO URBANO - TRATTO EXTRAURBANO
➤	RILIEVO FOTOGRAFICO - TRATTO URBANO
➤	RILIEVO FOTOGRAFICO - TRATTO EXTRAURBANO
➤	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI TRATTO URBANO - RIQUADRO "A"
➤	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI TRATTO URBANO - RIQUADRO "B"
➤	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI TRATTO EXTRAURBANOURBANO RIQUADRO "A"
➤	PLANIMETRIA DELLO STATO DEI LUOGHI TRATTO EXTRAURBANOURBANO RIQUADRO "B"
ELABORATI GRAFICI STATO PROGETTO :	
➤	PLANIMETRIA DI PROGETTO
➤	TRATTO URBANO - RIQUADRO "A"
➤	PLANIMETRIA DI PROGETTO
➤	TRATTO URBANO - RIQUADRO "A"
➤	PLANIMETRIA DI PROGETTO
➤	TRATTO EXTRAURBANO - RIQUADRO "A"
➤	PLANIMETRIA DI PROGETTO
➤	TRATTO EXTRAURBANO - RIQUADRO "B"

- 2) Di approvare il quadro tecnico - economico di spesa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (EX SS. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA				
A. LAVORI	A. Importo dei Lavori			
	a.1	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 156.627,22	
	a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso-COVID 19	€ 5.755,56	
	Totale importo dei lavori (a.1+a.2)		€ 162.382,78	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	b.1	IVA sui lavori	22%	€ 35.724,21
	b.2	Incentivo funzioni tecniche - art. 113	2%	€ 3.247,66
	b.3	Autorità di Vigilanza		€ 225,00
	b.4	Spese tecniche		€ 11.370,00
	b.5	IVA su spese tecniche 22%		€ 2.501,40
	b.6	Imprevisti		€ 1.748,95
	b.7	Oneri di discarica da pagarsi a fattura		€ 5.800,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		€ 60.617,22	
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)			€ 223.000,00	

- 3) di dare atto che alla spesa complessiva di € 223.000,00, così come previsto nel piano triennale dei lavori pubblici, annualità 2020, si farà fronte con mutuo da contrarre con la CC. DD. PP.;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 223.000,00 sul Cap. 12510 del bilancio 2020;
- 5) di onerare il Dirigente del Settore per gli adempimenti consequenziali.-

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Angelo DE BLASIO

Il Responsabile del Servizio
Ing. Michelantonio PANARESE



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO