



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

VERBALE DI GARA N. 11 DEL 12/05/2021

Procedura interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO COMMERCIALE "G. ALBERTI" " DI BENEVENTO, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

CIG 8565750882

CUP I88E18000180002

Seduta di gara n° 11 – RISERVATA - del 12 MAGGIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 16:30, in modalità telematica su sistema *Meet.google* - <https://meet.google.com/bnc-demh-yrr> - si è tenuta la undicesima seduta di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

- Ing. Domenico Duilio, in qualità di Presidente della Commissione;
- Ing. Vincenzo MAURO, in qualità di Commissario;
- Geom. Antonio TEDINO, in qualità di Commissario, anche con funzioni di segretario verbalizzante

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento, n. 2681 del 22.12.2020 è stata indetta procedura aperta di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento della Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'Istituto Commerciale G. Alberti di Benevento, sulla base del progetto definitivo per un importo a base di gara di € 5.125.268,83 IVA e oneri di legge esclusi;
- la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement disponibile all'indirizzo web: <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>
- la Provincia di Benevento ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 29/01/2021 ore 13,00, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara;

- la Provincia di Benevento ha, successivamente provveduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, di avviso di rettifica del bando e del disciplinare di gara e differimento dei termini di scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 08/02/2021 e della prima seduta pubblica di gara delle ore 09,00 del 10/02/2021;

Richiamati

- Il Verbale di gara n.1 del 10/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.2 del 12/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.3 del 17/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.4 del 18/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.5 del 18/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.6 del 19/02/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il Verbale di gara n.7 del 08/03/2021, in seduta pubblica, del seggio monocratico di gara;
- Il verbale n. 8 del 9 aprile 2021, in seduta pubblica, con il quale la Commissione di gara ha provveduto alla catalogazione degli elaborati presentati dai 9 (nove) operatori economici in gara, relativamente alla offerta tecnica.
- Il verbale di gara n.9 del 3 maggio 2021, in seduta riservata, con il quale la Commissione ha avviato l'esame dell'offerta presentata dagli operatori economici A-AICO, B-INFRATECH, C-LAMPUGNALE, D-MASTROCINQUE e E-NET srl
- Il verbale di gara n.10 del 11 maggio 2021, in seduta riservata, con il quale la Commissione ha avviato l'esame dell'offerta presentata dagli operatori economici F- POSEIDON, G- RESEARCH, H- RM srl e I- SANNIO APPALTI

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente procede ad attivare il sistema *Meet.google* - <https://meet.google.com/bnc-demh-yrr> - al fine di consentire il collegamento per la partecipazione alla seduta di gara.



La Commissione, ultimato l'esame delle offerte tecniche vengono trascritte le schede relative ai punteggi redatte da ciascun Commissario per ciascun criterio di valutazione con il metodo del "confronto a coppie" su matrice triangolare.

A.1 Proposta qualitativa relativa ad un team di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.														
	B	C	D	E	F	G	H	I						
A	0	2	2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2
B			3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1
C					0	3	0	3	0	2	0	3	0	3
D						1	1	2	0	1	1	1	1	1
E								2	0	1	1	1	1	1
F										0	2	0	2	2
G												1	1	1
H													1	1
I														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I					
	3	12	0	12	12	3	12	12		12				12

Commissario 1 ING.DUILIO D.		
Ditta		Coeff.
A	3	0,25
B	12	1,00
C	0	0,00
D	12	1,00
E	12	1,00
F	3	0,25
G	12	1,00
H	12	1,00
I	12	1,00
PUNTEGGIO MAX	12	

A.2 Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (attraverso n. 2 servizi);														
	B	C	D	E	F	G	H	I						
A	1	1	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2	1
B			2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2	1
C					1	1	1	1	0	2	1	1	1	0
D						1	1	0	2	1	1	1	1	0
E								0	2	1	1	1	1	0
F										2	0	2	0	1
G												1	1	0
H													0	2
I														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I					
	13	13	4	4	4	13	4	4		13				13

Commissario 1 ING.DUILIO D.		
Ditta		Coeff.
A	13	1,00
B	13	1,00
C	4	0,31
D	4	0,31
E	4	0,31
F	13	1,00
G	4	0,31
H	4	0,31
I	13	1,00
PUNTEGGIO MAX	13	

B.1 Proposte qualitative e quantitative delle soluzioni integrative, e/o migliorative proposte. Proposte integrative, e migliorative introdotte dal Consoente sotto l'aspetto quali-quantitativo. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e tecnologie che comportino un aumento prestazionale e funzionale delle opere, nonché la relativa qualità in termini di efficacia ed efficienza rispetto a quelle previste in progetto.														
	B	C	D	E	F	G	H	I						
A	0	5	0	5	0	6	0	4	0	5	0	5	0	4
B			1	1	0	2	2	0	1	1	1	1	1	2
C					0	2	2	0	1	1	1	1	1	2
D								3	0	2	0	2	0	3
E									0	2	0	2	0	1
F											1	1	1	2
G													1	2
H														2
I														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I					
	0	13	13	22	5	13	13	13		13				5

Commissario 1 ING.DUILIO D.		
Ditta		Coeff.
A	0	0,00
B	13	0,59
C	13	0,59
D	22	1,00
E	5	0,23
F	13	0,59
G	13	0,59
H	13	0,59
I	5	0,23
PUNTEGGIO MAX	22	

B.2 Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità delle finiture e degli impianti tecnologici. Proposte e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano l'utilizzo di materiali e tecniche tese ad aumentare la funzionalità e a limitare gli interventi di manutenzione. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali che comportino un aumento dell'efficienza e delle prestazioni delle opere previste in special modo in termini di efficientamento energetico anche in relazione ai CAM

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	0	4	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	3	0	2
B			2	0	2	0	2	0	1	1	1	1	2	0	3	0
C					1	1	1	1	0	2	0	2	1	1	2	0
D							1	1	0	2	0	2	1	1	2	0
E									0	2	0	2	1	1	2	0
F											1	1	2	0	3	0
G													2	0	3	0
H															2	0
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	0	17		8		8		8		17		17		8		2

**Commissario 1
ING.DUILIO D.**

Ditta		Coeff.
A	0	0,00
B	17	1,00
C	8	0,47
D	8	0,47
E	8	0,47
F	17	1,00
G	17	1,00
H	8	0,47
I	2	0,12
PUNTEGGIO MAX	17	

B.3 Opere integrative e migliorative tese ad armonizzare e integrare l'opera con l'area esterna. Proposte integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano una più consona sistemazione ed armonizzazione delle aree esterne ed integrazione ambientale. Saranno valutate positivamente le variazioni - integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un aumento funzionale delle opere previste.

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	2	0	2	0	2	0	3	0	1	1	3	0	2	0	2	0
B			1	1	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
C					1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
D							2	0	0	2	2	0	1	1	1	1
E									0	3	1	1	0	2	0	2
F											3	0	2	0	2	0
G													0	2	0	2
H															1	1
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	17	8		8		8		1		17		1		8		8

**Commissario 1
ING.DUILIO D.**

Ditta		Coeff.
A	17	1,00
B	8	0,47
C	8	0,47
D	8	0,47
E	1	0,06
F	17	1,00
G	1	0,06
H	8	0,47
I	8	0,47
PUNTEGGIO MAX	17	

B.4 Soluzioni alternative per la ricollocazione delle aule e degli spazi (laboratori, etc), che possano ospitare alunni, personale docente e di supporto amministrativo alle attività didattiche, ai fini della regolare prosecuzione delle stesse, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	1	1	1	1	2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3
B			1	1	2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3
C					2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3
D							0	4	0	3	0	3	0	3	0	4
E									2	0	2	0	2	0	1	1
F											1	1	1	1	0	2
G													1	1	0	2
H															0	2
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	4	4		4		0		20		11		11		11		20

**Commissario 1
ING.DUILIO D.**

Ditta		Coeff.
A	4	0,24
B	4	0,24
C	4	0,24
D	0	0,00
E	20	1,18
F	11	0,65
G	11	0,65
H	11	0,65
I	20	1,18
PUNTEGGIO MAX	20	

C.1 Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere per minimizzare le interferenze, mitigare i disagi causati dall'area di cantiere con l'ambiente circostante, per aumentare le condizioni di sicurezza. Saranno valutate positivamente le proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	2	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0
B			0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1
C					2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0
D							0	2	0	2	0	2	0	2	1	1
E									1	1	1	1	1	1	2	0
F										1	1	1	1	1	2	0
G											1	1	1	1	2	0
H													1	1	2	0
I															2	0
		A	B		C		D		E		F		G		H	
		11	2		11		2		11		11		11		11	

**Commissario 1
ING.DUILIO D.**

Ditta		Coeff.
A	11	0,65
B	2	0,12
C	11	0,65
D	2	0,12
E	11	0,65
F	11	0,65
G	11	0,65
H	11	0,65
I	2	0,12
PUNTEGGIO MAX	11	

A.1

Proposta qualitativa relativa ad un team di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	1	1	0	2	0	2
B			1	1	2	0	1	1	2	0	3	0	3	0	3	0
C					2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	2	0
D						0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	1
E								1	1	2	0	1	1	2	0	0
F									2	0	2	0	2	0	2	0
G												1	1	1	1	1
H														1	1	
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	1	18		14		6		13		12		4		6		5

Commissario 2

ING. MAURO V.

Ditta		Coeff.
A	1	0,06
B	18	1,00
C	14	0,78
D	6	0,33
E	13	0,72
F	12	0,67
G	4	0,22
H	6	0,33
I	5	0,28
PUNTEGGIO MAX	18	

A.2 Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (attraverso n. 2 servizi);																
	B		C		D		E		F		G		H		I	
A	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	1	1	2	0	2	0
B			2	0	2	0	0	2	1	1	2	0	2	0	2	0
C					1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0
D							1	1	0	2	0	2	1	1	2	0
E									0	2	0	3	2	0	2	0
F											2	0	2	0	2	0
G													1	1	1	1
H															2	0
I																
	A	B	C		D		E		F		G		H		I	
	8	12	7		6		10		15		10		4		1	

Commissario 2 ING. MAURO V.		
Ditta		Coeff.
A	8	0,53
B	12	0,80
C	7	0,47
D	6	0,40
E	10	0,67
F	15	1,00
G	10	0,67
H	4	0,27
I	1	0,07
PUNTEGGIO MAX	15	

B.1 Proposte qualitative e quantitative delle soluzioni integrative, e/o migliorative proposte. Proposte integrative, e migliorative introdotte dal Concorrente sotto l'aspetto quali-quantitativo. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e tecnologie che comportino un aumento prestazionale e funzionale delle opere, nonché la relativa qualità in termini di efficacia ed efficienza rispetto a quelle previste in progetto.													Commissario 2 ING. MAURO V.				
	B		C	D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	A	0	0,00
B			1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	B	9	0,56
C					0	2	1	1	0	2	2	0	2	1	C	10	0,63
D						2	0	1	1	2	0	2	0	2	D	16	1,00
E							0	2	1	1	1	1	1	1	E	9	0,56
F									1	1	1	1	2	0	F	14	0,88
G											1	1	1	1	G	7	0,44
H														1	H	7	0,44
I															I	7	0,44
	A	B	C	D	E	F	G	H	I								
	0	9	10	16	9	14	7	7	7								

PUNTEGGIO MAX	16	
------------------	----	--

B.2 Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità delle finiture e degli impianti tecnologici. Proposte e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano l'utilizzo di materiali e tecniche tese ad aumentare la funzionalità e a limitare gli interventi di manutenzione. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali che comportino un aumento dell'efficienza e delle prestazioni delle opere previste in special modo in termini di efficientamento energetico anche in relazione ai CAM																	Commissario 2 ING. MAURO V.		
		B		C		D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	A	2	0,13
B			0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	B	4	0,25
C					1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0	C	9	0,56
D								1	1	0	2	2	0	2	0	2	D	11	0,69
E										0	2	0	2	1	1	2	E	8	0,50
F												2	0	2	0	2	F	16	1,00
G														2	0	2	G	12	0,75
H															0	2	H	6	0,38
I																1	I	4	0,25
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	PUNTEGGIO MAX	16	
	2	4		9		11		8		16		12		6		4			

B.3 Opere integrative e migliorative tese ad ammorzare e integrare l'opera con l'area esterna. Proposte integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano una più consona sistemazione ed ammorzamento delle aree esterne ed integrazione ambientale. Saranno valutate positivamente le variazioni - integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un aumento funzionale delle opere previste.

Date Opere previste																
		B		C		D		E		F		G		H		I
A	2	0	2	0	0	2	2	0	1	1	2	0	2	0	2	0
B			1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1
C					1	1	1	1	0	2	2	0	1	1	1	1
D							2	0	0	2	2	0	2	0	1	1
E									0	2	1	1	1	1	0	2
F											2	0	2	0	2	0
G													0	2	1	1
H															1	1
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	13	6		7		11		4		15		3		6		7

Commissario 2 ING. MAURO V.

Ditta		Coeff.
A	13	0,81
B	6	0,38
C	7	0,44
D	11	0,69
E	4	0,25
F	15	0,94
G	3	0,19
H	6	0,38
I	7	0,44
PUNTEGGIO MAX	15	

B.4 Soluzioni alternative per la ricollocazione delle aule e degli spazi (laboratori, ecc), che possano ospitare alunni, personale docente e di supporto amministrativo alle attività didattiche, ai fini della regolare prosecuzione delle stesse, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

		B		C		D		E		F		G		H		I	
A	1		1	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	0	2
B				2	0	1	1	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2
C						1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2
D								2	0	0	2	1	1	1	1	0	2
E										0	2	1	1	1	1	0	2
F												1	1	1	1	0	2
G														1	1	0	2
H																0	2
I																	
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	
	12	10		4		6		5		9		5		5		16	

Commissario 2 ING. MAURO V.

Ditta		Coeff.
A	12	0,75
B	10	0,63
C	4	0,25
D	6	0,38
E	5	0,31
F	9	0,56
G	5	0,31
H	5	0,31
I	16	1,00
PUNTEGGIO MAX	16	

C.1 Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso. Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere per minimizzare le interferenze, mitigare i disagi causati dall'area di cantiere con l'ambiente circostante, per aumentare le condizioni di sicurezza. Saranno valutate positivamente le proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione

		B		C		D		E		F		G		H		I
A	2	0	1	1	0	2	1	1	0	2	2	0	2	0	1	1
B			0	2	1	1	2	0	0	2	2	0	2	0	1	1
C					2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	1	1
D							2	0	0	2	2	0	2	0	0	2
E									0	2	1	1	1	1	0	2
F											2	0	2	0	2	0
G													1	1	0	2
H															0	2
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	9	8		12		9		3		16		2		2		11

Commissario 2 ING. MAURO V.

Ditta		Coeff.
A	9	0,56
B	8	0,50
C	12	0,75
D	9	0,56
E	3	0,19
F	16	1,00
G	2	0,13
H	2	0,13
I	11	0,69
PUNTEGGIO MAX	16	

A.1 Proposta qualitativa relativa ad un team di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che lo compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Modulul 1 - Operative																
		B		C		D		E		F		G		H		I
A	0	2	0	2	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3
B			1	1	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	2
C					0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	2
D							1	1	2	0	2	0	2	0	1	1
E									2	0	2	0	2	0	1	1
F											1	1	1	1	0	2
G													1	1	0	2
H															0	2
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	0	6		6		15		15		6		6		6		15

Commissario 3 Geom. TEDINO A.

Ditta		Coeff.
A	0	0,00
B	6	0,40
C	6	0,40
D	15	1,00
E	15	1,00
F	6	0,40
G	6	0,40
H	6	0,40
I	15	1,00
PUNTEGGIO MAX	15	

A.2 Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (attraverso n. 2 servizi);																
		B		C		D		E		F		G		H		I
A	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	2	0	1	1
B			2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	2	0	1	1
C					0	2	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2
D							2	0	1	1	2	0	2	0	1	1
E									0	2	1	1	1	1	0	2
F											2	0	2	0	1	1
G													1	1	0	2
H															0	2
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	12	12		3		12		3		12		3		3		12

Commissario 3 Geom. TEDINO A.		
Ditta		Coeff.
A	12	1,00
B	12	1,00
C	3	0,25
D	12	1,00
E	3	0,25
F	12	1,00
G	3	0,25
H	3	0,25
I	12	1,00
PUNTEGGIO MAX	12	

B.1 Proposte qualitative e quantitative delle soluzioni integrative, e/o migliorative proposte. Proposte integrative, e migliorative introdotte dal Concorrente sotto l'aspetto quali-quantitativo. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e tecnologie che comportino un aumento prestazionale e funzionale delle opere, nonché la relativa qualità in termini di efficacia ed efficienza rispetto a quelle previste in progetto.																	Commissario 3 Geom. TEDINO A.		
		B		C		D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	0	2	0	2	A	0	0,00
B			1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	2	0	B	11	0,55
C					0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	2	0	C	11	0,55
D						2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	0	D	20	1,00
E								1	1	1	1	2	0	2	0	0	E	11	0,55
F										1	1	2	0	2	0	0	F	11	0,55
G												2	0	2	0	0	G	11	0,55
H															1	1	H	3	0,15
I																	I	3	0,15
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	PUNTEGGIO MAX	20	
	0	11		11		20		11		11		11		3		3			

B.2 Opere integrative e migliorative tese ad ottimizzare la qualità delle finiture e degli impianti tecnologici. Proposte e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano l'utilizzo di materiali e tecniche tese ad aumentare la funzionalità e a limitare gli interventi di manutenzione. Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali che comportino un aumento dell'efficienza e delle prestazioni delle opere previste in special modo in termini di efficientamento energetico anche in relazione ai CAM																
		B		C		D		E		F		G		H		I
A	0	4	0	3	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	2
B			2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	3	0
C					0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	2	0
D																
E										1	1	1	1	2	0	3
F												1	1	2	0	3
G														2	0	3
H																2
I																
	A	B		C		D		E		F		G		H		I
	0	15		6		15		15		15		15		6		2

Commissario 3 Geom. TEDINO A.		
Ditta		Coeff.
A	0	0,00
B	15	1,00
C	6	0,40
D	15	1,00
E	15	1,00
F	15	1,00
G	15	1,00
H	6	0,40
I	2	0,13
PUNTEGGIO MAX	15	

B.3 Opere integrative e migliorative tese ad amonizzare e integrare l'opera con l'area esterna. Proposte integrative e/o migliorative agli interventi proposti, che prevedano una più consona sistemazione ed amonizzazione delle aree esterne ed integrazione ambientale. Saranno valutate positivamente le variazioni - integrazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo di materiali ed attrezzature che comportino un aumento funzionale delle opere previste.																	Commissario 3 Geom. TEDINO A.		
		B		C		D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	2	0	2	0	2	0	1	1	1	1	3	0	2	0	2	0	A	15	1,00
B			1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	1	1	1	1	B	6	0,40
C					1	1	0	2	0	2	2	0	1	1	1	1	C	6	0,40
D							0	2	0	2	2	0	1	1	1	1	D	6	0,40
E									1	1	3	0	2	0	2	0	E	15	1,00
F											3	0	2	0	2	0	F	15	1,00
G													0	2	0	2	G	0	0,00
H																1	H	6	0,40
I																	I	6	0,40
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	PUNTEGGIO MAX	15	
	15	6		6		6		15		15		0		6		6			

B.4 Soluzioni alternative per la ricollocazione delle aule e degli spazi (laboratori, ecc.), che possano ospitare alunni, personale docente e di supporto amministrativo alle attività didattiche, ai fini della regolare prosecuzione delle stesse, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori.															Commissario 3 Geom. TEDINO A.				
		B		C		D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	1	1	1	1	2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	A	4	0,27
B			1	1	2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	B	4	0,27
C					2	0	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	C	4	0,27
D								0	4	0	3	0	3	0	3	0	D	0	0,00
E										2	0	2	0	2	0	1	E	20	1,33
F												1	1	1	1	0	F	11	0,73
G														1	1	0	G	11	0,73
H																0	H	11	0,73
I																	I	20	1,33
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	PUNTEGGIO MAX	20	
	4	4		4		0		20		11		11		11		20			

C.1 Modalità esecutive, organizzazione del cantiere e gestione dello stesso. Proposte aggiuntive, integrative e/ o migliorative per ridurre l'impatto del cantiere per minimizzare le interferenze, mitigare i disagi causati dall'area di cantiere con l'ambiente circostante, per aumentare le condizioni di sicurezza. Saranno valutate positivamente le proposte migliorative tese ad ottimizzare il piano di gestione														Commissario 3 Geom. TEDINO A.					
		B		C		D		E		F		G		H		I	Ditta		Coeff.
A	2	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	A	11	0,73
B			0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	B	2	0,13
C					2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	C	11	0,73
D							0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	D	2	0,13
E									1	1	1	1	1	1	2	0	E	11	0,73
F										1	1	1	1	1	2	0	F	11	0,73
G												1	1	1	2	0	G	11	0,73
H															2	0	H	11	0,73
I																	I	2	0,13
	A	B		C		D		E		F		G		H		I	PUNTEGGIO MAX	11	
	11	2		11		2		11		11		11		11		2			

La commissione procede quindi all'attribuzione dei punteggi con le modalità definite al punto 27.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica - del Disciplinare di gara.

Punteggi criterio A.1				Peso		5
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	3	1	0	1,33	0,10	0,500
B	12	18	6	12,00	0,90	4,500
C	0	14	6	6,67	0,50	2,500
D	12	6	15	11,00	0,83	4,125
E	12	13	15	13,33	1,00	5,000
F	3	12	6	7,00	0,53	2,625
G	12	4	6	7,33	0,55	2,750
H	12	6	6	8,00	0,60	3,000
I	12	5	15	10,67	0,80	4,000
PUNTEGGIO MAX				13,33		5

Punteggi criterio A.2				Peso		5
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	13	8	12	11,00	0,83	4,125
B	13	12	12	12,33	0,93	4,625
C	4	7	3	4,67	0,35	1,750
D	4	6	12	7,33	0,55	2,750
E	4	10	3	5,67	0,43	2,125
F	13	15	12	13,33	1,00	5,000
G	4	10	3	5,67	0,43	2,125
H	4	4	3	3,67	0,28	1,375
I	13	1	12	8,67	0,65	3,250
PUNTEGGIO MAX				13,33		5

Punteggi criterio B.1				Peso		30
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	0	0	0	0,00	0,00	0,000
B	13	9	11	11,00	0,57	17,069
C	13	10	11	11,33	0,59	17,586
D	22	16	20	19,33	1,00	30,000
E	5	9	11	8,33	0,43	12,931
F	13	14	11	12,67	0,66	19,655
G	13	7	11	10,33	0,53	16,034
H	13	7	3	7,67	0,40	11,897
I	5	7	3	5,00	0,26	7,759
PUNTEGGIO MAX				19,33		30

Punteggi criterio B.2				Peso		15
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	0	2	0	0,67	0,04	0,625
B	17	4	15	12,00	0,75	11,250
C	8	9	6	7,67	0,48	7,188
D	8	11	15	11,33	0,71	10,625
E	8	8	15	10,33	0,65	9,688
F	17	16	15	16,00	1,00	15,000
G	17	12	15	14,67	0,92	13,750
H	8	6	6	6,67	0,42	6,250
I	2	4	2	2,67	0,17	2,500
PUNTEGGIO MAX				16,00		15




Punteggi criterio B.3				Peso		10
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	17	13	15	15,00	0,96	9,574
B	8	6	6	6,67	0,43	4,255
C	8	7	6	7,00	0,45	4,468
D	8	11	6	8,33	0,53	5,319
E	1	4	15	6,67	0,43	4,255
F	17	15	15	15,67	1,00	10,000
G	1	3	0	1,33	0,09	0,851
H	8	6	6	6,67	0,43	4,255
I	8	7	6	7,00	0,45	4,468
PUNTEGGIO MAX				15,67		10

Punteggi criterio B.4				Peso		5
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	4	12	4	6,67	0,36	1,786
B	4	10	4	6,00	0,32	1,607
C	4	4	4	4,00	0,21	1,071
D	0	6	0	2,00	0,11	0,536
E	20	5	20	15,00	0,80	4,018
F	11	9	11	10,33	0,55	2,768
G	11	5	11	9,00	0,48	2,411
H	11	5	11	9,00	0,48	2,411
I	20	16	20	18,67	1,00	5,000
PUNTEGGIO MAX				18,67		5

Punteggi criterio C.1				Peso		10
Ditta	Comm.1	Comm.2	Comm.3	Media Coeff	Rip.ne Coeff	Punteggio
A	11	9	11	10,33	0,82	8,158
B	2	8	2	4,00	0,32	3,158
C	11	12	11	11,33	0,89	8,947
D	2	9	2	4,33	0,34	3,421
E	11	3	11	8,33	0,66	6,579
F	11	16	11	12,67	1,00	10,000
G	11	2	11	8,00	0,63	6,316
H	11	2	11	8,00	0,63	6,316
I	2	11	2	5,00	0,39	3,947
PUNTEGGIO MAX				12,67		10

Punteggio complessivo valutazioni tecniche													
Operatore Economico	A.1 p.5	A.2 p.5	totale criterio A ripesantimento	totale criterio A ripesantimento	B.1 p.30	B.2 p.15	B.3 p.10	B.4 p.5	totale criterio B ripesantimento	C.1 p.10	totale criterio C ripesantimento	totale criterio C ripesantimento	totale con doppia ripesantizzazione
A AICO Consorzio Stabile scrl	0,500	4,125	4,625	5,068	0,000	0,625	9,574	1,786	11,985	15,164	8,158	8,158	28,390
B INFRA TECH Consorzio Stabile scrl	4,500	4,625	9,125	10,000	17,069	11,250	4,255	1,607	34,181	43,247	3,158	3,158	56,405
C LAMPUGNALE s.r.l.	2,500	1,750	4,250	4,658	17,586	7,188	4,468	1,071	30,313	38,353	8,947	8,947	51,957
D MASTROCINQUE COST.NI s.r.l.	4,125	2,750	6,875	7,534	30,000	10,625	5,319	0,536	46,480	58,807	3,421	3,421	69,262
E R.T.I. NET srl	5,000	2,125	7,125	7,808	12,931	9,688	4,255	4,018	30,892	39,084	6,579	6,579	53,472
F POSEIDON Consorzio Stabile scrl	2,625	5,000	7,625	8,356	19,655	15,000	10,000	2,768	47,423	60,000	10,000	10,000	78,356
G RESEARCH Consorzio Stabile scrl	2,750	2,125	4,875	5,342	16,034	13,750	0,851	2,411	33,046	41,810	6,316	6,316	54,590
H R.T.I. RM COST.NI s.r.l.	3,000	1,375	4,375	4,795	11,897	6,250	4,255	2,411	24,813	31,393	6,316	6,316	42,503
I R.T.I. SANNIO APPALTI s.r.l.	4,000	3,250	7,250	7,945	7,759	2,500	4,468	5,000	19,227	24,958	3,947	3,947	36,851
PUNTEGGIO MAX													80,000

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40** per il "punteggio tecnico complessivo". Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Tanto così come previsto dal punto 24. del disciplinare di gara

Pertanto, vengono ammessi alla fase successiva gli operatori economici, di cui alla Graduatoria provvisoria che segue:

GRADUATORIA PROVVISORIA OFFERTE TECNICHE (O. T.)			
GRAD.	CONCORRENTE		PUNTI Offerta Tecnica
1	F	POSEIDON Consorzio Stab.le scarl	80,000
2	D	MASTROCINQUE COST.NI s.r.l.	71,226
3	B	INFRATECH Consorzio Stab.le scarl	57,588
4	E	R.T.I NET srl	54,593
5	G	RESEARCH Consorzio Stab.le scarl	54,590
6	C	LAMPUGNALE s.r.l.	53,047

Restano pertanto esclusi, dalle successive fasi *AICO Consorzio Stab.le scarl*, *R.T.I. RM Costruzioni s.r.l.* e *R.T.I. SANNIO APPALTI s.r.l.*

Alle ore 19:55 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna a successiva seduta pubblica, da concordare, per la comunicazione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica ai concorrenti e l'apertura della "Offerta tempo" e della "Offerta prezzo".

Del che è verbale.

Il Presidente

(Ing. Domenico Duilio)

Il Commissario

(Ing. Vincenzo MAURO)

Il Commissario

(Geom. Antonio TEDINO)

