PROVINCIA DI BENEVENTO
Servizio Appalti
Assistenza Amministrativa EE.LL.

PROCEDURA APERTA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO SISMICO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE TECNICO ECONOMICO “R. LIVATINO” DI CIRCELLO (BN).

Verbale n. 3

L'anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 12,00 di oggi, 10 del mese di DICEMBRE, negli uffici
dell'’Amministrazione Provinciale, siti in Benevento, l.go Carducci — piano terra — si € riunita, in seduta
riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 2205 del
25.09.2019 e successiva determinazione n. 2524 del 28/10/2019 di sostituzione del Presidente della
Commissione, nelle persone di:

Presidente

Arch. Elisabetta Cuoco Responsabile di P.O del Servizio Urbanistica
Siti VAS VIA Forestazione del Settore
Tecnico della Provincia di Benevento

Commissari esperti

Dott. Marco Mella Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva
del Comune di Pontelandolfo \
Geom. Antonio Golia Responsabile del Settore Edilizia Privata, L
SUAP, Demanio e Patrimonio del Comune di
Circello
Segretario :
Dott.ssa Patrizia Mennitto Istruttore Amministrativo del Servizio

Appalti del Settore Tecnico della Provincia
di Benevento

Scopo della riunione & quello di procedere alla prosecuzione delle operazioni di gara di
apertura delle offerte telematiche tempo ed economiche, per I'affidamento dell’appalto in oggetto,
attraverso sistema informatico di e-procurement della pubblica Amministrazione predisposto dal MEF.

Si procede con i seguenti adempimenti:

i W

-



Ribasso

punteggio offerta economico Percentuale Punteggio
1 |EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO
' 16,00 10,00
2 | SAURO COSTRUZIONI SRL 6,95 8,464
3 | TECTIS SRL 0,51 5,020
4 | R.M. COSTRUZIONI SRL 3,00 7,155

Dopo tale fase, la commissione da lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascun
concorrente, e provvede alla redazione della seguente graduatoria finale:

punteggio totale tecnico | tempo |economico| Totale
1 | R.M. COSTRUZIONI SRL 85,00 5 7,155 97,15
2 | SAURO COSTRUZIONI SRL 82,44 5 8,464 95,90
3 | TECTIS SRL 78,12 5 5,020 88,14
4 | EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI PASQUALINO 64,05 5 10,00 79,05

Alle ore 13,10 i rappresentanti delle imprese concorrenti presenti lasciano la seduta di gara.

La Commissione Giudicatrice, a questo punto provvede a verificare |'eventuale anomalia
dell'offerta dellimpresa R.M. COSTRUZIONI SRL collocata al miglior posto in graduatoria, ai sensi
dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che, testualmente, si riporta: "Quando il criterio di
aggiudicazione e quello dell'offerta economicamente pit vantaggiosa /a congruita delle offerte é
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara”.

Dalla sola analisi della offerta economica risulta che l'offerta non € anomala.

La Commissione, in via preliminare, precisa quanto segue:

- il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell’anomalia, secondo quanto confermato dal
Consiglio di Stato, € "guello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello pit alto
risultante dall'eventuale attivita di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia
previsto di esercitare tale facolta, la quale ha il solo scopo di «preservare l'equilibro fra i diversi
elementi — qualitativi e quantitativi — stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta. Non

vi € ragione, ai fini di individuazione della soglia oltre la quale l'offerta si puo’ considerare
anomala, dj tenere conto di punteggi riparametrati (ossia aumentati e confrontati fittiziamente ad
altri fini)” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 03455 del 01/08/2016). :

Premesso quanto sopra, la Commissione procede ad accertare che il punteggio, non
riparametrato, dell'offerta tecnica conseguito dallimpresa R.M. COSTRUZIONI SRL come di seguito

specificato:
Criterio 1 | Criterio 2 | Criterio 3 | Criterio 4
25,083 16,667 9,000 5,833
M
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Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene chiuso alle ore e sottoscritto
come appresso:

Il preside .
Arch. Elis, Q)(}O
Il commissario
Dott. Marco Mella

Il commissario
Geom. Antonio Golia

Il segretario
Dott.ssa Patrizia Mennitt
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