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1. PREMESSA 
 
 
In linea a quanto riportato nell’allegato “Relazione Generale Illustrativa” si è previsto un 

intervento di sostituzione edilizia con la demolizione della palestra esistente e la 

realizzazione di una nuova palestra. 

 

1.1      Descrizione degli interventi 

 
La proposta progettuale prevede la realizzazione di una nuova costruzione, in sostituzione a 

quella esistente, con configurazione in pianta rettangolare avente lato corto di lunghezza 

pari a 16,08m, maggiore della corrispondente lunghezza allo stato di fatto di 13,15m, e 

lunghezza del lato maggiore pari a 25,68m rispetto ai 25,38m dello stato di fatto. 

Il sistema strutturale in progetto, in conformità a quanto prescritto dalle NTC 2018, risulta 

caratterizzato da telai monopiano orditi nelle due direzioni in conglomerato cementizio 

armato. La sezioni strutturali, desunte dalle calcolazioni preliminari, prevedono pilastri di 

sezione pari a 35x75 cm e travi di sezione pari a 35x60 cm.  

La copertura, prevista a tetto bifalda, risulta invece in legno lamellare. Le sezioni strutturali 

previste per le travi principali sono pari a 22x70 cm, mentre per gli arcarecci pari a 12x26 

cm. Il manto di copertura sarà realizzato con un tavolato da 4cm di spessore, uno strato 

isolante da 10 cm, listelli e tegole. 

La copertura sarà poi completata con canali di gronda, scossaline e discendenti in lamiera 

da 8/10 e con quant’altro necessario per convogliare le acque meteoriche nella 

canalizzazione esistente.  

Le opere di fondazione, in luce alle risultanze della perizia geologica a disposizione, 

saranno costituite da una platea in c.a. dello spessore di 60 cm su pali di fondazione del 

diametro di 60 cm per una lunghezza di 12 m al fine di raggiungere litotipi di idonee 

caratteristiche geotecniche. 

Gli elementi di chiusura perimetrali saranno realizzati con una muratura a cassa vuota in 

laterizio alleggerito; consentendo di alloggiare all’interno dell’intercapedine il pacchetto di 

isolamento termico dello spessore di 10 cm. 

 

I calcoli preliminari delle strutture e quelli geotecnici sono stati elaborati sulla base dei 
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parametri fisico-meccanici dei terreni di sedime riportati nella Perizia Geologica messa a 

disposizione dell’Amministrazione Provinciale di Benevento e relativa ad altri interventi sul 

complesso scolastico in esame.    

 

2.      RELAZIONE DI CALCOLO PRELIMINARE 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento 
 
Nel seguente elenco sono riportate le norme di riferimento secondo le quali sono state condotte le fasi di 
calcolo e verifica degli elementi strutturali: 
 
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica” 
 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
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Legge regionale 
titolo_legge_regionale 
 
D.M. 17.01.2018 (Aggiornamento "Norme tecniche per le costruzioni")  
Nel seguito denominate NT (norme tecniche) 
Nel caso in cui la progettazione coinvolga anche azioni di tipo geotecnico, le verifiche nei confronti degli stati 
limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) sono state condotte adottando l'Approccio Progettuale 2 
previsto dalle NT. 
 

Vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento 
 
La costruzione in oggetto è definita dalla seguente tipologia (p.to 2.4 delle NT): 
Vita della struttura 
Tipo Opere ordinarie (50-100) 
Vita nominale VN [anni] 50.0 
Classe d'uso III 
Coefficiente d'uso CU 1.500 
Periodo di riferimento VR [anni] 75.000 
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLO 81.0% 
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV 10.0% 
Periodo di ritorno TR SLO [anni] 45.2 
Periodo di ritorno TR SLV [anni] 711.8 

 
Per maggiori dettagli riguardo l'azione sismica si veda la definizione degli spettri di risposta 
 
 

Materiali impiegati e resistenze di calcolo 
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali, di cui si riportano nell'ordine  
le proprietà meccaniche adottate nel calcolo elastico e le resistenze di calcolo per le verifiche di sicurezza: 

 
Materiali 
C25/30 
Peso specifico kg/mc 2500 
Modulo di Young E kg/cmq 3E05 
Modulo di Poisson    0.13 

Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 1e-05 
Acciaio 
Peso specifico kg/mc 7850 
Modulo di Young E kg/cmq 2E06 
Modulo di Poisson    0.30 

Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 1.2e-05 

 Legno Duro ortotropo 
Peso specifico kg/mc 650 
Modulo di Young Ex kg/cmq 1E05 
Modulo di Young Ey kg/cmq 2E04 
Modulo tangenziale Gxy kg/cmq 1E04 
Modulo tangenziale Gxz kg/cmq 1E04 
Modulo tangenziale Gyz kg/cmq 4E03 
Modulo di Poisson  xy   0.39 

Coefficiente di dilatazione termica  1/°C 5e-06 

 
 

 
Caratteristiche dei materiali delle parti in calcestruzzo armato 
CLS_Pali 
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Classe calcestruzzo   Cls C25/30 
Resistenza cubica Rck kg/cmq 300 
Resistenza di calcolo fcd kg/cmq 141 
Resistenza a trazione di calcolo fctd kg/cmq 12 
Resistenza cilindrica fck kg/cmq 249 
Resistenza a trazione media fctm kg/cmq 26 

Classe acciaio barre longitudinali   
Acciaio barre 
B450C 

Resistenza allo snervamento fyk kg/cmq >=4500 
Resistenza alla rottura barre ftk kg/cmq >=5400 

Classe acciaio staffe   
Acciaio barre 
B450C 

Resistenza allo snervamento fyk kg/cmq >=4500 
Resistenza alla rottura barre ftk kg/cmq >=5400 
Caratteristiche dei materiali delle parti in acciaio 
Acciaio_Tirante 
Classe acciaio   S235 
fyd (t<40mm) kg/cmq 2350 
fyd (t>40mm) kg/cmq 2150 
ft (t<40mm) kg/cmq 3600 
ft (t>40mm) kg/cmq 3600 
Caratteristiche dei materiali delle parti in legno 
Legno_Tenso-Pressoflessione 
fyd kg/cmq 140.00 
Tipologia legno Lamellare   
Classe di resistenza GL24h   

 
 
 
I diagrammi costitutivi del calcestruzzo e dell'acciaio per calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle 
indicazioni riportate al punto 4.1.2.1.2 delle NT; in particolare per le verifiche delle sezioni in calcestruzzo 
armato è stato adottato il modello di calcestruzzo riportato in (a) della figura seguente: 

 
 

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo. 

 
ed il modello di acciaio riportato in a) o b) della figura seguente: 
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Diagrammi di calcolo tensione/deformazione dell'acciaio per calcestruzzo. 

 

La resistenza di calcolo è data da fyk /f. Il coefficiente di sicurezza è f. 
 
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio secondo le 
prescrizioni della vigente Normativa. Riguardo ai coefficienti di sicurezza parziali, alle deformazioni del 
calcestruzzo e dell'acciaio (modello incrudente) si faccia riferimento  ai criteri di verifica nella sezione "Verifica 
Elementi Strutturali" 
 

Terreno di fondazione 
Le fondazioni del fabbricato in oggetto sono costituite da {descrizione fondazioni}. Dalla Relazione Geologica 
redatta dal geologo {geologo} risulta che nell’area in oggetto, si ha un terreno di tipo tipo_terreno con la 
seguente stratigrafia: 

 

N° s G GSat. Ø A OC
R 

c cu Eed nu Note 

 cm kg/m
c 

kg/m
c 

°   kg/cmq kg/cmq kg/cmq   

1 300 1600 1650 20 No -- 0.00 0.00 2E02 0.
3 

Terreno rimaneggiato 

2 210 1600 1700 30 No -- 0.00 0.00 2E02 0.
3 

Limi sabbiosi sciolti 

3 200
0 

2000 2100 39 No -- 0.00 0.00 2E02 0.
3 

Ghiaie in matrice 
sabbiosa 

N° = Numero strato, s = spessore, G = peso specifico, GSat. = peso specifico saturo, OCR = grado di 
sovraconsolidazione, A = Addensato, c = coesione, cu = coesione non drenata, Eed = modulo 
edometrico, nu = coefficiente di Poisson 

 

  

Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione, pertanto, si sono assunti i parametri 
fisico-meccanici precedentemente indicati. Per maggiori dettagli riguardo i parametri che caratterizzano il 
terreno si rimanda alla relazione geologica e a quella geotecnica. 
 

Analisi dei carichi 
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La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni contenute nel 
D.M. 17.01.2018 (Aggiornamento "Norme tecniche per le costruzioni")  
I carichi adottati sono i seguenti: 
 
 
I carichi relativi ai pesi propri sono valutati in automatico in funzione della geometria degli elementi e del loro 
peso specifico. I tamponamenti vengono valutati per metro lineare di trave su cui insistono; maggiori dettagli 
a essi relativi sono riportati nel tabulato di calcolo, alla sezione dei carichi relativi alle aste, nodi e shell. 

 

Valutazione dell'azione sismica 
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 3.2 delle NT. La valutazione 
degli spettri di risposta per un dato Stato Limite avviene attraverso le seguenti fasi: 
 • Definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, in base alle quali si determina il 

Periodo di Riferimento dell’azione sismica. • Determinazione, attraverso latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, Fo e TC
* per lo Stato 

Limite di interesse; l’individuazione è stata effettuata interpolando i dati relativi ai 4 punti più vicini al 
punto di riferimento dell’edificio, secondo quanto disposto dall'allegato alle NTC "Pericolosità Sismica", 
dove: 

 ag:  accelerazione orizzontale massima al sito; 
 Fo:  valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
 TC

*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. • Determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica. • Calcolo del periodo TC corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro. 
 
I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli Spettri di Progetto nelle verifiche agli Stati Limite 
considerati, per ogni direzione dell'azione sismica. 
 
Oltre alla determinazione dei parametri sismici del sito si è considerata la tipologia di terreno, la posizione 
topografica e la tipologia strutturale (classe di duttilità, regolarità, ecc..) che ha condotto alla determinazione 
dei seguenti spettri di risposta: 
 

Spettri di risposta 
 
Spettro: SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Il calcolo degli spettri e del fattore di comportamento sono stati calcolati per la seguente tipologia di terreno e 
struttura. 
 
Vita della struttura 
Tipo Opere ordinarie (50-100) 
Vita nominale VN [anni] 50.0 
Classe d'uso III 
Coefficiente d'uso CU 1.500 
Periodo di riferimento VR [anni] 75.000 
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite di esercizio - SLO 81.0% 
Probabilità di superamento PVR allo Stato limite ultimo - SLV 10.0% 
Periodo di ritorno TR SLO [anni] 45.2 
Periodo di ritorno TR SLV [anni] 711.8 
Parametri del sito 
Comune Benevento - (BN) 
Longitudine 14.778 
Latitudine 41.132 
Id reticolo del sito 31654-31876-31877-31655 
Valori di riferimento del sito 
Accelerazione orizzontale massima del sito Ag/g - SLO (TR=45.2)  0.0783 
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Fattore di amplificazione dello spettro Fo - SLO (TR=45.2)  2.3593 
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T*C [s] - SLO (TR=45.2) 0.288 
Accelerazione orizzontale massima del sito Ag/g - SLV (TR=711.8)  0.3066 
Fattore di amplificazione dello spettro Fo - SLV (TR=711.8)  2.3199 
Periodo di riferimento di inizio del tratto a velocità costante T*C [s] - SLV (TR=711.8) 0.381 
Coefficiente Amplificazione Topografica St 1.000 
Categoria terreno B 
Stato limite SLV 
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.12 
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s] 0.17 
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s] 0.51 
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s] 2.83 
Stato limite SLO 
Coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss 1.20 
Periodo di inizio del tratto ad accelerazione costante dello spettro TB [s] 0.14 
Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro TC [s] 0.41 
Periodo di inizio del tratto a spostamento costante dello spettro TD [s] 1.91 
Fattore di comportamento (SLV) 
Classe duttilità B 
Tipo struttura Cemento armato 
Fattore di riduzione per regolarità in altezza Kr- Struttura non regolare 0.800000 
Fattore di riduzione per rottura pareti Kw 1.000 
Regolare in pianta SI 
Coefficiente moltiplicativo Ce - struttura a telaio, a pareti accoppiate e miste 3.000 
Au/A1 - Telaio + piani + campate 1.300 
Fattore di comportamento q = Kw*Kr*q0=Kw*Kr*Ce*Au/A1 3.120 
Fattore di comportamento SLO (spettro elastico) 
q 1.000 

 
 

T SLV [s] Sd SLV[a/g] T SLO [s] Sd SLO[a/g] 
0.00000 0.34199 0.00000 0.09392 
0.16948 0.25429 0.13544 0.22160 
0.50844 0.25429 0.40633 0.22160 
0.70160 0.18428 0.59468 0.15141 
0.89476 0.14450 0.78302 0.11499 
1.08792 0.11885 0.97136 0.09270 
1.28107 0.10093 1.15970 0.07764 
1.47423 0.08770 1.34805 0.06679 
1.66739 0.07754 1.53639 0.05861 
1.86054 0.06949 1.72473 0.05221 
2.05370 0.06296 1.91308 0.04707 
2.24686 0.06132 2.14496 0.03744 
2.44002 0.06132 2.37684 0.03049 
2.63317 0.06132 2.60872 0.02531 
2.82633 0.06132 2.84060 0.02135 
3.06106 0.06132 3.07248 0.01825 
3.29580 0.06132 3.30436 0.01578 
3.53053 0.06132 3.53624 0.01377 
3.76527 0.06132 3.76812 0.01213 
4.00000 0.06132 4.00000 0.01077 
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Elementi di fondazione 

Il calcolo della struttura di fondazione è condotto considerando le azioni che la struttura sovrastante le 

trasmette amplificate per un Rd pari a 1,1 in CD “B” e 1,3 in CD “A”, e comunque non maggiori di quelle 
derivanti da una analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con un fattore di comportamento per 
struttura non dissipativa (1<q<1.5) e non maggiori delle resistenze degli elementi sovrastanti la fondazione. 
Le precedenti limitazioni comprendono anche il caso di struttura calcolata con spettro elastico o con fattore di 
comportamento q relativo a struttura non dissipativa. 
 

Metodo di analisi e criteri di verifica 
Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento 
della struttura in regime elastico lineare. Le masse sono applicate nei nodi del modello. Tali masse sono 
ottenute considerando le reazioni vincolari di incastro perfetto che si ottengono per effetto dei carichi agenti 
sulle membrature che collegano i nodi. La risposta massima di una generica caratteristica E, conseguente alla 
sovrapposizione dei modi, è valutata con la tecnica della combinazione probabilistica definita CQC (Complete 
Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa): 
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con: 

       
 
dove: 
 n è il numero di modi di vibrazione considerati;   è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;  ij è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione. 
 
Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state calcolate considerando varie posizioni del baricentro delle 
masse e composte secondo diverse combinazioni di posizioni prestabilite, come riportato in seguito; il risultato 
di tali combinazioni, successivamente, è stato composto con quello derivante dai carichi non sismici, secondo 
le varie combinazioni di carico probabilistiche.  
Per tener conto dell'aleatorietà della posizione del baricentro delle masse, per ogni impalcato si è considerato 
uno spostamento del centro di massa dalla sua posizione originaria di una quantità pari a una percentuale 
della dimensione della struttura nella direzione considerata. Le azioni risultanti dai calcoli per le varie posizioni 
delle masse, in fase di verifica vengono combinate al fine di ottenere le azioni più sfavorevoli; di seguito 
vengono riportate sia le posizioni che le combinazioni delle masse. Le due tabelle vanno lette nel seguente 
modo: • la prima indica la percentuale della dimensione della struttura secondo cui viene spostato il baricentro ad 

ogni impalcato; lo spostamento è assegnato nelle due direzioni ortogonali secondo cui agisce il sisma e 
per ognuna di tali posizioni è eseguito un calcolo modale della struttura;  • la seconda tabella è usata in fase di verifica per la valutazione dell'azione sismica: l'effetto del sisma in 
una direzione è combinato con quello ortogonale di un'altra posizione con i fattori specificati nelle due 
colonne. 

 
 

 Percentuali Spostamento masse impalcati 
 

Posizione % Spostamento direzione X % Spostamento direzione Y 
1 0 -5 
2 5 0 
3 0 5 
4 -5 0 

 

Combinazioni del Sisma in X e Y e Verticale 
 

Comb. Pos. SismaX Pos. SismaY Fx Fy Fz 
1 1 2 1 0.3 0 
2 1 2 0.3 1 0 
3 1 4 1 0.3 0 
4 1 4 0.3 1 0 
5 3 2 1 0.3 0 
6 3 2 0.3 1 0 
7 3 4 1 0.3 0 
8 3 4 0.3 1 0 

 
Comb.        Numero di combinazione dei sismi 
Pos. SismaX  Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione X 
Pos. SismaY  Posizione in cui viene scelto il sisma in direzione Y 
Fx           Fattore con cui il sisma X partecipa 
Fy           Fattore con cui il sisma Y partecipa 
Fz           Fattore con cui il sisma Verticale partecipa (quando richiesto) 
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Ogni combinazione genera al massimo 8 sotto-combinazioni in base a tutte le combinazioni possibili dei segni 
di Fx ed Fy ed Fz. 
 
Si è considerato un numero di modi di vibrazione sufficiente ad eccitare almeno l'85% della massa sismica in 
ogni posizione delle masse, di seguito si riportano i risultati salienti dell'analisi modale sia per il calcolo allo 
Stato Limite Ultimo che per quello di Esercizio. 
 

Periodi di vibrazione e Masse modali 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Posizione masse 1 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=7 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4291 -0.005 116.457 0 132999 0.00 99.02 
2(2) 0.3117 -94.980 0.310 88468 1 65.87 0.00 
3(3) 0.2986 35.253 0.748 12188 5 9.07 0.00 
4(5) 0.2484 54.872 0.102 29527 0 21.98 0.00 
5(8) 0.1637 -0.048 10.609 0 1104 0.00 0.82 

6(10) 0.1232 -19.416 -0.000 3697 0 2.75 0.00 
7(11) 0.1158 4.579 -0.075 206 0 0.15 0.00 

                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134085 134110     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.83 99.85 99.83 99.85 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4291 8.952 786 0.00 
2(2) 0.3117 -591.508 3431163 21.27 
3(3) 0.2986 -1115.444 12201590 75.65 
4(5) 0.2484 -60.008 35313 0.22 
5(8) 0.1637 1.988 39 0.00 

6(10) 0.1232 126.373 156614 0.97 
7(11) 0.1158 73.508 52989 0.33 

 
 
Posizione masse 2 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=9 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4322 0.011 115.876 0 131675 0.00 98.04 
2(2) 0.3203 -83.833 0.061 68921 0 51.31 0.00 
3(3) 0.2969 -0.538 11.866 3 1381 0.00 1.03 
4(4) 0.2738 -72.209 -0.165 51133 0 38.07 0.00 
5(5) 0.2372 31.830 -0.128 9935 0 7.40 0.00 
6(6) 0.2297 5.207 0.479 266 2 0.20 0.00 
7(7) 0.1646 0.115 -7.770 0 592 0.00 0.44 
8(9) 0.1611 0.843 7.355 7 531 0.01 0.39 

9(10) 0.1246 -19.855 -0.021 3866 0 2.88 0.00 
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N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134131 134181     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.87 99.90 99.87 99.90 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4322 290.670 828553 5.14 
2(2) 0.3203 -6.315 391 0.00 
3(3) 0.2969 -1223.349 14676464 91.04 
4(4) 0.2738 11.403 1275 0.01 
5(5) 0.2372 -2.063 42 0.00 
6(6) 0.2297 -1.502 22 0.00 
7(7) 0.1646 266.278 695329 4.31 
8(9) 0.1611 62.214 37957 0.24 

9(10) 0.1246 7.522 555 0.00 

 
 
Posizione masse 3 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=7 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4290 -0.054 116.481 0 133054 0.00 99.06 
2(2) 0.3115 -95.581 -0.349 89591 1 66.70 0.00 
3(3) 0.2987 33.215 -0.740 10819 5 8.06 0.00 
4(5) 0.2485 55.065 -0.067 29735 0 22.14 0.00 
5(7) 0.1637 2.462 -5.590 59 306 0.04 0.23 
6(8) 0.1637 1.536 9.077 23 808 0.02 0.60 

7(10) 0.1236 19.743 0.003 3823 0 2.85 0.00 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134050 134175     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.80 99.90 99.80 99.90 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4290 9.026 799 0.00 
2(2) 0.3115 558.503 3058945 18.98 
3(3) 0.2987 1131.855 12563260 77.97 
4(5) 0.2485 50.749 25257 0.16 
5(7) 0.1637 164.781 266277 1.65 
6(8) 0.1637 99.848 97769 0.61 

7(10) 0.1236 114.608 128810 0.80 

 
 
Posizione masse 4 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=9 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
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N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
1(1) 0.4314 -0.070 116.023 0 132010 0.00 98.29 
2(2) 0.3197 -84.412 -0.116 69877 0 52.03 0.00 
3(3) 0.2972 0.407 10.402 2 1061 0.00 0.79 
4(4) 0.2737 -71.281 0.104 49827 0 37.10 0.00 
5(5) 0.2377 32.245 0.145 10196 0 7.59 0.00 
6(6) 0.2296 -6.203 0.472 377 2 0.28 0.00 
7(7) 0.1646 -0.124 -8.068 0 638 0.00 0.48 
8(9) 0.1611 0.955 -6.840 9 459 0.01 0.34 

9(10) 0.1246 -19.857 0.019 3867 0 2.88 0.00 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134155 134171     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.88 99.89 99.88 99.89 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4314 -275.004 741651 4.60 
2(2) 0.3197 -6.802 454 0.00 
3(3) 0.2972 1227.793 14783296 91.70 
4(4) 0.2737 10.061 993 0.01 
5(5) 0.2377 -2.269 50 0.00 
6(6) 0.2296 1.572 24 0.00 
7(7) 0.1646 -261.558 670899 4.16 
8(9) 0.1611 67.105 44160 0.27 

9(10) 0.1246 7.518 554 0.00 

 
 
 
 

Azioni sulla struttura 
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni del 
D.M. 17.01.2018. I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, sono assegnati alle aste in modo 
automatico in relazione all’influenza delle diverse aree di carico. I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle 
travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle 
aste. In presenza di platee il tamponamento è inserito considerando delle aste a sezione nulla la cui funzione è 
quella di ripartire il carico sui nodi degli elementi della platea ad essa collegati. Su tutti gli elementi strutturali 
è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o distribuite. Le azioni introdotte 
direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma) mediante le combinazioni di 
carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da impiegare successivamente nelle 
verifiche. 
I solai, oltre a generare le condizioni di carico per carichi fissi e variabili, generano anche altre condizioni di 
carico che derivano dal carico accidentale moltiplicato per i coefficienti di contemporaneità 0, 1 e 2 da 
utilizzare per le varie combinazioni di carico e per la determinazione delle masse sismiche. 
Le azioni sono state assegnate su aste e piastre, definendo le seguenti condizioni di carico: 
 

Descrizione Tipo 

Peso Proprio Automatica 

QP Solai Automatica 

QFissi Solai Automatica 

QV Solai Automatica 
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Descrizione Tipo 

QV SolaiPsi0 Automatica 

QV SolaiPsi1 Automatica 

QV SolaiPsi2 Automatica 

Tamponamento Automatica 

Spinta terreno Utente 

NeveFalda1 Utente 

NeveFalda2 Utente 

 

 

 

In fase di combinazione delle condizioni di carico si è agito su coefficienti moltiplicatori delle condizioni per 
definirne l’esatto contributo, sia in termini di carico che di massa; sono stati infine definiti gli scenari di calcolo 
come gruppi omogenei di combinazioni di carico. Di seguito vengono riportate le combinazioni di carico usate 
per lo Stato Limite Ultimo e per lo Stato Limite di Esercizio. Le verifiche sono riportate nel fascicolo dei calcoli.  
Le tabelle riportano nell'ordine: • Il nome della combinazione di carico. • Il tipo di analisi svolta:  

- STR=Strutturale,  
- Statica STR=Sismica statica Strutturale,  
- Modale STR=Sismica modale strutturale,  
- SLE Rara=Stato Limite Esercizio combinazione rara,  
- SLE Freq=Stato Limite Esercizio combinazione frequente,  
- SLE Q.Perm=Stato Limite Esercizio combinazione quasi Permanente,  
- GEO=Geotecnica, 
- Statica GEO=Sismica Statica Geotecnica, 
- Modale GEO=Sismica modale Geotecnica, 
- STR+GEO=Strutturale+Geotecnica, 
- Statica STR+GEO=Sismica Statica Strutturale+Geotecnica, 
- Modale STR+GEO=Sismica modale Strutturale+Geotecnica, 
- Modale SLE= Combinazione sismica modale con spettro di progetto SLD, 
- Statica SLE=Combinazione sismica statica con spettro di progetto SLD.  
I termini "Strutturale", "Geotecnica" e "Strutturale+Geotecnica" indicano rispettivamente che la 
combinazione è usata dal programma per la determinazione delle verifiche di resistenza degli elementi 
strutturali, delle sole verifiche geotecniche, sia per le verifiche strutturali che geotecniche.  • Lo spettro usato, se sismica. • Il fattore amplificativo del sisma. • L’angolo di ingresso del sisma, se trattasi di analisi sismica. • Il nome della condizione di carico. • Il fattore di combinazione per i carichi verticali. • Se la condizione (con il suo coefficiente di peso) è inclusa nella combinazione (colonna Attiva). • Se la condizione partecipa alla determinazione della massa (colonna Massa). • Il fattore con cui partecipa alla determinazione della massa (se non è esclusa dalla determinazione della 

massa). 
 

Scenario di calcolo 
 

Scenario : Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
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Combinazione n° 1:  Permanenti 
Tipo:  STR+GEO 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  0.60 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1.3 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1.5 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1.5 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1.3 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1 No n.a. n.a. 
NeveFalda2 1 No n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 2:  AD QVSolai 
Tipo:  STR+GEO 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  0.80 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1.3 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1.5 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1.5 Si n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1.5 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1.3 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 0.75 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 0.75 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 3:  AD NeveFalda1 
Tipo:  STR+GEO 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  0.90 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1.3 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1.5 Si n.a. n.a. 
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Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

QV Solai 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi0 1.5 Si n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1.5 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1.3 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1.5 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 0.75 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 4:  AD NeveFalda2 
Tipo:  STR+GEO 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  0.90 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1.3 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1.3 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1.5 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1.5 Si n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1.5 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1.3 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 0.75 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 1.5 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 5:  SISMAX1_SLV 
Tipo:  Modale  STR+GEO 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  0 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 Si Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 
Combinazione n° 6:  SISMAY1_SLV 
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Tipo:  Modale  STR+GEO 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  90 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 Si Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 
Combinazione n° 7:  SISMAX2_SLV 
Tipo:  Modale  STR+GEO 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  0 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 No Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 
Combinazione n° 8:  SISMAY2_SLV 
Tipo:  Modale  STR+GEO 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  90 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 
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Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 No Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 
Combinazione n° 9:  AD QVSolai 
Tipo:  SLE Rara 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 Si n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 0.5 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 0.5 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 10:  AD NeveFalda1 
Tipo:  SLE Rara 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 Si n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 0.5 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 11:  AD NeveFalda2 
Tipo:  SLE Rara 
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Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 Si n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 0.5 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 1 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 12:  AD QVSolai 
Tipo:  SLE Freq. 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 Si n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 No n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1 No n.a. n.a. 
NeveFalda2 1 No n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 13:  AD NeveFalda1 
Tipo:  SLE Freq. 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
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Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 Si n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 0.2 Si n.a. n.a. 
NeveFalda2 1 No n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 14:  AD NeveFalda2 
Tipo:  SLE Freq. 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 Si n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1 No n.a. n.a. 
NeveFalda2 0.2 Si n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 15:  Quasi P1 
Tipo:  SLE Q.Perm. 
Spettro:  n.a. 
Fattore sisma:  n.a. 
Angolo ingresso sisma [°]:  n.a. 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si n.a. n.a. 
QP Solai 1 Si n.a. n.a. 

QFissi Solai 1 Si n.a. n.a. 
QV Solai 1 No n.a. n.a. 

QV SolaiPsi0 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi1 1 No n.a. n.a. 
QV SolaiPsi2 1 Si n.a. n.a. 

Tamponamento 1 Si n.a. n.a. 
Spinta terreno 1 Si n.a. n.a. 

NeveFalda1 1 No n.a. n.a. 
NeveFalda2 1 No n.a. n.a. 

 
Combinazione n° 16:  SISMAX_SLD 
Tipo:  Modale SLE 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
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Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  0 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 Si Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 
Combinazione n° 17:  SISMAY_SLD 
Tipo:  Modale SLE 
Spettro:  SpettroNT_2018 BENEVENTO 
Fattore sisma:  1.00 
Angolo ingresso sisma [°]:  90 
Kmod:  1.00 
 

Condizione di carico 
Fattore di 

combinazio
ne 

Attiva Massa Fattore massa 

Peso Proprio 1 Si Si 1 
QP Solai 1 Si Si 1 

QFissi Solai 1 Si Si 1 
QV Solai 1 No No 1 

QV SolaiPsi0 1 No No 1 
QV SolaiPsi1 1 No No 1 
QV SolaiPsi2 1 Si Si 1 

Tamponamento 1 Si Si 1 
Spinta terreno 1 Si No 1 

NeveFalda1 1 No No 1 
NeveFalda2 1 No No 1 

 

Verifica degli elementi strutturali 
Le verifiche di resistenza degli elementi sono condotte considerando le sollecitazioni di calcolo ed imponendo 
che le resistenze siano superiori alle azioni. Gli elementi sono verificati e/o progettati applicando la gerarchia 
delle resistenze, in particolare la gerarchia flessione-taglio per la verifica/progetto dell'elemento e la gerarchia 
pilastro-trave per la determinazione delle resistenze del pilastro. 
I criteri di verifica sono una raccolta di parametri usati in fase di verifica secondo le esigenze strutturali; 
ognuno di essi contiene i dati per tutti gli elementi; è sottointeso che nella verifica di un elemento (es. trave) 
non sono presi in considerazione i dati relativi agli altri elementi (ad es. se si verifica una trave non sono presi 
in considerazione i dati relativi a pilastri e shell, così come se si esegue una verifica agli SLU non sono presi in 
considerazione i dati relativi agli SLE). Ogni criterio di verifica è identificato da un nome a scelta dell'operatore, 
per cui nei tabulati di verifica il nome del criterio ne identifica i parametri usati.  
Riguardo alle verifiche agli SLU le resistenze sono determinate in base a quanto specificato dalla norma 
attraverso il modello plastico-incrudente o elastico-perfettamente plastico. La verifica consiste nel controllare 
che, assegnate le sollecitazioni, le deformazioni massime nel calcestruzzo e nell'acciaio siano inferiori a quelle 
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ultime; ciò equivale ad affermare che nello spazio tridimensionale N, My, Mz il punto rappresentativo delle 
sollecitazioni è interno al dominio di resistenza della sezione. 
Le verifiche agli SLE riguardano le verifiche di: • deformabilità degli impalcati con =0.0050*h; • fessurazione; • tensioni in esercizio. 

 

Criteri di verifica 
 
CLS_Pali 
Generici 
Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 
Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk kg/cmq 4500 
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk kg/cmq 4500 
Deformazione unitaria c0   0.002 
Deformazione ultima cu   0.0035 
fu (solo incrudimento)   0.0019 
Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 
Copriferro di calcolo cm 4.1 
Copriferro di disegno cm 2.5 
Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 
Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 
Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   Si 
Generici N.T. 
Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 
Modello acciaio   Incrudente 
Incrudimento Ey/E0   0.000 
Elemento esistente   No 
Generici D.M. 96 T.A. 
Tensione ammissibile c kg/cmq 97.5 

Tensione ammissibile c in trazione kg/cmq 21.8 
Tensione ammissibile c acciaio kg/cmq 2600.0 
Tensione tangenziale ammissibile c0 kg/cmq 6.0 
Tensione tangenziale massima c1 kg/cmq 18.3 
Coefficiente di omogeneizzazione n   15 
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione   0.5 
Sezione interamente reagente   No 
Fessurazioni 
Verifica a decompressione   No 
Verifica formazione fessure   No 
Verifica aperture fessure   Si 
Classe di esposizione   XC2 
Tipo armatura   Poco sensibile 
Combinazione Rara   No 
Combinazione QP   Si 
W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 
Combinazione Freq.   Si 
W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 
Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 
fc efficace kg/cmq 25.99 
Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 
Coefficiente di aderenza k1   0.80 
Tensioni ammissibili di esercizio 
Verifica Combinazione Rara   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 
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Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione QP   Si 

Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 

Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione Freq.   No 
Coefficienti di omogeneizzazione 
Acciaio - Cls compresso   15 
Cls teso - Cls compresso   0.5 
Armatura pali 
Diametro ferri palo mm 16 
Percentuale minima armatura superiore palo % 1 
Per una lunghezza di   10Ø 
Percentuale minima armatura fusto palo   0.3 
Massima percentuale armatura rispetto al Cls % 6 
Incremento angolo di attrito strato alla punta per carico limite punta dei pali 
battutti 

° 0 

Pali singoli 
Vincola pali in testa in direzione X   No 
Vincola pali in testa in direzione Y   No 
Verifica plinti/pali 
Copriferro verifiche cm 4.0 
Step armatura di verifica cmq 0.50 
Resistenza a taglio per elementi non armati   No 
Verifica a pressoflessione deviata   Si 
Verifica D.M. 96 plinti/pali 
Coefficiente di sicurezza per carico limite verticale V   3.000 

Coefficiente di sicurezza per carico limite orizzontale H   1.700 
Coefficiente di gruppo per carico limite verticale v   1.000 
Coefficiente di gruppo per carico limite orizzontale h   1.000 
Verifica N.T. plinti/pali 
Tecnologia pali   Trivellati 
Coefficiente parziale sicurezza alla base b   1.350 
Coefficiente parziale sicurezza laterale in compressione s   1.150 

Coefficiente parziale sicurezza laterale in trazione st   1.250 
Coefficiente parziale sicurezza per carico limite orizzontale T   1.300 

Coefficiente di gruppo per carico limite verticale v   1.000 
Coefficiente di gruppo per carico limite orizzontale h   1.000 
Parametri meccanici del terreno   Valori medi 
Numero di verticali indagate   5 
Coefficiente di correlazione in funzione delle verticali 3   1.500 
Coefficiente di correlazione in funzione delle verticali 4   1.340 
Stampa plinti/pali 
Stampa verifiche per tutte le combinazioni di carico   No 
Stampa verifiche fusto pali   No 
Stampa verifiche per tutti i pali   No 

 
 
CLS_Platee_ND 
Generici 
Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 
Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk kg/cmq 4500 
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk kg/cmq 4500 
Deformazione unitaria c0   0.002 
Deformazione ultima cu   0.0022 
fu (solo incrudimento)   0.002 
Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 
Copriferro di calcolo cm 3.5 
Copriferro di disegno cm 2.0 
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Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 
Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 

Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   No 
Generici N.T. 
Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 
Modello acciaio   Incrudente 
Incrudimento Ey/E0   0.000 
Elemento esistente   No 
Generici D.M. 96 T.A. 
Tensione ammissibile c kg/cmq 97.5 

Tensione ammissibile c in trazione kg/cmq 21.8 

Tensione ammissibile c acciaio kg/cmq 2600.0 
Tensione tangenziale ammissibile c0 kg/cmq 6.0 

Tensione tangenziale massima c1 kg/cmq 18.3 
Coefficiente di omogeneizzazione n   15 
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione   0.5 
Sezione interamente reagente   No 
Fessurazioni 
Verifica a decompressione   No 
Verifica formazione fessure   No 
Verifica aperture fessure   Si 
Classe di esposizione   XC2 
Tipo armatura   Poco sensibile 
Combinazione Rara   No 
Combinazione QP   Si 
W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 
Combinazione Freq.   Si 
W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 
Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 
fc efficace kg/cmq 25.99 
Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 
Coefficiente di aderenza k1   0.80 
Tensioni ammissibili di esercizio 
Verifica Combinazione Rara   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 
Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione QP   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 
Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione Freq.   No 
Coefficienti di omogeneizzazione 
Acciaio - Cls compresso   15 
Cls teso - Cls compresso   0.5 
Armatura muri 
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X % 0.1 
Minima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y % 0.1 
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione X % 2 
Massima percentuale armatura rispetto al Cls in direzione Y % 2 
Verifica muri 
Step incremento armatura cmq 0.01 
Verifica muri come pareti   No 

 
 
CLS_Pilastri_ND 
Generici 
Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 25 
  

 

Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk kg/cmq 4500 
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk kg/cmq 4500 
Deformazione unitaria c0   0.002 
Deformazione ultima cu   0.0022 
fu (solo incrudimento)   0.002 
Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 
Copriferro di calcolo cm 4.1 
Copriferro di disegno cm 2.5 
Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 
Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 
Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   No 
Generici N.T. 
Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 
Modello acciaio   Incrudente 
Incrudimento Ey/E0   0.000 
Elemento esistente   No 
Sforzo normale ammissibile max (CDA)   0.550 
Sforzo normale ammissibile max (CDB)   0.650 
Generici D.M. 96 T.A. 
Tensione ammissibile c kg/cmq 97.5 
Tensione ammissibile c in trazione kg/cmq 21.8 
Tensione ammissibile c acciaio kg/cmq 2600.0 
Tensione tangenziale ammissibile c0 kg/cmq 6.0 
Tensione tangenziale massima c1 kg/cmq 18.3 
Coefficiente di omogeneizzazione n   15 
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione   0.5 
Sezione interamente reagente   No 
Fessurazioni 
Verifica a decompressione   No 
Verifica formazione fessure   No 
Verifica aperture fessure   Si 
Classe di esposizione   X0 
Tipo armatura   Poco sensibile 
Combinazione Rara   No 
Combinazione QP   Si 
W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 
Combinazione Freq.   Si 
W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 
Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 
fc efficace kg/cmq 25.99 
Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 
Coefficiente di aderenza k1   0.80 
Tensioni ammissibili di esercizio 
Verifica Combinazione Rara   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 
Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione QP   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 

Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione Freq.   No 
Coefficienti di omogeneizzazione 
Acciaio - Cls compresso   15 
Cls teso - Cls compresso   0.5 
Armatura pilastri 
Massimo numero di ferri in ogni spigolo   1 
Diametro ferri di spigolo mm 20 
Diametro ferri laterali mm 20 
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Diametro staffe mm 8 
Numero braccia staffe lato lungo   2 
Minima percentuale armatura rispetto al Cls % 1.00 
Massima percentuale armatura rispetto al Cls % 4.00 
Verifica pilastri 
Verifica a carico di punta   No 
Verifica a pressoflessione deviata   Si 
Verifica come pareti   No 
Verifica Duttilità N.T. 2018 
Verifica di duttilità   NO 
Fattore confinamento minimo   1.000 
Calcolo Fattore confinamento   NO 
Verifica N.T. pilastri 
Verifica pilastri tozzi   NO 
Gerarchia Flessione-Taglio   NO 
Verifica a taglio pilastri 
Coefficiente di amplificazione Rd   1.2 

Sforzo normale ammissibile max   0.8 

Effetto spinotto   Si 
Effetto della pressoflessione   Si 
Traslazione momento   Si 
Considera la resistenza a taglio VRDns   NO 
Verifica a taglio N.T. pilastri 
Rd (CDA) Pressoflessione   1.3 

Rd (CDB) Pressoflessione   1.3 
Rd (CDA) Taglio   1.3 

Rd (CDB) Taglio   1.1 
Verifica Nodi secondo EC8   SI 
Stampa pilastri 
Informazioni sollecitazioni di verifica   No 
Verifica per tutte le combinazioni di carico   No 
Fattori di amplificazione   No 
Gerarchia delle resistenze pilastri 
Direzione Y   No 
Direzione Z   No 

 
 
CLS_TraviAlte_ND 
Generici 
Resistenza caratteristica Rck kg/cmq 300 
Tensione caratteristica snervamento acciaio barre fyk kg/cmq 4500 
Tensione caratteristica snervamento acciaio staffe fyk kg/cmq 4500 
Deformazione unitaria c0   0.002 
Deformazione ultima cu   0.00222 
fu (solo incrudimento)   0.002 
Modulo elastico E acciaio kg/cmq 2E06 
Copriferro di calcolo cm 4.1 
Copriferro di disegno cm 2.5 
Coefficiente di sicurezza Cls   1.5 

Coefficiente di sicurezza Acc   1.15 
Riduzione fcd calcestruzzo   0.85 
Usa staffe minime di normativa in assenza di sisma   Si 
Usa staffe minime di normativa in presenza di sisma   No 
Generici N.T. 
Inclinazione bielle compresse cotg()   1.00 
Modello acciaio   Incrudente 
Incrudimento Ey/E0   0.000 
Elemento esistente   No 
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Generici D.M. 96 T.A. 
Tensione ammissibile c kg/cmq 97.5 

Tensione ammissibile c in trazione kg/cmq 21.8 

Tensione ammissibile c acciaio kg/cmq 2600.0 
Tensione tangenziale ammissibile c0 kg/cmq 6.0 

Tensione tangenziale massima c1 kg/cmq 18.3 
Coefficiente di omogeneizzazione n   15 
Coefficiente di omogeneizzazione n in trazione   0.5 
Sezione interamente reagente   No 
Fessurazioni 
Verifica a decompressione   No 
Verifica formazione fessure   No 
Verifica aperture fessure   Si 
Classe di esposizione   X0 
Tipo armatura   Poco sensibile 
Combinazione Rara   No 
Combinazione QP   Si 
W ammissibile Combinazione QP mm 0.300 
Combinazione Freq.   Si 
W ammissibile Combinazione Freq. mm 0.400 
Valore caratteristico apertura fessure wk(*wm)   1 
fc efficace kg/cmq 25.99 
Coefficiente di breve o lunga durata kt   0.40 
Coefficiente di aderenza k1   0.80 
Tensioni ammissibili di esercizio 
Verifica Combinazione Rara   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 149 
Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione QP   Si 
Tensione ammissibile Cls kg/cmq 112 
Tensione ammissibile Acciaio kg/cmq 3600 
Verifica Combinazione Freq.   No 
Coefficienti di omogeneizzazione 
Acciaio - Cls compresso   15 
Cls teso - Cls compresso   0.5 
Armatura travi 
Numero di bracci delle staffe   2 
Numero minimo di ferri superiori   2 
Numero minimo di ferri inferiori   2 
Numero minimo di ferri di parete   1 
Numero reggistaffe superiori   0 
Numero reggistaffe intermedi   0 
Numero reggistaffe inferiori   0 
Diametro ferri superiori mm 16 
Diametro ferri inferiori mm 16 
Diametro staffe mm 8 
Percentuale armatura rispetto alla base per verifica a taglio % 100.00 
Minima percentuale armatura compressa rispetto alla tesa % 50.00 
Minima percentuale armatura rispetto al Cls % 0.31 
Massima percentuale armatura rispetto al Cls % 1.55 
Calcolo travi 
Traslazione momento   No 
Verifica travi 
Verifica a torsione   No 
Verifica a pressoflessione retta   No 
Trave a spessore   No 
Verifica N.T. travi 
Trave tozza   No 
Gerarchia Flessione-Taglio   No 
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Escludi dalla gerarchia trave-pilastro   No 
Verifica a taglio travi 
Coefficiente di sovra resistenza Rd   1.2 
Includi effetto spinotto nel taglio   Si 
Includi effetto della pressoflessione nel taglio   Si 
Verifica a taglio N.T. travi 
Coefficiente di sovra resistenza Rd (CDA)   1.2 
Coefficiente di sovra resistenza Rd (CDB)   1.1 
Verifica Duttilità N.T. 2018 
Verifica di duttilità   NO 
Fattore confinamento minimo   1.000 
Calcolo Fattore confinamento   NO 
Verifica a taglio D.M. 96 T.A. travi 
Percentuale taglio alle staffe % 60 
Percentuale taglio ferri parete % 40 
Considera la resistenza a taglio VRDns   NO 
Stampa travi 
Stampa informazioni relative all'asse neutro   Si 

 
 
Acciaio_Tirante 
Verifiche 
Tipo di acciaio   S235 
 amm (T<40mm) kg/cmq 1600 
 amm (T>40mm) kg/cmq 1400 
Fy (T<40mm) kg/cmq 2350 
Fy (T>40mm) kg/cmq 2150 
Ft (T<40mm) kg/cmq 3600 
Ft (T>40mm) kg/cmq 3600 
Piano di verifica   altro 
Tipo di instabilità   Nessuna 
 Max   200 
Coefficiente di sicurezza s   1.5 
Coefficiente di adattamento plastico x   1 
Coefficiente di adattamento plastico y   1 
Costante di ingobbamento Jw   1 
Usa    No 

Escludi momento flettente trasversale Mz   No 
Verifica come pendolo   Si 
Carichi estradossati   No 
Verifiche N.T. SLU 
Coefficiente di sicurezza M   1.05 

Usa CNR 10011   No 
Stampe 
Combinazioni di verifica   Più gravosa 
Verifiche N.T. SLE 
Verifica degli spostamenti verticali   No 

 
 
Legno_Tenso-Pressoflessione 
Verifiche 
Resistenza di progetto fyd kg/cmq 140.00 
Tensione massima ammissibile  amm kg/cmq 100.00 

Norma   DIN 
Tipo di legno   Resinoso 
Escludi momento Mz   No 
Verifiche N.T. SLU 
Classe di servizio   Classe 2 
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Tipologia legno   Lamellare 
Classe di resistenza   GL24h 
fmk kg/cmq 240 
ft0k kg/cmq 192 
ft90k kg/cmq 5 
fc0k kg/cmq 240 
fc90k kg/cmq 25 
fvk kg/cmq 35 
E0mean kg/cmq 115000 
E0,05 kg/cmq 96000 
E90mean kg/cmq 3000 
Gmean kg/cmq 6500 
k kg/mc 385 
M   1.45 

Coefficiente di sicurezza parziale di calcolo M   1.45 
Coefficiente moltiplicativo per calcolo lunghezza efficace keff   0.9 
Coefficiente moltiplicativo per calcolo sezione netta knet   1 
Coefficiente riduttivo della base per la verifica a taglio 'kcf'   1 

Tipologia verifica   
Tenso-
Pressoflessione 

Verifica a trazione o compressione parallela alla fibratura   No 
Verifica a tensoflessione o pressoflessione   Si 
Verifica a flessione   No 
Verifica a taglio   Si 
Verifica a torsione   No 
Verifica a taglio e torsione   No 
Verifiche N.T. SLE 
Verifica degli elementi inflessi   Si 
Controfreccia u0 cm 0.0 
Coefficiente kdef   0.8 
Limite freccia finale (appoggio) mm L/250.00 
Limite freccia finale (mensola) mm L/125.00 
Limite freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (appoggio) mm L/200.00 
Limite freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (mensola) mm L/100.00 
Verifica freccia istantanea   Si 
 Limite freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabili (appoggio) mm L/300.00 
 Limite freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabili (mensola) mm L/150.00 

 
 
 
 

Validazione del calcolo 
Di seguito si riportano alcuni dati significativi del calcolo in base ai quali si ritiene che il codice di calcolo è 
affidabile ed i risultati accettati dal progettista.  
 

Reazioni nodali 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Le reazioni nei nodi sono riferite al sistema globale XYZ, la risultante (Forza+Momento) è riferita all'origine del 
sistema 
 
Riepilogo risultanti reazioni 
 
Comb Fx Fy Fz Mx My Mz 

  kg kg kg kg*m kg*m kg*m 
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Comb Fx Fy Fz Mx My Mz 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 

5-I-1 0 0 0 0 0 0 
5-II-1 0 0 0 0 0 0 
5-I-2 0 0 0 0 0 0 

5-II-2 0 0 0 0 0 0 
5-I-3 0 0 0 0 0 0 

5-II-3 0 0 0 0 0 0 
5-I-4 0 0 0 0 0 0 

5-II-4 0 0 0 0 0 0 
6-I-1 0 0 0 0 0 0 

6-II-1 0 0 0 0 0 0 
6-I-2 0 0 0 0 0 0 

6-II-2 0 0 0 0 0 0 
6-I-3 0 0 0 0 0 0 

6-II-3 0 0 0 0 0 0 
6-I-4 0 0 0 0 0 0 

6-II-4 0 0 0 0 0 0 
7-I-1 0 0 0 0 0 0 

7-II-1 0 0 0 0 0 0 
7-I-2 0 0 0 0 0 0 

7-II-2 0 0 0 0 0 0 
7-I-3 0 0 0 0 0 0 

7-II-3 0 0 0 0 0 0 
7-I-4 0 0 0 0 0 0 

7-II-4 0 0 0 0 0 0 
8-I-1 0 0 0 0 0 0 

8-II-1 0 0 0 0 0 0 
8-I-2 0 0 0 0 0 0 

8-II-2 0 0 0 0 0 0 
8-I-3 0 0 0 0 0 0 

8-II-3 0 0 0 0 0 0 
8-I-4 0 0 0 0 0 0 

8-II-4 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 

16-I-1 0 0 0 0 0 0 
16-II-1 0 0 0 0 0 0 
16-I-2 0 0 0 0 0 0 

16-II-2 0 0 0 0 0 0 
16-I-3 0 0 0 0 0 0 

16-II-3 0 0 0 0 0 0 
16-I-4 0 0 0 0 0 0 

16-II-4 0 0 0 0 0 0 
17-I-1 0 0 0 0 0 0 

17-II-1 0 0 0 0 0 0 
17-I-2 0 0 0 0 0 0 

17-II-2 0 0 0 0 0 0 
17-I-3 0 0 0 0 0 0 

17-II-3 0 0 0 0 0 0 
17-I-4 0 0 0 0 0 0 
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Comb Fx Fy Fz Mx My Mz 
17-II-4 0 0 0 0 0 0 

 

Reazioni Terreno 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Le reazioni sono intese proiettate sul piano xy (z=0) 

 
Comb X Y Fx Fy Fz Mx My Mz 

  cm cm kg kg kg kg*m kg*m kg*m 
1 1358 821 0 0 1085409 8913136 -14739447 0 
2 1360 821 0 0 1143073 9382414 -15545083 0 
3 1360 821 0 0 1136666 9330272 -15455568 0 
4 1359 821 0 0 1111038 9121704 -15097508 0 

5-I-1 1385 821 -27761 23 831354 6826839 -11516634 165204 
5-II-1 1330 821 27761 -23 831015 6824712 -11054775 -165204 
5-I-2 1384 821 -25444 -6 831635 6829525 -11507525 207070 

5-II-2 1332 821 25444 6 830734 6822026 -11063884 -207070 
5-I-3 1385 821 -27744 -16 831299 6827035 -11516516 276777 

5-II-3 1330 821 27744 16 831070 6824516 -11054893 -276777 
5-I-4 1384 821 -25486 -15 830935 6823784 -11497743 207219 

5-II-4 1332 821 25486 15 831433 6827767 -11073666 -207219 
6-I-1 1358 854 -9 -33825 830720 7095066 -11279063 -474757 

6-II-1 1358 788 9 33825 831649 6556485 -11292346 474757 
6-I-2 1358 854 132 -33662 831052 7094886 -11283976 -550642 

6-II-2 1358 789 -132 33662 831317 6556665 -11287433 550642 
6-I-3 1358 854 14 -33839 831385 7100549 -11288385 -475299 

6-II-3 1358 788 -14 33839 830984 6551002 -11283024 475299 
6-I-4 1358 854 -4 -33703 831056 7095625 -11283920 -396773 

6-II-4 1358 789 4 33703 831313 6555926 -11287489 396773 
7-I-1 1385 821 -27761 23 831354 6826839 -11516634 165204 

7-II-1 1330 821 27761 -23 831015 6824712 -11054775 -165204 
7-I-2 1384 821 -25444 -6 831635 6829525 -11507525 207070 

7-II-2 1332 821 25444 6 830734 6822026 -11063884 -207070 
7-I-3 1385 821 -27744 -16 831299 6827035 -11516516 276777 

7-II-3 1330 821 27744 16 831070 6824516 -11054893 -276777 
7-I-4 1384 821 -25486 -15 830935 6823784 -11497743 207219 

7-II-4 1332 821 25486 15 831433 6827767 -11073666 -207219 
8-I-1 1358 854 -9 -33825 830720 7095066 -11279063 -474757 

8-II-1 1358 788 9 33825 831649 6556485 -11292346 474757 
8-I-2 1358 854 132 -33662 831052 7094886 -11283976 -550642 

8-II-2 1358 789 -132 33662 831317 6556665 -11287433 550642 
8-I-3 1358 854 14 -33839 831385 7100549 -11288385 -475299 

8-II-3 1358 788 -14 33839 830984 6551002 -11283024 475299 
8-I-4 1358 854 -4 -33703 831056 7095625 -11283920 -396773 

8-II-4 1358 789 4 33703 831313 6555926 -11287489 396773 
9 1360 821 0 0 869627 7138627 -11822795 0 

10 1359 821 0 0 865356 7103866 -11763118 0 
11 1359 821 0 0 848270 6964821 -11524411 0 
12 1358 821 0 0 831184 6825776 -11285704 0 
13 1358 821 0 0 838019 6881394 -11381187 0 
14 1358 821 0 0 831184 6825776 -11285704 0 
15 1358 821 0 0 831184 6825776 -11285704 0 

16-I-1 1382 821 -24189 20 831332 6826702 -11486940 143942 
16-II-1 1334 821 24189 -20 831037 6824849 -11084469 -143942 
16-I-2 1380 821 -22170 -5 831577 6829043 -11479004 180427 
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Comb X Y Fx Fy Fz Mx My Mz 
16-II-2 1335 821 22170 5 830792 6822508 -11092405 -180427 
16-I-3 1382 821 -24175 -14 831284 6826873 -11486838 241172 

16-II-3 1334 821 24175 14 831084 6824678 -11084571 -241172 
16-I-4 1380 821 -22207 -13 830967 6824039 -11470478 180557 

16-II-4 1335 821 22207 13 831401 6827512 -11100930 -180557 
17-I-1 1358 850 -8 -29181 830783 7058091 -11279975 -409568 

17-II-1 1358 793 8 29181 831585 6593460 -11291434 409568 
17-I-2 1358 849 -2 -28963 831070 7057286 -11284220 -472374 

17-II-2 1358 793 2 28963 831298 6594265 -11287188 472374 
17-I-3 1358 850 12 -29197 831357 7062853 -11288018 -410094 

17-II-3 1358 793 -12 29197 831011 6588698 -11283391 410094 
17-I-4 1358 849 -3 -29018 831074 7058097 -11284169 -341633 

17-II-4 1358 793 3 29018 831295 6593454 -11287240 341633 

 
 

Taglianti di piano 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
I taglianti sono dati per combinazioni di calcolo C-S-Pm con C=Combinazione(1,2,...) S=Sisma(I,II) 
Pm=posizione masse(1,2,...). Le azioni, complessive, sono riferite al sistema di riferimento globale. =Fz*dr/(Fh*H) con: 

Fz Forza verticale 
dr Spostamento medio del piano rispetto al piano inferiore 
Fh Tagliante 
H Altezza del piano 

dx spostamento medio di piano in direzione X 
dy spostamento medio di piano in direzione Y 
dr ((dxs-dxi)2+(dys-dyi)2)0.5 s=impalcato superiore i=impalcato inferiore 
Nel caso di combinazioni sismiche l'aliquota dovuta al sisma di dx e dy è valutata secondo le indicazioni in 
7.3.3, moltiplicando lo spostamento per d 
 
Combinazione: 1 (Permanenti) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 219587 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -139325 0.02 -0.06 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 2 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 277036 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -196774 0.03 -0.07 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 3 (AD NeveFalda1) 
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 270652 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -190390 0.03 -0.07 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 4 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 245120 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -164858 0.02 -0.06 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 5-I-1 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -28256 -51 165130 0.26 -0.02 -- 
1 28256 51 -103390 0.42 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28256 -51 0 0 0 0 -28256 -51 
1 28256 51 0 0 0 0 28256 51 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 5-I-2 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -26421 5 165613 0.24 -0.02 -- 
1 26421 -5 -103873 0.38 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26421 5 0 0 0 0 -26421 5 
1 26421 -5 0 0 0 0 26421 -5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
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Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 5-I-3 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -28252 44 165123 0.26 -0.02 -- 
1 28252 -44 -103383 0.41 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28252 44 0 0 0 0 -28252 44 
1 28252 -44 0 0 0 0 28252 -44 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 5-I-4 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -26452 -5 165025 0.24 -0.02 -- 
1 26452 5 -103285 0.38 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26452 -5 0 0 0 0 -26452 -5 
1 26452 5 0 0 0 0 26452 5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 6-I-1 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -41 -33829 164742 0.01 0.32 -- 
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
1 41 33829 -103002 0.01 0.62 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -41 -33829 0 0 0 0 -41 -33829 
1 41 33829 0 0 0 0 41 33829 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-2 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -9 -33574 165078 0.01 0.32 -- 
1 9 33574 -103338 0.02 0.61 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -9 -33574 0 0 0 0 -9 -33574 
1 9 33574 0 0 0 0 9 33574 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-3 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 5 -33843 165410 0.01 0.32 -- 
1 -5 33843 -103670 0.01 0.62 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 5 -33843 0 0 0 0 5 -33843 
1 -5 33843 0 0 0 0 -5 33843 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 
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Percentuali assorbite in direzione Y 
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 

0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-4 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 35 -33640 165080 0.01 0.31 -- 
1 -35 33640 -103340 0.01 0.61 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 35 -33640 0 0 0 0 35 -33640 
1 -35 33640 0 0 0 0 -35 33640 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 7-I-1 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -28256 -51 165130 0.26 -0.02 -- 
1 28256 51 -103390 0.42 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28256 -51 0 0 0 0 -28256 -51 
1 28256 51 0 0 0 0 28256 51 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 7-I-2 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -26421 5 165613 0.24 -0.02 -- 
1 26421 -5 -103873 0.38 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 
0 -26421 5 0 0 0 0 -26421 5 
1 26421 -5 0 0 0 0 26421 -5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 7-I-3 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -28252 44 165123 0.26 -0.02 -- 
1 28252 -44 -103383 0.41 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28252 44 0 0 0 0 -28252 44 
1 28252 -44 0 0 0 0 28252 -44 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 7-I-4 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -26452 -5 165025 0.24 -0.02 -- 
1 26452 5 -103285 0.38 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26452 -5 0 0 0 0 -26452 -5 
1 26452 5 0 0 0 0 26452 5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 
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Combinazione: 8-I-1 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -41 -33829 164742 0.01 0.32 -- 
1 41 33829 -103002 0.01 0.62 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -41 -33829 0 0 0 0 -41 -33829 
1 41 33829 0 0 0 0 41 33829 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-2 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -9 -33574 165078 0.01 0.32 -- 
1 9 33574 -103338 0.02 0.61 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -9 -33574 0 0 0 0 -9 -33574 
1 9 33574 0 0 0 0 9 33574 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-3 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 5 -33843 165410 0.01 0.32 -- 
1 -5 33843 -103670 0.01 0.62 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 5 -33843 0 0 0 0 5 -33843 
1 -5 33843 0 0 0 0 -5 33843 

 
Percentuali assorbite in direzione X 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 39 
  

 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-4 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 35 -33640 165080 0.01 0.31 -- 
1 -35 33640 -103340 0.01 0.61 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 35 -33640 0 0 0 0 35 -33640 
1 -35 33640 0 0 0 0 -35 33640 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 9 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 203480 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -141740 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 10 (AD NeveFalda1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 199225 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -137485 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 11 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
0 -0 -0 182203 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -120463 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 12 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 13 (AD NeveFalda1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 171990 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -110250 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 14 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 15 (Quasi P1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 16-I-1 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -24620 -45 165138 0.23 -0.02 -- 
1 24620 45 -103398 0.36 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -24620 -45 0 0 0 0 -24620 -45 
1 24620 45 0 0 0 0 24620 45 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 16-I-2 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -23021 4 165558 0.21 -0.02 -- 
1 23021 -4 -103818 0.34 -0.04 0.000068 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -23021 4 0 0 0 0 -23021 4 
1 23021 -4 0 0 0 0 23021 -4 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 16-I-3 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -24617 38 165132 0.23 -0.02 -- 
1 24617 -38 -103392 0.36 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -24617 38 0 0 0 0 -24617 38 
1 24617 -38 0 0 0 0 24617 -38 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
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Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 16-I-4 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -23048 -4 165045 0.21 -0.02 -- 
1 23048 4 -103305 0.34 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -23048 -4 0 0 0 0 -23048 -4 
1 23048 4 0 0 0 0 23048 4 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 17-I-1 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -35 -29184 164803 0.01 0.27 -- 
1 35 29184 -103063 0.01 0.53 0.000103 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -35 -29184 0 0 0 0 -35 -29184 
1 35 29184 0 0 0 0 35 29184 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-2 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -8 -28885 165092 0.01 0.27 -- 
1 8 28885 -103352 0.02 0.52 0.000104 
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -8 -28885 0 0 0 0 -8 -28885 
1 8 28885 0 0 0 0 8 28885 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-3 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 4 -29200 165378 0.01 0.27 -- 
1 -4 29200 -103638 0.01 0.53 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 4 -29200 0 0 0 0 4 -29200 
1 -4 29200 0 0 0 0 -4 29200 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-4 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 30 -28963 165094 0.01 0.27 -- 
1 -30 28963 -103354 0.01 0.52 0.000103 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 30 -28963 0 0 0 0 30 -28963 
1 -30 28963 0 0 0 0 -30 28963 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
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Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 

Aste - Geometria e vincoli 
 

  Ni Nf Vinc. Sez. Mat. Crit.pr. Rot. f.f. xi yi zi xf yf zf Tipo L2 L3 

              °   cm   cm 

1 1 55 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

2 2 54 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

3 3 53 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

4 4 52 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

5 5 51 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

6 6 48 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

7 7 56 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
0 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

8 8 49 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
0 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

9 9 57 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

10 10 58 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

11 11 59 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

12 12 60 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

13 13 61 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

14 14 50 I-I 35x70 C25/30 
CLS_Pilas

tri_ND 
90 5050 0 0 0 0 0 0 Pila. 720 720 

101 57 58 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

101 58 59 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

101 59 60 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

101 60 61 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

101 61 50 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

102 49 48 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 792 792 

102 50 49 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 780 780 

103 54 55 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

103 53 54 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

103 52 53 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

103 51 52 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

103 48 51 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

104 55 56 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 792 792 

104 56 57 I-I 35x60 C25/30 
CLS_Trav
iAlte_ND 

0 8585 0 0 0 0 0 0 Trave 780 780 

105 1 48 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 

105 50 1 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

106 6 51 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

Legno_Te
nso-

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 
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  Ni Nf Vinc. Sez. Mat. Crit.pr. Rot. f.f. xi yi zi xf yf zf Tipo L2 L3 
ortotropo Pressofle

ssione 

106 61 6 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

107 5 52 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 

107 60 5 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

108 4 53 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 

108 59 4 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

109 3 54 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 

109 58 3 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

110 2 55 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 -0 0 -0 Trave 846 846 

110 57 2 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 834 834 

111 2 3 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

111 3 4 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

111 4 5 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

111 5 6 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

111 6 1 I-I 
legno 
22x70 

 Legno 
Duro 

ortotropo 

Legno_Te
nso-

Pressofle
ssione 

0 5050 0 0 0 0 0 0 Trave 507 507 

112 48 6 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8580 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 986 986 

113 51 1 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

114 1 61 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 976 976 

115 61 5 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 

116 5 59 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 976 976 

117 59 3 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 

118 3 57 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 

119 50 6 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 

120 6 60 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 976 976 

121 60 4 Cy- Controve Acciaio Acciaio_T 0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 
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  Ni Nf Vinc. Sez. Mat. Crit.pr. Rot. f.f. xi yi zi xf yf zf Tipo L2 L3 
Cy nti fi24 irante 

122 4 58 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 976 976 

123 58 2 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 976 976 

124 51 5 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 -0 0 0 -0 0 Gen. 986 986 

125 5 53 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

126 53 3 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

127 3 55 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

128 2 54 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

129 54 4 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

130 4 52 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

131 52 6 
Cy-
Cy 

Controve
nti fi24 

Acciaio 
Acciaio_T

irante 
0 8080 0 0 0 0 0 0 Gen. 986 986 

 
 

Aste - Carichi 
Descrizione carichi aste 
UnifG Uniforme globale 
UnifL Uniforme locale 
VarG Variabile lineare globale 
VarL Variabile lineare locale 
PolG Poligonale globale 
Termico Distorsione termica 
Torcente Carico torcente 
Precomp. Carico da precompressione 
PolL Poligonale locale 
 

Sezione Ni Nf Cond. Tipo c. Xi QXi QYi QZi Xf QXf QYf QZf 

          cm 
car. dist. kg/m  
coppie torc. kg*m/m 

cm 
car. dist. kg/m  
coppie torc. kg*m/m 

Pilastro 1 
35x70 1 55 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 2 
35x70 2 54 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 3 
35x70 3 53 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 4 
35x70 4 52 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 5 
35x70 5 51 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 6 
35x70 6 48 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 7 
35x70 7 56 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 8 
35x70 8 49 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 9 
35x70 9 57 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 10 
35x70 10 58 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 11 
35x70 11 59 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 12 
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Sezione Ni Nf Cond. Tipo c. Xi QXi QYi QZi Xf QXf QYf QZf 
35x70 12 60 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 13 
35x70 13 61 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Pilastro 14 
35x70 14 50 Peso Proprio UnifG 0 0 0 612 720 0 0 612 
Trave 101 
35x60 57 58 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 58 59 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 59 60 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 60 61 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 61 50 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
Trave 102 
35x60 49 48 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 792 0 0 525 
35x60 50 49 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 780 0 0 525 
Trave 103 
35x60 48 51 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 51 52 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 52 53 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 53 54 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
35x60 54 55 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 507 0 0 525 
Trave 104 
35x60 55 56 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 792 0 0 525 
35x60 56 57 Peso Proprio UnifG 0 0 0 525 780 0 0 525 
Trave 105 
legno 
22x70 

1 48 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

1 48 QP Solai PolG 0 0 0 126 846 0 0 126 

legno 
22x70 

1 48 QFissi Solai PolG 0 0 0 144 846 0 0 144 

legno 
22x70 

1 48 QV Solai PolG 0 0 0 127 846 0 0 127 

legno 
22x70 

1 48 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

50 1 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 

legno 
22x70 

50 1 QP Solai PolG 0 0 0 126 834 0 0 126 

legno 
22x70 

50 1 QFissi Solai PolG 0 0 0 144 834 0 0 144 

legno 
22x70 

50 1 QV Solai PolG 0 0 0 127 834 0 0 127 

legno 
22x70 

50 1 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

Trave 106 
legno 
22x70 

6 51 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

6 51 QP Solai PolG 0 0 0 252 846 0 0 252 

legno 
22x70 

6 51 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 846 0 0 289 

legno 
22x70 

6 51 QV Solai PolG 0 0 0 253 846 0 0 253 

legno 
22x70 

6 51 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

6 51 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

61 6 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 
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Sezione Ni Nf Cond. Tipo c. Xi QXi QYi QZi Xf QXf QYf QZf 
legno 
22x70 

61 6 QP Solai PolG 0 0 0 252 834 0 0 252 

legno 
22x70 

61 6 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 834 0 0 289 

legno 
22x70 

61 6 QV Solai PolG 0 0 0 253 834 0 0 253 

legno 
22x70 

61 6 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

legno 
22x70 

61 6 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

Trave 107 
legno 
22x70 

5 52 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

5 52 QP Solai PolG 0 0 0 252 846 0 0 252 

legno 
22x70 

5 52 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 846 0 0 289 

legno 
22x70 

5 52 QV Solai PolG 0 0 0 253 846 0 0 253 

legno 
22x70 

5 52 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

5 52 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

60 5 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 

legno 
22x70 

60 5 QP Solai PolG 0 0 0 252 834 0 0 252 

legno 
22x70 

60 5 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 834 0 0 289 

legno 
22x70 

60 5 QV Solai PolG 0 0 0 253 834 0 0 253 

legno 
22x70 

60 5 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

legno 
22x70 

60 5 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

Trave 108 
legno 
22x70 

4 53 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

4 53 QP Solai PolG 0 0 0 252 846 0 0 252 

legno 
22x70 

4 53 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 846 0 0 289 

legno 
22x70 

4 53 QV Solai PolG 0 0 0 253 846 0 0 253 

legno 
22x70 

4 53 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

4 53 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

59 4 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 

legno 
22x70 

59 4 QP Solai PolG 0 0 0 252 834 0 0 252 

legno 
22x70 

59 4 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 834 0 0 289 

legno 
22x70 

59 4 QV Solai PolG 0 0 0 253 834 0 0 253 

legno 
22x70 

59 4 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

legno 59 4 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 
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Sezione Ni Nf Cond. Tipo c. Xi QXi QYi QZi Xf QXf QYf QZf 
22x70 
Trave 109 
legno 
22x70 

3 54 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

3 54 QP Solai PolG 0 0 0 252 846 0 0 252 

legno 
22x70 

3 54 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 846 0 0 289 

legno 
22x70 

3 54 QV Solai PolG 0 0 0 253 846 0 0 253 

legno 
22x70 

3 54 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

3 54 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

58 3 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 

legno 
22x70 

58 3 QP Solai PolG 0 0 0 252 834 0 0 252 

legno 
22x70 

58 3 QFissi Solai PolG 0 0 0 289 834 0 0 289 

legno 
22x70 

58 3 QV Solai PolG 0 0 0 253 834 0 0 253 

legno 
22x70 

58 3 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

legno 
22x70 

58 3 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

Trave 110 
legno 
22x70 

2 55 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 846 0 0 112 

legno 
22x70 

2 55 QP Solai PolG 0 0 0 126 846 0 0 126 

legno 
22x70 

2 55 QFissi Solai PolG 0 0 0 144 846 0 0 144 

legno 
22x70 

2 55 QV Solai PolG 0 0 0 127 846 0 0 127 

legno 
22x70 

2 55 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 846 0 0 203 

legno 
22x70 

57 2 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 834 0 0 112 

legno 
22x70 

57 2 QP Solai PolG 0 0 0 126 834 0 0 126 

legno 
22x70 

57 2 QFissi Solai PolG 0 0 0 144 834 0 0 144 

legno 
22x70 

57 2 QV Solai PolG 0 0 0 127 834 0 0 127 

legno 
22x70 

57 2 NeveFalda1 PolG 0 0 0 203 834 0 0 203 

Trave 111 
legno 
22x70 

2 3 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 507 0 0 112 

legno 
22x70 

3 4 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 507 0 0 112 

legno 
22x70 

4 5 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 507 0 0 112 

legno 
22x70 

5 6 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 507 0 0 112 

legno 
22x70 

6 1 Peso Proprio UnifG 0 0 0 112 507 0 0 112 

Generica 112 
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Sezione Ni Nf Cond. Tipo c. Xi QXi QYi QZi Xf QXf QYf QZf 
Controvent
i fi24 

48 6 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 113 
Controvent
i fi24 

51 1 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 114 
Controvent
i fi24 

1 61 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 115 
Controvent
i fi24 

61 5 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 116 
Controvent
i fi24 

5 59 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 117 
Controvent
i fi24 

59 3 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 118 
Controvent
i fi24 

3 57 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 119 
Controvent
i fi24 

50 6 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 120 
Controvent
i fi24 

6 60 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 121 
Controvent
i fi24 

60 4 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 122 
Controvent
i fi24 

4 58 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 123 
Controvent
i fi24 

58 2 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 976 0 0 4 

Generica 124 
Controvent
i fi24 

51 5 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 125 
Controvent
i fi24 

5 53 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 126 
Controvent
i fi24 

53 3 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 127 
Controvent
i fi24 

3 55 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 128 
Controvent
i fi24 

2 54 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 129 
Controvent
i fi24 

54 4 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 130 
Controvent
i fi24 

4 52 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 

Generica 131 
Controvent
i fi24 

52 6 Peso Proprio UnifG 0 0 0 4 986 0 0 4 
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Pareti - geometria e vincoli 
 
Parete Nodi Tipo Materiale Criterio N.P. N.P.X N.P.Y Spess. 

                cm 
1 46-15-16-47 Platea C25/30 CLS_Platee_ND 1728     60 

 
 

Tabella solai tipo 
 

Sol.N° Descrizione Spessore QP QF QVar. 0 1 2 
Luce 
netta 

Def %QX %QY 

    cm kg/mq kg/mq 
kg/m

q 
              

1 
Copertura legno 
palestra 

20 50 57 50 0.00 0.00 0.00 No No 100 0 

 
 
 
 

 

Tabulati di verifica  

L'esito di ogni elaborazione viene sintetizzato nei disegni e schemi grafici allegati, che evidenziano i valori numerici nei 
punti e/o nelle sezioni significative, ai fini della valutazione del comportamento complessivo della struttura, e quelli 
necessari ai fini delle verifiche di misura della sicurezza. 

Di seguito si riportano le tabelle relative a: 
 • Baricentri rigidezze e masse • Forze sismiche e masse • Taglianti di piano • Spostamenti Relativi dei nodi (SLD) • Sollecitazioni pali • Fattori di partecipazione e masse modali • Massime tensioni sul terreno platee • Massimi spostamenti dei nodi • Massime sollecitazioni travi • Massime sollecitazioni pilastri • Massime sollecitazioni muri Discretizzati 
 

Centri di rigidezza e Centri di massa 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Centri rigidezze 

Piano Kx Ky Kxy K X Y 
r2/ls2>=

1 
  kg/cm kg/cm kg/cm kg*cm/rad cm cm   

0 1.196551E06 1.179072E06 1.063180E02 1.192866E12 1371 843 1.199 
1 3.658948E04 3.244870E04 1.490423E00 8.780193E10 1394 816 3.239 

 
Ellissi delle rigidezze 
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Piano K K alfa r r 
  kg/cm kg/cm ° cm cm 

0 1.196552E06 1.179071E06 0 1006 998 
1 3.658948E04 3.244870E04 0 1645 1549 

 
Baricentri masse per posizione masse 

Piano Pos.Masse X Y Peso Sism. 
    cm cm kg 

0 1 0 0 0 
0 2 0 0 0 
0 3 0 0 0 
0 4 0 0 0 
1 1 1397 736 134312 
1 2 1524 814 134312 
1 3 1397 893 134312 
1 4 1270 814 134312 

 

Risultati Analisi Dinamica - Baricentri masse e masse 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Piano Rigido Massa X Y Z 
    kg cm cm cm 

0 No 0 0 0 0 
1 Si 134312 1397 736 789 

 
 

Piano Rigido Massa X Y Z 
    kg cm cm cm 

0 No 0 0 0 0 
1 Si 134312 1524 814 789 

 
 

Piano Rigido Massa X Y Z 
    kg cm cm cm 

0 No 0 0 0 0 
1 Si 134312 1397 893 789 

 
 

Piano Rigido Massa X Y Z 
    kg cm cm cm 

0 No 0 0 0 0 
1 Si 134312 1270 814 789 

 
 

Taglianti di piano 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
I taglianti sono dati per combinazioni di calcolo C-S-Pm con C=Combinazione(1,2,...) S=Sisma(I,II) 
Pm=posizione masse(1,2,...). Le azioni, complessive, sono riferite al sistema di riferimento globale. =Fz*dr/(Fh*H) con: 

Fz Forza verticale 
dr Spostamento medio del piano rispetto al piano inferiore 
Fh Tagliante 
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H Altezza del piano 
dx spostamento medio di piano in direzione X 
dy spostamento medio di piano in direzione Y 
dr ((dxs-dxi)2+(dys-dyi)2)0.5 s=impalcato superiore i=impalcato inferiore 
Nel caso di combinazioni sismiche l'aliquota dovuta al sisma di dx e dy è valutata secondo le indicazioni in 
7.3.3, moltiplicando lo spostamento per d 
 
Combinazione: 1 (Permanenti) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 219587 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -139325 0.02 -0.06 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 2 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 277036 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -196774 0.03 -0.07 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 3 (AD NeveFalda1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 270652 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -190390 0.03 -0.07 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 4 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 245120 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -164858 0.02 -0.06 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 5-I-1 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -28256 -51 165130 0.26 -0.02 -- 
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
1 28256 51 -103390 0.42 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28256 -51 0 0 0 0 -28256 -51 
1 28256 51 0 0 0 0 28256 51 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 5-I-2 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -26421 5 165613 0.24 -0.02 -- 
1 26421 -5 -103873 0.38 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26421 5 0 0 0 0 -26421 5 
1 26421 -5 0 0 0 0 26421 -5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 5-I-3 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -28252 44 165123 0.26 -0.02 -- 
1 28252 -44 -103383 0.41 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28252 44 0 0 0 0 -28252 44 
1 28252 -44 0 0 0 0 28252 -44 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 
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Percentuali assorbite in direzione Y 
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 

0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 5-I-4 (SISMAX1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -26452 -5 165025 0.24 -0.02 -- 
1 26452 5 -103285 0.38 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26452 -5 0 0 0 0 -26452 -5 
1 26452 5 0 0 0 0 26452 5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 6-I-1 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -41 -33829 164742 0.01 0.32 -- 
1 41 33829 -103002 0.01 0.62 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -41 -33829 0 0 0 0 -41 -33829 
1 41 33829 0 0 0 0 41 33829 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-2 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -9 -33574 165078 0.01 0.32 -- 
1 9 33574 -103338 0.02 0.61 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 
0 -9 -33574 0 0 0 0 -9 -33574 
1 9 33574 0 0 0 0 9 33574 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-3 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 5 -33843 165410 0.01 0.32 -- 
1 -5 33843 -103670 0.01 0.62 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 5 -33843 0 0 0 0 5 -33843 
1 -5 33843 0 0 0 0 -5 33843 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 6-I-4 (SISMAY1_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 35 -33640 165080 0.01 0.31 -- 
1 -35 33640 -103340 0.01 0.61 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 35 -33640 0 0 0 0 35 -33640 
1 -35 33640 0 0 0 0 -35 33640 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 
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Combinazione: 7-I-1 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -28256 -51 165130 0.26 -0.02 -- 
1 28256 51 -103390 0.42 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28256 -51 0 0 0 0 -28256 -51 
1 28256 51 0 0 0 0 28256 51 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 7-I-2 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -26421 5 165613 0.24 -0.02 -- 
1 26421 -5 -103873 0.38 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26421 5 0 0 0 0 -26421 5 
1 26421 -5 0 0 0 0 26421 -5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 7-I-3 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -28252 44 165123 0.26 -0.02 -- 
1 28252 -44 -103383 0.41 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -28252 44 0 0 0 0 -28252 44 
1 28252 -44 0 0 0 0 28252 -44 

 
Percentuali assorbite in direzione X 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 58 
  

 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 7-I-4 (SISMAX2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -26452 -5 165025 0.24 -0.02 -- 
1 26452 5 -103285 0.38 -0.04 0.000066 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -26452 -5 0 0 0 0 -26452 -5 
1 26452 5 0 0 0 0 26452 5 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 8-I-1 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -41 -33829 164742 0.01 0.32 -- 
1 41 33829 -103002 0.01 0.62 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -41 -33829 0 0 0 0 -41 -33829 
1 41 33829 0 0 0 0 41 33829 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-2 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -9 -33574 165078 0.01 0.32 -- 
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Piano Fx Fy Fz dx dy  
1 9 33574 -103338 0.02 0.61 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -9 -33574 0 0 0 0 -9 -33574 
1 9 33574 0 0 0 0 9 33574 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-3 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 5 -33843 165410 0.01 0.32 -- 
1 -5 33843 -103670 0.01 0.62 0.000105 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 5 -33843 0 0 0 0 5 -33843 
1 -5 33843 0 0 0 0 -5 33843 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 8-I-4 (SISMAY2_SLV) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 35 -33640 165080 0.01 0.31 -- 
1 -35 33640 -103340 0.01 0.61 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 35 -33640 0 0 0 0 35 -33640 
1 -35 33640 0 0 0 0 -35 33640 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 
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Percentuali assorbite in direzione Y 
Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 

0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 9 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 203480 0.01 -0.03 -- 
1 0 0 -141740 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 10 (AD NeveFalda1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 199225 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -137485 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 11 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 182203 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -120463 0.02 -0.05 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 12 (AD QVSolai) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 13 (AD NeveFalda1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 171990 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -110250 0.02 -0.05 -- 
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 
  kg kg kg kg kg kg kg kg 

0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 14 (AD NeveFalda2) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 15 (Quasi P1) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -0 -0 165181 0.01 -0.02 -- 
1 0 0 -103441 0.02 -0.04 -- 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Combinazione: 16-I-1 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -24620 -45 165138 0.23 -0.02 -- 
1 24620 45 -103398 0.36 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -24620 -45 0 0 0 0 -24620 -45 
1 24620 45 0 0 0 0 24620 45 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 16-I-2 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -23021 4 165558 0.21 -0.02 -- 
1 23021 -4 -103818 0.34 -0.04 0.000068 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 
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Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 
  kg kg kg kg kg kg kg kg 

0 -23021 4 0 0 0 0 -23021 4 
1 23021 -4 0 0 0 0 23021 -4 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 16-I-3 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -24617 38 165132 0.23 -0.02 -- 
1 24617 -38 -103392 0.36 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -24617 38 0 0 0 0 -24617 38 
1 24617 -38 0 0 0 0 24617 -38 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 16-I-4 (SISMAX_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -23048 -4 165045 0.21 -0.02 -- 
1 23048 4 -103305 0.34 -0.04 0.000067 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -23048 -4 0 0 0 0 -23048 -4 
1 23048 4 0 0 0 0 23048 4 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 -- -- -- 
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Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
1 -- -- -- 

 
Combinazione: 17-I-1 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  
  kg kg kg mm mm   

0 -35 -29184 164803 0.01 0.27 -- 
1 35 29184 -103063 0.01 0.53 0.000103 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -35 -29184 0 0 0 0 -35 -29184 
1 35 29184 0 0 0 0 35 29184 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-2 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 -8 -28885 165092 0.01 0.27 -- 
1 8 28885 -103352 0.02 0.52 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 -8 -28885 0 0 0 0 -8 -28885 
1 8 28885 0 0 0 0 8 28885 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-3 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 4 -29200 165378 0.01 0.27 -- 
1 -4 29200 -103638 0.01 0.53 0.000104 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 4 -29200 0 0 0 0 4 -29200 
1 -4 29200 0 0 0 0 -4 29200 
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Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 -- -- -- 
1 -- -- -- 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Combinazione: 17-I-4 (SISMAY_SLD) 

Piano Fx Fy Fz dx dy  

  kg kg kg mm mm   
0 30 -28963 165094 0.01 0.27 -- 
1 -30 28963 -103354 0.01 0.52 0.000103 

 
Piano FxPil/Isol. FyPil/Isol. FxPar FyPar FxShell FyShell FxTot FyTot 

  kg kg kg kg kg kg kg kg 
0 30 -28963 0 0 0 0 30 -28963 
1 -30 28963 0 0 0 0 -30 28963 

 
Percentuali assorbite in direzione X 

Piano %Pil/Isol. FX %Par. FX %Shell. FX 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
Percentuali assorbite in direzione Y 

Piano %Pil/Isol. FY %Par. FY %Shell. FY 
0 100.00 0.00 0.00 
1 100.00 0.00 0.00 

 
 

Verifica Degli Spostamenti Relativi 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
 
Interp. Comb. Xv Xh Yv Yh Nodo1 Nodo2  Amm Cs 

    mm mm mm mm     mm mm   
0-1 (16+17)-IV-3 0.04 1.42 0.13 9.90 1 55 10.03 24.00 2.4 
0-1 (16+17)-IV-3 0.02 1.40 3.16 10.93 2 54 14.09 24.00 1.7 
0-1 (16+17)-IV-3 0.05 1.42 4.48 10.97 3 53 15.45 24.00 1.6 
0-1 (16+17)-II-4 0.08 1.44 4.49 10.98 4 52 15.47 24.00 1.6 
0-1 (16+17)-II-4 0.12 1.43 3.18 11.02 5 51 14.19 24.00 1.7 
0-1 (16+17)-II-4 0.07 1.44 0.12 10.04 6 48 10.16 24.00 2.4 
0-1 (16+17)-V-3 1.23 10.29 0.12 1.07 7 56 11.52 24.00 2.1 
0-1 (16+17)-VII-4 1.09 10.49 0.13 1.12 8 49 11.57 24.00 2.1 
0-1 (16+17)-IV-3 0.04 0.41 0.09 9.90 9 57 9.99 24.00 2.4 
0-1 (16+17)-VIII-4 0.02 1.39 2.92 10.88 10 58 13.80 24.00 1.7 
0-1 (16+17)-VIII-4 0.05 1.41 4.24 10.91 11 59 15.15 24.00 1.6 
0-1 (16+17)-VI-3 0.07 1.44 4.24 10.92 12 60 15.16 24.00 1.6 
0-1 (16+17)-VI-3 0.11 1.42 2.93 10.96 13 61 13.89 24.00 1.7 
0-1 (16+17)-II-4 0.07 0.37 0.10 10.05 14 50 10.15 24.00 2.4 

Minimo 
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Interp. Comb. Xv Xh Yv Yh Nodo1 Nodo2  Amm Cs 
0-1 (16+17)-II-4 0.08 1.44 4.49 10.98 4 52 15.47 24.00 1.6 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni - Pali 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
    kg kg kg kg*m kg*m kg*m 

17 1 -14416 207 579 0 2007 -636 
17 2 -16190 243 813 1 2786 -741 
17 3 -15993 239 787 1 2699 -729 
17 4 -15205 223 683 1 2353 -682 
17 5-I-1 -9179 1069 -107 12 521 -1094 
17 5-II-1 -12770 -755 967 -11 2466 129 
17 5-I-2 -9387 908 266 3 1008 -973 
17 5-II-2 -12562 -594 594 -2 1979 8 
17 5-I-3 -9330 895 559 -7 1342 -962 
17 5-II-3 -12619 -581 302 8 1645 -3 
17 5-I-4 -9348 907 261 3 993 -967 
17 5-II-4 -12600 -592 599 -2 1994 2 
17 6-I-1 -8984 91 1409 -0 1991 -244 
17 6-II-1 -12965 223 -548 1 996 -721 
17 6-I-2 -9084 297 1105 11 1693 -464 
17 6-II-2 -12865 17 -244 -10 1294 -501 
17 6-I-3 -9050 94 1418 -0 2021 -254 
17 6-II-3 -12898 221 -558 1 966 -711 
17 6-I-4 -8988 -118 1729 -11 2338 -26 
17 6-II-4 -12960 432 -868 11 648 -939 
18 1 -13131 -43 485 -0 1712 179 
18 2 -14750 -65 727 -0 2523 262 
18 3 -14570 -63 701 -0 2433 253 
18 4 -13850 -53 593 -0 2073 216 
18 5-I-1 -9649 1066 18 10 699 -1085 
18 5-II-1 -10341 -1130 697 -10 1831 1349 
18 5-I-2 -9671 874 279 1 1033 -864 
18 5-II-2 -10319 -938 436 -1 1496 1128 
18 5-I-3 -9637 857 487 -8 1270 -839 
18 5-II-3 -10353 -921 228 7 1259 1103 
18 5-I-4 -9656 874 277 1 1025 -861 
18 5-II-4 -10334 -938 439 -1 1505 1125 
18 6-I-1 -8908 -70 1421 0 2041 282 
18 6-II-1 -11082 6 -705 -0 488 -18 
18 6-I-2 -9001 156 1197 10 1820 -2 
18 6-II-2 -10989 -220 -482 -10 709 266 
18 6-I-3 -8939 -68 1429 0 2069 277 
18 6-II-3 -11051 4 -714 -0 461 -12 
18 6-I-4 -8864 -297 1647 -10 2292 562 
18 6-II-4 -11126 233 -932 10 238 -298 
19 1 -13059 45 484 0 1713 -109 
19 2 -14758 49 744 0 2587 -108 
19 3 -14570 48 715 0 2490 -108 
19 4 -13814 47 599 0 2101 -109 
19 5-I-1 -10128 1233 226 9 1146 -1631 
19 5-II-1 -9742 -1164 484 -9 1375 1463 
19 5-I-2 -10078 1026 354 1 1280 -1360 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
19 5-II-2 -9792 -957 356 -1 1241 1192 
19 5-I-3 -10056 1010 509 -7 1482 -1335 
19 5-II-3 -9814 -940 202 8 1039 1167 
19 5-I-4 -10082 1028 356 1 1284 -1362 
19 5-II-4 -9788 -958 355 -1 1237 1194 
19 6-I-1 -9170 42 1444 0 2118 -71 
19 6-II-1 -10701 27 -734 -0 404 -97 
19 6-I-2 -9248 270 1312 10 2005 -365 
19 6-II-2 -10622 -201 -602 -10 516 197 
19 6-I-3 -9196 41 1454 -0 2148 -69 
19 6-II-3 -10674 28 -744 0 373 -99 
19 6-I-4 -9129 -190 1572 -9 2252 229 
19 6-II-4 -10741 260 -862 10 269 -397 
20 1 -13581 53 628 0 2191 -133 
20 2 -15497 67 960 0 3303 -168 
20 3 -15284 66 923 0 3179 -164 
20 4 -14433 59 776 0 2685 -148 
20 5-I-1 -10480 1148 446 11 1662 -1354 
20 5-II-1 -10166 -1069 478 -11 1564 1155 
20 5-I-2 -10458 957 486 2 1700 -1136 
20 5-II-2 -10188 -878 437 -2 1526 936 
20 5-I-3 -10438 944 536 -8 1751 -1122 
20 5-II-3 -10208 -865 387 8 1475 923 
20 5-I-4 -10456 959 486 2 1697 -1138 
20 5-II-4 -10190 -880 438 -2 1529 938 
20 6-I-1 -9611 67 1530 0 2384 -140 
20 6-II-1 -11034 12 -607 -0 842 -59 
20 6-I-2 -9660 281 1488 11 2371 -388 
20 6-II-2 -10986 -202 -564 -11 855 189 
20 6-I-3 -9643 66 1543 -0 2427 -138 
20 6-II-3 -11003 13 -620 0 799 -62 
20 6-I-4 -9604 -152 1569 -10 2429 118 
20 6-II-4 -11042 231 -645 10 797 -317 
21 1 -13453 -41 582 -0 2040 173 
21 2 -15339 -54 897 -0 3097 228 
21 3 -15129 -53 862 -0 2979 222 
21 4 -14291 -47 722 -0 2510 198 
21 5-I-1 -10018 1116 431 10 1425 -1250 
21 5-II-1 -10434 -1178 423 -10 1575 1510 
21 5-I-2 -10052 919 398 1 1400 -1011 
21 5-II-2 -10399 -981 457 -2 1601 1270 
21 5-I-3 -10068 905 351 -8 1349 -993 
21 5-II-3 -10384 -966 503 7 1651 1252 
21 5-I-4 -10049 920 397 1 1396 -1012 
21 5-II-4 -10402 -982 457 -2 1604 1272 
21 6-I-1 -9504 -2 1513 2 2307 95 
21 6-II-1 -10948 -60 -659 -2 693 165 
21 6-I-2 -9493 219 1547 12 2347 -174 
21 6-II-2 -10958 -280 -693 -12 653 433 
21 6-I-3 -9537 -1 1526 2 2349 94 
21 6-II-3 -10915 -60 -672 -2 652 166 
21 6-I-4 -9557 -225 1474 -9 2297 367 
21 6-II-4 -10894 164 -620 8 703 -107 
22 1 -13041 34 493 -0 1749 -72 
22 2 -14753 56 760 -0 2644 -128 
22 3 -14563 53 730 -0 2545 -122 
22 4 -13802 44 612 -0 2147 -97 
22 5-I-1 -9805 1231 533 9 1531 -1621 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
22 5-II-1 -10035 -1181 192 -9 1042 1517 
22 5-I-2 -9824 1023 391 1 1353 -1347 
22 5-II-2 -10017 -973 333 -1 1221 1244 
22 5-I-3 -9855 1006 256 -8 1192 -1321 
22 5-II-3 -9985 -956 469 7 1382 1218 
22 5-I-4 -9835 1024 387 1 1341 -1348 
22 5-II-4 -10005 -974 338 -1 1233 1245 
22 6-I-1 -9171 68 1482 2 2173 -120 
22 6-II-1 -10669 -18 -758 -2 401 16 
22 6-I-2 -9147 298 1609 11 2313 -418 
22 6-II-2 -10693 -248 -884 -12 261 314 
22 6-I-3 -9199 69 1492 2 2205 -122 
22 6-II-3 -10642 -19 -768 -2 369 19 
22 6-I-4 -9234 -164 1350 -8 2054 179 
22 6-II-4 -10606 214 -625 8 520 -282 
23 1 -13388 51 568 -0 1989 -128 
23 2 -15118 72 841 -0 2905 -181 
23 3 -14926 69 811 -0 2803 -175 
23 4 -14157 60 689 -0 2396 -151 
23 5-I-1 -10494 1096 757 10 2041 -1180 
23 5-II-1 -9878 -1020 80 -10 900 991 
23 5-I-2 -10493 909 503 2 1720 -975 
23 5-II-2 -9880 -833 335 -2 1221 786 
23 5-I-3 -10507 895 296 -8 1479 -959 
23 5-II-3 -9866 -819 542 8 1462 770 
23 5-I-4 -10476 912 501 2 1712 -983 
23 5-II-4 -9897 -836 337 -2 1229 794 
23 6-I-1 -9107 140 1516 2 2238 -343 
23 6-II-1 -11266 -64 -679 -2 703 153 
23 6-I-2 -9067 360 1737 12 2481 -606 
23 6-II-2 -11306 -284 -899 -12 459 417 
23 6-I-3 -9137 138 1526 2 2269 -336 
23 6-II-3 -11236 -62 -688 -2 672 147 
23 6-I-4 -9196 -86 1294 -8 2022 -66 
23 6-II-4 -11176 162 -456 8 919 -124 
24 1 -15400 -375 676 0 2335 1254 
24 2 -17559 -464 945 1 3229 1557 
24 3 -17319 -454 915 1 3129 1524 
24 4 -16359 -414 796 0 2732 1389 
24 5-I-1 -13834 537 1039 12 2711 639 
24 5-II-1 -9577 -1101 -33 -11 764 1252 
24 5-I-2 -13630 385 675 3 2248 729 
24 5-II-2 -9781 -949 331 -2 1227 1162 
24 5-I-3 -13647 376 383 -8 1908 726 
24 5-II-3 -9764 -941 623 9 1567 1164 
24 5-I-4 -13579 390 669 3 2230 713 
24 5-II-4 -9832 -955 336 -2 1246 1177 
24 6-I-1 -9373 -114 1504 4 2140 491 
24 6-II-1 -14038 -451 -498 -4 1336 1399 
24 6-I-2 -9386 83 1812 15 2461 302 
24 6-II-2 -14025 -648 -807 -15 1014 1588 
24 6-I-3 -9453 -121 1515 4 2174 512 
24 6-II-3 -13958 -444 -509 -4 1301 1379 
24 6-I-4 -9485 -322 1204 -8 1864 707 
24 6-II-4 -13926 -242 -199 8 1611 1184 
25 1 -9915 111 -11 0 91 -315 
25 2 -9850 131 30 0 245 -364 
25 3 -9857 129 25 0 228 -359 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
25 4 -9886 120 7 0 160 -337 
25 5-I-1 -7670 1101 -352 10 -429 -1348 
25 5-II-1 -7593 -933 329 -9 550 869 
25 5-I-2 -7615 973 -67 1 -68 -1208 
25 5-II-2 -7648 -806 45 -1 188 729 
25 5-I-3 -7603 996 212 -7 275 -1223 
25 5-II-3 -7660 -828 -235 8 -155 744 
25 5-I-4 -7599 970 -66 1 -69 -1196 
25 5-II-4 -7664 -802 44 -1 190 717 
25 6-I-1 -7387 23 1309 -1 1672 -27 
25 6-II-1 -7876 145 -1332 1 -1551 -451 
25 6-I-2 -7420 138 1012 9 1305 -178 
25 6-II-2 -7843 30 -1035 -9 -1184 -300 
25 6-I-3 -7380 24 1311 -1 1677 -31 
25 6-II-3 -7883 144 -1333 1 -1556 -448 
25 6-I-4 -7348 -94 1603 -10 2040 123 
25 6-II-4 -7915 262 -1626 11 -1920 -601 
26 1 -9379 22 10 -0 169 -31 
26 2 -9147 32 52 -0 330 -47 
26 3 -9173 31 47 -0 312 -45 
26 4 -9276 27 29 -0 240 -38 
26 5-I-1 -7304 1098 -101 9 -17 -1340 
26 5-II-1 -7155 -1065 110 -9 256 1295 
26 5-I-2 -7297 963 -6 1 103 -1177 
26 5-II-2 -7161 -930 15 -1 136 1131 
26 5-I-3 -7309 993 89 -7 218 -1213 
26 5-II-3 -7150 -959 -79 7 21 1168 
26 5-I-4 -7302 965 -4 1 104 -1179 
26 5-II-4 -7156 -932 14 -1 135 1134 
26 6-I-1 -7642 26 1322 -0 1712 -28 
26 6-II-1 -6817 8 -1312 0 -1474 -17 
26 6-I-2 -7609 134 1214 9 1581 -158 
26 6-II-2 -6849 -101 -1204 -9 -1342 112 
26 6-I-3 -7620 26 1323 -0 1713 -29 
26 6-II-3 -6839 8 -1313 0 -1474 -17 
26 6-I-4 -7643 -89 1411 -9 1820 113 
26 6-II-4 -6815 122 -1401 9 -1582 -159 
27 1 -9319 35 11 -0 174 -75 
27 2 -9068 40 53 -0 336 -81 
27 3 -9096 40 48 -0 318 -80 
27 4 -9207 37 29 -0 246 -78 
27 5-I-1 -7100 1109 106 9 253 -1377 
27 5-II-1 -7270 -1055 -95 -9 -6 1262 
27 5-I-2 -7102 974 14 1 138 -1215 
27 5-II-2 -7267 -921 -3 -1 108 1099 
27 5-I-3 -7096 1004 -74 -7 31 -1251 
27 5-II-3 -7274 -950 85 7 216 1136 
27 5-I-4 -7108 975 15 1 139 -1215 
27 5-II-4 -7261 -922 -4 -1 107 1100 
27 6-I-1 -7623 43 1347 1 1748 -78 
27 6-II-1 -6747 10 -1336 -1 -1502 -37 
27 6-I-2 -7622 152 1431 10 1850 -206 
27 6-II-2 -6747 -98 -1420 -10 -1603 91 
27 6-I-3 -7599 43 1347 1 1749 -78 
27 6-II-3 -6770 10 -1337 -1 -1502 -37 
27 6-I-4 -7590 -67 1242 -9 1620 51 
27 6-II-4 -6780 120 -1231 9 -1374 -166 
28 1 -9817 -95 -2 -0 130 345 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
28 2 -9745 -113 43 -0 297 411 
28 3 -9753 -111 38 -0 279 404 
28 4 -9785 -103 18 -0 204 374 
28 5-I-1 -7625 927 333 9 580 -791 
28 5-II-1 -7488 -1072 -343 -9 -402 1313 
28 5-I-2 -7622 797 52 1 223 -641 
28 5-II-2 -7491 -941 -61 -1 -45 1164 
28 5-I-3 -7630 822 -222 -7 -117 -664 
28 5-II-3 -7483 -966 213 7 295 1187 
28 5-I-4 -7621 803 52 1 222 -659 
28 5-II-4 -7493 -948 -62 -1 -44 1181 
28 6-I-1 -7307 42 1387 1 1788 -69 
28 6-II-1 -7806 -187 -1396 -1 -1610 592 
28 6-I-2 -7270 161 1676 10 2151 -226 
28 6-II-2 -7843 -306 -1685 -11 -1973 748 
28 6-I-3 -7299 41 1389 1 1794 -65 
28 6-II-3 -7814 -185 -1398 -1 -1616 587 
28 6-I-4 -7338 -76 1087 -9 1417 91 
28 6-II-4 -7775 -69 -1097 8 -1239 431 
29 1 -11239 170 -28 0 32 -503 
29 2 -11052 175 -40 0 11 -501 
29 3 -11073 174 -38 0 14 -501 
29 4 -11156 172 -33 0 23 -502 
29 5-I-1 -8345 942 -316 11 -224 -974 
29 5-II-1 -8971 -681 274 -11 276 200 
29 5-I-2 -8414 906 -45 2 5 -1009 
29 5-II-2 -8901 -645 3 -1 48 235 
29 5-I-3 -8375 942 229 -8 229 -970 
29 5-II-3 -8941 -681 -271 8 -177 196 
29 5-I-4 -8323 816 -44 2 5 -745 
29 5-II-4 -8993 -555 2 -2 48 -29 
29 6-I-1 -8926 126 888 -2 284 -378 
29 6-II-1 -8390 135 -929 2 -232 -396 
29 6-I-2 -8881 131 614 9 84 -384 
29 6-II-2 -8435 130 -655 -9 -32 -390 
29 6-I-3 -8913 129 888 -2 284 -379 
29 6-II-3 -8403 131 -929 2 -231 -396 
29 6-I-4 -8955 129 1167 -13 496 -379 
29 6-II-4 -8360 132 -1208 13 -444 -395 
30 1 -9364 45 -74 0 -116 -101 
30 2 -9014 61 -87 0 -141 -134 
30 3 -9053 59 -85 0 -139 -131 
30 4 -9209 52 -80 0 -127 -116 
30 5-I-1 -7472 1053 -252 9 -321 -1326 
30 5-II-1 -6980 -985 140 -9 146 1174 
30 5-I-2 -7439 975 -71 1 -103 -1228 
30 5-II-2 -7013 -907 -41 -1 -72 1077 
30 5-I-3 -7473 1054 115 -7 119 -1328 
30 5-II-3 -6979 -986 -226 7 -294 1176 
30 5-I-4 -7472 974 -69 1 -100 -1225 
30 5-II-4 -6980 -906 -43 -1 -75 1073 
30 6-I-1 -7234 34 1280 -0 1577 -80 
30 6-II-1 -7218 34 -1392 0 -1752 -72 
30 6-I-2 -7224 38 1078 9 1330 -84 
30 6-II-2 -7228 30 -1190 -9 -1505 -68 
30 6-I-3 -7220 39 1281 -0 1578 -86 
30 6-II-3 -7232 29 -1393 0 -1752 -66 
30 6-I-4 -7228 38 1468 -9 1803 -85 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
30 6-II-4 -7224 30 -1580 9 -1977 -66 
31 1 -9333 28 -77 0 -123 -48 
31 2 -8909 35 -90 0 -150 -57 
31 3 -8956 34 -89 0 -147 -56 
31 4 -9145 31 -83 0 -135 -52 
31 5-I-1 -7207 1033 -60 9 -95 -1263 
31 5-II-1 -7206 -991 -56 -9 -90 1191 
31 5-I-2 -7223 956 -59 1 -94 -1171 
31 5-II-2 -7191 -915 -57 -1 -92 1098 
31 5-I-3 -7207 1034 -55 -7 -89 -1265 
31 5-II-3 -7206 -993 -61 7 -97 1192 
31 5-I-4 -7223 957 -59 1 -94 -1172 
31 5-II-4 -7191 -916 -57 -1 -92 1099 
31 6-I-1 -7208 19 1308 -0 1640 -34 
31 6-II-1 -7205 23 -1424 0 -1826 -38 
31 6-I-2 -7197 23 1294 9 1623 -40 
31 6-II-2 -7216 19 -1410 -9 -1808 -33 
31 6-I-3 -7188 23 1308 -0 1641 -40 
31 6-II-3 -7225 18 -1425 0 -1827 -33 
31 6-I-4 -7197 23 1299 -9 1629 -39 
31 6-II-4 -7216 19 -1415 9 -1815 -33 
32 1 -9162 18 -78 -0 -123 -23 
32 2 -8768 17 -92 -0 -151 -9 
32 3 -8811 17 -90 -0 -148 -10 
32 4 -8987 18 -84 -0 -135 -16 
32 5-I-1 -6805 1032 133 9 137 -1266 
32 5-II-1 -7342 -1004 -251 -9 -323 1230 
32 5-I-2 -6809 953 -46 1 -80 -1164 
32 5-II-2 -7338 -924 -72 -1 -107 1128 
32 5-I-3 -6803 1034 -226 -7 -295 -1268 
32 5-II-3 -7343 -1005 108 7 109 1231 
32 5-I-4 -6841 955 -44 1 -77 -1170 
32 5-II-4 -7305 -927 -74 -1 -109 1133 
32 6-I-1 -7083 10 1331 1 1650 -11 
32 6-II-1 -7064 18 -1449 -1 -1836 -25 
32 6-I-2 -7076 14 1513 10 1869 -16 
32 6-II-2 -7070 14 -1631 -10 -2056 -21 
32 6-I-3 -7067 15 1331 1 1651 -16 
32 6-II-3 -7080 14 -1449 -1 -1837 -21 
32 6-I-4 -7071 15 1124 -8 1391 -16 
32 6-II-4 -7075 14 -1242 8 -1577 -20 
33 1 -11491 -291 -41 -0 1 981 
33 2 -11342 -303 -55 -0 -27 1027 
33 3 -11358 -302 -53 -0 -24 1022 
33 4 -11424 -296 -47 -0 -11 1001 
33 5-I-1 -9348 602 282 10 319 124 
33 5-II-1 -8349 -1049 -342 -11 -313 1379 
33 5-I-2 -9375 495 -11 1 16 293 
33 5-II-2 -8322 -942 -49 -1 -10 1210 
33 5-I-3 -9326 606 -295 -9 -255 114 
33 5-II-3 -8371 -1053 234 8 261 1389 
33 5-I-4 -9251 564 -7 1 25 95 
33 5-II-4 -8446 -1011 -54 -1 -19 1409 
33 6-I-1 -9091 -254 1101 4 824 852 
33 6-II-1 -8607 -193 -1162 -4 -819 652 
33 6-I-2 -9114 -257 1398 15 1106 862 
33 6-II-2 -8583 -189 -1458 -15 -1100 641 
33 6-I-3 -9077 -253 1102 4 824 847 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
33 6-II-3 -8620 -194 -1162 -4 -818 656 
33 6-I-4 -9051 -249 800 -8 541 836 
33 6-II-4 -8646 -198 -860 7 -535 668 
34 1 -10221 108 -119 0 -267 -304 
34 2 -10278 130 -185 0 -469 -358 
34 3 -10271 127 -178 0 -446 -352 
34 4 -10246 118 -148 0 -357 -328 
34 5-I-1 -7779 974 -349 9 -447 -1185 
34 5-II-1 -7939 -811 175 -9 63 725 
34 5-I-2 -7785 953 -76 1 -113 -1170 
34 5-II-2 -7933 -790 -97 -1 -271 710 
34 5-I-3 -7778 1078 217 -8 260 -1305 
34 5-II-3 -7940 -915 -391 8 -644 845 
34 5-I-4 -7782 951 -74 1 -107 -1160 
34 5-II-4 -7936 -788 -100 -1 -277 700 
34 6-I-1 -8094 138 1229 -1 1406 -423 
34 6-II-1 -7624 25 -1403 1 -1790 -37 
34 6-I-2 -8068 26 931 9 1035 -282 
34 6-II-2 -7650 137 -1105 -9 -1419 -178 
34 6-I-3 -8091 140 1228 -1 1401 -428 
34 6-II-3 -7627 23 -1402 1 -1785 -32 
34 6-I-4 -8115 254 1522 -10 1769 -570 
34 6-II-4 -7603 -91 -1696 10 -2153 110 
35 1 -9773 22 -136 0 -329 -27 
35 2 -9667 31 -205 0 -544 -41 
35 3 -9678 30 -198 0 -520 -40 
35 4 -9725 26 -167 0 -425 -33 
35 5-I-1 -7597 975 -197 9 -350 -1188 
35 5-II-1 -7452 -942 -4 -9 -129 1149 
35 5-I-2 -7585 949 -106 1 -239 -1156 
35 5-II-2 -7463 -916 -95 -1 -240 1116 
35 5-I-3 -7591 1082 -8 -7 -118 -1318 
35 5-II-3 -7457 -1049 -193 7 -361 1278 
35 5-I-4 -7590 950 -104 1 -237 -1158 
35 5-II-4 -7459 -917 -97 -1 -242 1118 
35 6-I-1 -7148 11 1210 -0 1333 -21 
35 6-II-1 -7900 21 -1411 0 -1812 -19 
35 6-I-2 -7159 -97 1102 9 1202 108 
35 6-II-2 -7890 130 -1303 -9 -1681 -148 
35 6-I-3 -7126 11 1211 -0 1333 -22 
35 6-II-3 -7923 21 -1412 0 -1812 -18 
35 6-I-4 -7124 123 1300 -9 1441 -157 
35 6-II-4 -7924 -90 -1500 9 -1920 117 
36 1 -9722 37 -141 0 -342 -80 
36 2 -9599 43 -211 0 -559 -87 
36 3 -9612 43 -203 0 -535 -86 
36 4 -9667 40 -172 0 -438 -83 
36 5-I-1 -7404 987 -11 9 -142 -1230 
36 5-II-1 -7570 -930 -196 -9 -356 1108 
36 5-I-2 -7410 961 -100 1 -249 -1198 
36 5-II-2 -7563 -904 -108 -1 -248 1076 
36 5-I-3 -7408 1094 -191 -7 -363 -1359 
36 5-II-3 -7566 -1037 -17 7 -135 1237 
36 5-I-4 -7415 962 -98 1 -247 -1198 
36 5-II-4 -7558 -905 -110 -1 -251 1076 
36 6-I-1 -7087 13 1231 1 1356 -41 
36 6-II-1 -7886 44 -1439 -1 -1854 -81 
36 6-I-2 -7064 -94 1315 10 1457 85 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
36 6-II-2 -7909 151 -1523 -10 -1954 -207 
36 6-I-3 -7064 13 1232 1 1356 -40 
36 6-II-3 -7910 44 -1440 -1 -1854 -82 
36 6-I-4 -7097 123 1126 -9 1229 -171 
36 6-II-4 -7877 -66 -1334 9 -1726 49 
37 1 -10168 -90 -139 0 -326 332 
37 2 -10231 -110 -213 0 -548 408 
37 3 -10224 -108 -204 0 -524 399 
37 4 -10196 -99 -172 0 -425 366 
37 5-I-1 -7952 805 153 9 9 -642 
37 5-II-1 -7682 -941 -358 -9 -482 1143 
37 5-I-2 -7948 782 -118 1 -327 -620 
37 5-II-2 -7686 -918 -87 -1 -146 1121 
37 5-I-3 -7959 909 -405 -7 -691 -760 
37 5-II-3 -7675 -1045 200 7 218 1261 
37 5-I-4 -7946 788 -115 1 -321 -634 
37 5-II-4 -7688 -924 -90 -1 -152 1136 
37 6-I-1 -8055 -169 1286 1 1453 543 
37 6-II-1 -7579 33 -1491 -1 -1926 -41 
37 6-I-2 -8071 -287 1573 10 1811 695 
37 6-II-2 -7563 151 -1778 -10 -2284 -194 
37 6-I-3 -8050 -171 1285 1 1448 549 
37 6-II-3 -7584 35 -1490 -1 -1921 -47 
37 6-I-4 -8031 -56 985 -8 1076 397 
37 6-II-4 -7603 -80 -1190 8 -1549 104 
38 1 -14905 -422 -505 -0 -1511 1418 
38 2 -17108 -524 -729 -1 -2224 1767 
38 3 -16863 -513 -704 -1 -2145 1728 
38 4 -15884 -467 -604 -1 -1828 1573 
38 5-I-1 -13300 277 -166 9 -1117 993 
38 5-II-1 -9345 -912 -581 -10 -1115 1143 
38 5-I-2 -13271 288 -463 -1 -1446 992 
38 5-II-2 -9374 -924 -284 1 -786 1144 
38 5-I-3 -13467 431 -818 -10 -1892 921 
38 5-II-3 -9177 -1067 70 9 -341 1215 
38 5-I-4 -13223 294 -457 -1 -1432 977 
38 5-II-4 -9422 -929 -290 0 -801 1159 
38 6-I-1 -13793 -508 619 4 -741 1610 
38 6-II-1 -8852 -127 -1366 -5 -1492 526 
38 6-I-2 -13892 -720 907 15 -484 1829 
38 6-II-2 -8753 84 -1654 -16 -1749 307 
38 6-I-3 -13877 -538 612 4 -767 1660 
38 6-II-3 -8768 -98 -1359 -5 -1466 476 
38 6-I-4 -13729 -314 321 -7 -1013 1422 
38 6-II-4 -8916 -322 -1068 7 -1219 714 
39 1 -13972 226 -443 1 -1319 -693 
39 2 -15798 268 -643 1 -1956 -815 
39 3 -15595 263 -621 1 -1885 -802 
39 4 -14784 245 -532 1 -1602 -747 
39 5-I-1 -8943 821 -535 10 -962 -782 
39 5-II-1 -12315 -479 -120 -9 -985 -268 
39 5-I-2 -9010 834 -239 -0 -641 -787 
39 5-II-2 -12249 -492 -416 1 -1306 -263 
39 5-I-3 -8809 980 127 -9 -172 -866 
39 5-II-3 -12449 -637 -782 10 -1774 -184 
39 5-I-4 -8974 833 -235 -1 -629 -781 
39 5-II-4 -12285 -491 -420 2 -1318 -268 
39 6-I-1 -12750 247 602 -0 -636 -787 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
39 6-II-1 -8509 95 -1257 1 -1310 -263 
39 6-I-2 -12688 52 305 11 -911 -603 
39 6-II-2 -8571 290 -960 -10 -1036 -446 
39 6-I-3 -12820 250 595 0 -660 -797 
39 6-II-3 -8439 92 -1250 1 -1287 -253 
39 6-I-4 -12841 452 898 -11 -367 -991 
39 6-II-4 -8418 -109 -1553 12 -1580 -58 
40 1 -12641 -81 -390 -0 -1154 304 
40 2 -14321 -118 -611 0 -1864 437 
40 3 -14134 -114 -587 0 -1785 423 
40 4 -13388 -98 -488 0 -1469 363 
40 5-I-1 -9209 801 -462 9 -922 -720 
40 5-II-1 -10021 -921 -109 -9 -760 1171 
40 5-I-2 -9249 821 -247 1 -678 -750 
40 5-II-2 -9981 -941 -324 -1 -1004 1200 
40 5-I-3 -9225 1009 8 -8 -355 -967 
40 5-II-3 -10004 -1129 -579 8 -1327 1417 
40 5-I-4 -9235 821 -243 1 -670 -747 
40 5-II-4 -9994 -941 -328 -1 -1013 1197 
40 6-I-1 -10788 -33 789 1 -26 118 
40 6-II-1 -8441 -86 -1360 -1 -1656 332 
40 6-I-2 -10718 -257 559 10 -268 396 
40 6-II-2 -8512 137 -1130 -10 -1414 54 
40 6-I-3 -10824 -33 782 1 -52 115 
40 6-II-3 -8406 -87 -1352 -1 -1630 335 
40 6-I-4 -10874 193 1006 -9 191 -164 
40 6-II-4 -8356 -313 -1576 9 -1874 614 
41 1 -12601 56 -391 -0 -1162 -138 
41 2 -14370 62 -628 -0 -1927 -145 
41 3 -14174 61 -602 -0 -1842 -145 
41 4 -13387 58 -496 -0 -1502 -141 
41 5-I-1 -9713 994 -422 9 -985 -1348 
41 5-II-1 -9444 -910 -149 -9 -703 1137 
41 5-I-2 -9738 1015 -311 1 -897 -1379 
41 5-II-2 -9419 -930 -260 -1 -791 1168 
41 5-I-3 -9794 1220 -177 -7 -754 -1652 
41 5-II-3 -9362 -1135 -393 7 -934 1441 
41 5-I-4 -9740 1016 -308 1 -894 -1382 
41 5-II-4 -9416 -932 -262 -1 -794 1170 
41 6-I-1 -10436 42 817 -0 58 -134 
41 6-II-1 -8720 43 -1388 0 -1746 -77 
41 6-I-2 -10375 -188 677 10 -83 167 
41 6-II-2 -8782 273 -1247 -10 -1605 -378 
41 6-I-3 -10469 41 809 -0 29 -132 
41 6-II-3 -8688 44 -1379 0 -1717 -79 
41 6-I-4 -10518 275 936 -9 161 -439 
41 6-II-4 -8638 -190 -1507 9 -1849 228 
42 1 -13342 95 -567 -1 -1743 -264 
42 2 -15425 128 -899 -2 -2823 -360 
42 3 -15194 125 -862 -2 -2703 -349 
42 4 -14268 110 -715 -1 -2223 -307 
42 5-I-1 -10285 923 -492 8 -1406 -1113 
42 5-II-1 -9970 -781 -337 -10 -1135 718 
42 5-I-2 -10310 938 -441 -1 -1353 -1128 
42 5-II-2 -9946 -797 -389 -0 -1187 734 
42 5-I-3 -10342 1121 -402 -9 -1315 -1328 
42 5-II-3 -9914 -979 -427 8 -1225 934 
42 5-I-4 -10307 939 -441 -1 -1351 -1129 
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Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
42 5-II-4 -9949 -798 -388 -1 -1189 735 
42 6-I-1 -10989 61 634 -1 -562 -207 
42 6-II-1 -9267 81 -1463 -0 -1979 -187 
42 6-I-2 -10964 -152 579 9 -616 38 
42 6-II-2 -9291 294 -1409 -11 -1924 -432 
42 6-I-3 -11033 61 620 -1 -612 -207 
42 6-II-3 -9223 81 -1449 -0 -1929 -187 
42 6-I-4 -11044 284 658 -12 -565 -476 
42 6-II-4 -9212 -143 -1488 10 -1976 82 
43 1 -13138 -76 -502 0 -1526 291 
43 2 -15163 -105 -803 1 -2503 402 
43 3 -14938 -102 -770 1 -2394 390 
43 4 -14038 -89 -636 1 -1960 341 
43 5-I-1 -9773 848 -286 9 -957 -870 
43 5-II-1 -10177 -961 -447 -9 -1264 1304 
43 5-I-2 -9754 866 -334 1 -1008 -893 
43 5-II-2 -10196 -979 -399 -0 -1212 1327 
43 5-I-3 -9708 1060 -365 -7 -1032 -1129 
43 5-II-3 -10242 -1172 -368 8 -1188 1563 
43 5-I-4 -9750 867 -333 1 -1005 -895 
43 5-II-4 -10200 -980 -400 -0 -1215 1328 
43 6-I-1 -10831 -97 720 2 -301 294 
43 6-II-1 -9119 -15 -1453 -2 -1919 140 
43 6-I-2 -10890 -319 741 12 -305 568 
43 6-II-2 -9060 207 -1473 -11 -1916 -134 
43 6-I-3 -10875 -98 707 2 -345 296 
43 6-II-3 -9075 -15 -1440 -2 -1876 138 
43 6-I-4 -10803 127 669 -8 -352 19 
43 6-II-4 -9147 -240 -1402 8 -1869 415 
44 1 -12579 46 -402 -0 -1194 -104 
44 2 -14362 73 -645 -0 -1978 -176 
44 3 -14164 70 -618 -0 -1891 -168 
44 4 -13372 58 -510 -0 -1542 -136 
44 5-I-1 -9494 993 -166 9 -746 -1340 
44 5-II-1 -9627 -925 -421 -9 -989 1189 
44 5-I-2 -9462 1014 -297 1 -897 -1372 
44 5-II-2 -9660 -946 -290 -1 -838 1222 
44 5-I-3 -9439 1220 -442 -7 -1082 -1648 
44 5-II-3 -9682 -1152 -145 7 -653 1497 
44 5-I-4 -9472 1015 -292 1 -888 -1373 
44 5-II-4 -9650 -947 -295 -1 -847 1222 
44 6-I-1 -10403 -6 841 2 68 -15 
44 6-II-1 -8718 74 -1428 -2 -1803 -136 
44 6-I-2 -10466 -236 958 11 176 288 
44 6-II-2 -8655 304 -1545 -11 -1911 -438 
44 6-I-3 -10437 -5 833 2 38 -18 
44 6-II-3 -8684 73 -1419 -2 -1773 -132 
44 6-I-4 -10360 223 699 -8 -82 -305 
44 6-II-4 -8761 -155 -1286 8 -1653 155 
45 1 -12951 104 -472 -0 -1416 -290 
45 2 -14764 144 -728 -0 -2240 -404 
45 3 -14563 140 -700 -0 -2148 -391 
45 4 -13757 122 -586 -0 -1782 -340 
45 5-I-1 -10205 900 -176 9 -967 -1035 
45 5-II-1 -9483 -745 -516 -9 -1104 604 
45 5-I-2 -10183 917 -391 1 -1214 -1054 
45 5-II-2 -9505 -763 -301 -1 -857 624 
45 5-I-3 -10187 1099 -638 -8 -1523 -1251 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 75 
  

 

Palo/Plinto Comb. Fx Fy Fz Mx My Mz 
45 5-II-3 -9502 -944 -54 8 -548 820 
45 5-I-4 -10168 920 -387 0 -1204 -1061 
45 5-II-4 -9520 -765 -305 -1 -867 630 
45 6-I-1 -11034 -6 753 2 -260 -25 
45 6-II-1 -8655 160 -1446 -2 -1812 -405 
45 6-I-2 -11118 -225 962 11 -57 239 
45 6-II-2 -8571 380 -1654 -12 -2015 -670 
45 6-I-3 -11070 -7 744 2 -290 -21 
45 6-II-3 -8619 162 -1437 -2 -1781 -410 
45 6-I-4 -10965 217 525 -8 -497 -291 
45 6-II-4 -8724 -62 -1217 8 -1575 -139 

 
 

Periodi di vibrazione e Masse modali 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Posizione masse 1 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=7 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4291 -0.005 116.457 0 132999 0.00 99.02 
2(2) 0.3117 -94.980 0.310 88468 1 65.87 0.00 
3(3) 0.2986 35.253 0.748 12188 5 9.07 0.00 
4(5) 0.2484 54.872 0.102 29527 0 21.98 0.00 
5(8) 0.1637 -0.048 10.609 0 1104 0.00 0.82 

6(10) 0.1232 -19.416 -0.000 3697 0 2.75 0.00 
7(11) 0.1158 4.579 -0.075 206 0 0.15 0.00 

                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134085 134110     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.83 99.85 99.83 99.85 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4291 8.952 786 0.00 
2(2) 0.3117 -591.508 3431163 21.27 
3(3) 0.2986 -1115.444 12201590 75.65 
4(5) 0.2484 -60.008 35313 0.22 
5(8) 0.1637 1.988 39 0.00 

6(10) 0.1232 126.373 156614 0.97 
7(11) 0.1158 73.508 52989 0.33 

 
 
Posizione masse 2 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=9 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4322 0.011 115.876 0 131675 0.00 98.04 
2(2) 0.3203 -83.833 0.061 68921 0 51.31 0.00 
3(3) 0.2969 -0.538 11.866 3 1381 0.00 1.03 
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N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
4(4) 0.2738 -72.209 -0.165 51133 0 38.07 0.00 
5(5) 0.2372 31.830 -0.128 9935 0 7.40 0.00 
6(6) 0.2297 5.207 0.479 266 2 0.20 0.00 
7(7) 0.1646 0.115 -7.770 0 592 0.00 0.44 
8(9) 0.1611 0.843 7.355 7 531 0.01 0.39 

9(10) 0.1246 -19.855 -0.021 3866 0 2.88 0.00 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134131 134181     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.87 99.90 99.87 99.90 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4322 290.670 828553 5.14 
2(2) 0.3203 -6.315 391 0.00 
3(3) 0.2969 -1223.349 14676464 91.04 
4(4) 0.2738 11.403 1275 0.01 
5(5) 0.2372 -2.063 42 0.00 
6(6) 0.2297 -1.502 22 0.00 
7(7) 0.1646 266.278 695329 4.31 
8(9) 0.1611 62.214 37957 0.24 

9(10) 0.1246 7.522 555 0.00 

 
 
Posizione masse 3 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=7 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4290 -0.054 116.481 0 133054 0.00 99.06 
2(2) 0.3115 -95.581 -0.349 89591 1 66.70 0.00 
3(3) 0.2987 33.215 -0.740 10819 5 8.06 0.00 
4(5) 0.2485 55.065 -0.067 29735 0 22.14 0.00 
5(7) 0.1637 2.462 -5.590 59 306 0.04 0.23 
6(8) 0.1637 1.536 9.077 23 808 0.02 0.60 

7(10) 0.1236 19.743 0.003 3823 0 2.85 0.00 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134050 134175     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.80 99.90 99.80 99.90 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4290 9.026 799 0.00 
2(2) 0.3115 558.503 3058945 18.98 
3(3) 0.2987 1131.855 12563260 77.97 
4(5) 0.2485 50.749 25257 0.16 
5(7) 0.1637 164.781 266277 1.65 
6(8) 0.1637 99.848 97769 0.61 

7(10) 0.1236 114.608 128810 0.80 
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Posizione masse 4 
Numero di Frequenze calcolate =15, filtrate=9 

N T Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
  s   kgm*g   

    Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° Dir=0° Dir=90° 
1(1) 0.4314 -0.070 116.023 0 132010 0.00 98.29 
2(2) 0.3197 -84.412 -0.116 69877 0 52.03 0.00 
3(3) 0.2972 0.407 10.402 2 1061 0.00 0.79 
4(4) 0.2737 -71.281 0.104 49827 0 37.10 0.00 
5(5) 0.2377 32.245 0.145 10196 0 7.59 0.00 
6(6) 0.2296 -6.203 0.472 377 2 0.28 0.00 
7(7) 0.1646 -0.124 -8.068 0 638 0.00 0.48 
8(9) 0.1611 0.955 -6.840 9 459 0.01 0.34 

9(10) 0.1246 -19.857 0.019 3867 0 2.88 0.00 
                
Somma delle Masse Modali [kgm*g] 134155 134171     
Masse strutturali libere [kgm*g] 134312 134312     
Percentuale 99.88 99.89 99.88 99.89 

 
 
Masse e coefficienti di partecipazione rotazionali: 

N T(s) Coeff. Partecipazione Masse Modali Percentuali 
      kgm*g   

1(1) 0.4314 -275.004 741651 4.60 
2(2) 0.3197 -6.802 454 0.00 
3(3) 0.2972 1227.793 14783296 91.70 
4(4) 0.2737 10.061 993 0.01 
5(5) 0.2377 -2.269 50 0.00 
6(6) 0.2296 1.572 24 0.00 
7(7) 0.1646 -261.558 670899 4.16 
8(9) 0.1611 67.105 44160 0.27 

9(10) 0.1246 7.518 554 0.00 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni massime - Sigma terreno 
platea 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Muro Cx Cy Cz Sigma 
  mm mm mm kg/cmq 

1 0 0 0 0.32(2) 
1 26960 0 0 0.37(2) 
1 26960 16460 0 0.32(2) 
1 0 16460 0 0.28(2) 
1 499 0 0 0.31(2) 
1 999 0 0 0.31(2) 
1 1498 0 0 0.30(2) 
1 1997 0 0 0.29(2) 
1 2496 0 0 0.28(2) 
1 2996 0 0 0.28(2) 
1 3495 0 0 0.27(2) 
1 3994 0 0 0.27(2) 
1 4493 0 0 0.27(2) 
1 4993 0 0 0.28(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 5492 0 0 0.29(2) 
1 5991 0 0 0.30(2) 
1 6490 0 0 0.31(2) 
1 6990 0 0 0.30(2) 
1 7489 0 0 0.29(2) 
1 7988 0 0 0.28(2) 
1 8487 0 0 0.28(2) 
1 8987 0 0 0.28(2) 
1 9486 0 0 0.29(2) 
1 9985 0 0 0.29(2) 
1 10484 0 0 0.30(2) 
1 10984 0 0 0.32(2) 
1 11483 0 0 0.32(2) 
1 11982 0 0 0.31(2) 
1 12481 0 0 0.30(2) 
1 12981 0 0 0.30(2) 
1 13480 0 0 0.29(2) 
1 13979 0 0 0.29(2) 
1 14479 0 0 0.29(2) 
1 14978 0 0 0.29(2) 
1 15477 0 0 0.30(2) 
1 15976 0 0 0.31(2) 
1 16476 0 0 0.32(2) 
1 16975 0 0 0.32(2) 
1 17474 0 0 0.30(2) 
1 17973 0 0 0.29(2) 
1 18473 0 0 0.28(2) 
1 18972 0 0 0.28(2) 
1 19471 0 0 0.28(2) 
1 19970 0 0 0.29(2) 
1 20470 0 0 0.29(2) 
1 20969 0 0 0.30(2) 
1 21468 0 0 0.31(2) 
1 21967 0 0 0.30(2) 
1 22467 0 0 0.29(2) 
1 22966 0 0 0.29(2) 
1 23465 0 0 0.29(2) 
1 23964 0 0 0.29(2) 
1 24464 0 0 0.29(2) 
1 24963 0 0 0.30(2) 
1 25462 0 0 0.32(2) 
1 25961 0 0 0.33(2) 
1 26461 0 0 0.36(2) 
1 26960 514 0 0.34(2) 
1 26960 1029 0 0.30(2) 
1 26960 1543 0 0.27(2) 
1 26960 2057 0 0.24(2) 
1 26960 2572 0 0.22(2) 
1 26960 3086 0 0.21(2) 
1 26960 3601 0 0.20(2) 
1 26960 4115 0 0.19(2) 
1 26960 4629 0 0.18(2) 
1 26960 5144 0 0.18(2) 
1 26960 5658 0 0.18(2) 
1 26960 6172 0 0.18(1) 
1 26960 6687 0 0.18(1) 
1 26960 7201 0 0.19(1) 
1 26960 7716 0 0.19(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 26960 8230 0 0.19(1) 
1 26960 8744 0 0.19(1) 
1 26960 9259 0 0.19(1) 
1 26960 9773 0 0.18(1) 
1 26960 10287 0 0.18(2) 
1 26960 10802 0 0.18(2) 
1 26960 11316 0 0.18(2) 
1 26960 11831 0 0.19(2) 
1 26960 12345 0 0.19(2) 
1 26960 12859 0 0.20(2) 
1 26960 13374 0 0.21(2) 
1 26960 13888 0 0.22(2) 
1 26960 14402 0 0.24(2) 
1 26960 14917 0 0.26(2) 
1 26960 15431 0 0.28(2) 
1 26960 15946 0 0.30(2) 
1 26461 16460 0 0.30(2) 
1 25961 16460 0 0.29(2) 
1 25462 16460 0 0.27(2) 
1 24963 16460 0 0.26(2) 
1 24464 16460 0 0.25(2) 
1 23964 16460 0 0.25(2) 
1 23465 16460 0 0.24(2) 
1 22966 16460 0 0.25(2) 
1 22467 16460 0 0.25(2) 
1 21967 16460 0 0.26(2) 
1 21468 16460 0 0.27(2) 
1 20969 16460 0 0.26(2) 
1 20470 16460 0 0.25(2) 
1 19970 16460 0 0.25(2) 
1 19471 16460 0 0.24(2) 
1 18972 16460 0 0.24(2) 
1 18473 16460 0 0.25(2) 
1 17973 16460 0 0.25(2) 
1 17474 16460 0 0.27(2) 
1 16975 16460 0 0.28(2) 
1 16476 16460 0 0.28(2) 
1 15976 16460 0 0.27(2) 
1 15477 16460 0 0.26(2) 
1 14978 16460 0 0.26(2) 
1 14479 16460 0 0.25(2) 
1 13979 16460 0 0.25(2) 
1 13480 16460 0 0.25(2) 
1 12981 16460 0 0.26(2) 
1 12481 16460 0 0.26(2) 
1 11982 16460 0 0.27(2) 
1 11483 16460 0 0.28(2) 
1 10984 16460 0 0.27(2) 
1 10484 16460 0 0.26(2) 
1 9985 16460 0 0.26(2) 
1 9486 16460 0 0.25(2) 
1 8987 16460 0 0.24(2) 
1 8487 16460 0 0.24(2) 
1 7988 16460 0 0.25(2) 
1 7489 16460 0 0.25(2) 
1 6990 16460 0 0.26(2) 
1 6490 16460 0 0.27(2) 
1 5991 16460 0 0.26(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 5492 16460 0 0.25(2) 
1 4993 16460 0 0.24(2) 
1 4493 16460 0 0.24(2) 
1 3994 16460 0 0.23(2) 
1 3495 16460 0 0.24(2) 
1 2996 16460 0 0.24(2) 
1 2496 16460 0 0.25(2) 
1 1997 16460 0 0.25(2) 
1 1498 16460 0 0.26(2) 
1 999 16460 0 0.27(2) 
1 499 16460 0 0.27(2) 
1 0 15946 0 0.26(2) 
1 0 15431 0 0.25(2) 
1 0 14917 0 0.23(2) 
1 0 14402 0 0.22(2) 
1 0 13888 0 0.21(2) 
1 0 13374 0 0.20(2) 
1 0 12859 0 0.19(2) 
1 0 12345 0 0.19(2) 
1 0 11831 0 0.18(2) 
1 0 11316 0 0.18(2) 
1 0 10802 0 0.18(1) 
1 0 10287 0 0.18(1) 
1 0 9773 0 0.18(1) 
1 0 9259 0 0.18(1) 
1 0 8744 0 0.18(1) 
1 0 8230 0 0.18(1) 
1 0 7716 0 0.18(1) 
1 0 7201 0 0.18(1) 
1 0 6687 0 0.18(1) 
1 0 6172 0 0.18(1) 
1 0 5658 0 0.18(1) 
1 0 5144 0 0.17(1) 
1 0 4629 0 0.18(2) 
1 0 4115 0 0.18(2) 
1 0 3601 0 0.19(2) 
1 0 3086 0 0.20(2) 
1 0 2572 0 0.21(2) 
1 0 2057 0 0.22(2) 
1 0 1543 0 0.24(2) 
1 0 1029 0 0.27(2) 
1 0 514 0 0.29(2) 
1 487 499 0 0.29(2) 
1 942 457 0 0.29(2) 
1 1305 275 0 0.29(2) 
1 1940 457 0 0.27(2) 
1 2479 500 0 0.26(2) 
1 2990 510 0 0.26(2) 
1 3493 513 0 0.25(2) 
1 3994 514 0 0.25(2) 
1 4489 534 0 0.25(2) 
1 4983 560 0 0.25(2) 
1 5480 522 0 0.26(2) 
1 5956 455 0 0.27(2) 
1 6371 275 0 0.29(2) 
1 6954 443 0 0.27(2) 
1 7478 493 0 0.26(2) 
1 7981 527 0 0.26(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 8478 558 0 0.25(2) 
1 8982 536 0 0.25(2) 
1 9484 523 0 0.26(2) 
1 9985 517 0 0.26(2) 
1 10481 500 0 0.27(2) 
1 10971 447 0 0.28(2) 
1 11437 275 0 0.30(2) 
1 11964 492 0 0.28(2) 
1 12475 518 0 0.27(2) 
1 12979 517 0 0.27(2) 
1 13479 516 0 0.26(2) 
1 13979 515 0 0.26(2) 
1 14478 515 0 0.26(2) 
1 14976 534 0 0.26(2) 
1 15474 545 0 0.27(2) 
1 15982 469 0 0.28(2) 
1 16503 275 0 0.30(2) 
1 16983 444 0 0.28(2) 
1 17477 493 0 0.27(2) 
1 17974 508 0 0.26(2) 
1 18471 532 0 0.26(2) 
1 18968 560 0 0.25(2) 
1 19469 537 0 0.25(2) 
1 19970 523 0 0.26(2) 
1 20476 502 0 0.26(2) 
1 20997 448 0 0.27(2) 
1 21569 275 0 0.29(2) 
1 21997 462 0 0.27(2) 
1 22473 541 0 0.26(2) 
1 22967 532 0 0.26(2) 
1 23465 521 0 0.26(2) 
1 23964 517 0 0.26(2) 
1 24464 515 0 0.27(2) 
1 24963 515 0 0.28(2) 
1 25473 519 0 0.29(2) 
1 26007 494 0 0.31(2) 
1 26635 275 0 0.34(2) 
1 491 1031 0 0.26(2) 
1 971 1055 0 0.25(2) 
1 1460 1183 0 0.24(2) 
1 1969 1057 0 0.24(2) 
1 2483 1033 0 0.24(2) 
1 2990 1029 0 0.23(2) 
1 3493 1029 0 0.23(2) 
1 3991 1038 0 0.23(2) 
1 4483 1077 0 0.22(2) 
1 4960 1183 0 0.22(2) 
1 5477 1073 0 0.23(2) 
1 5970 1011 0 0.24(2) 
1 6449 953 0 0.24(2) 
1 6967 987 0 0.24(2) 
1 7478 1020 0 0.23(2) 
1 7976 1070 0 0.23(2) 
1 8460 1183 0 0.22(2) 
1 8977 1081 0 0.23(2) 
1 9483 1046 0 0.23(2) 
1 9984 1035 0 0.24(2) 
1 10483 1023 0 0.24(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 10975 1004 0 0.24(2) 
1 11463 999 0 0.24(2) 
1 11960 1183 0 0.23(2) 
1 12473 1075 0 0.24(2) 
1 12978 1043 0 0.24(2) 
1 13479 1033 0 0.24(2) 
1 13979 1030 0 0.24(2) 
1 14477 1039 0 0.24(2) 
1 14972 1077 0 0.23(2) 
1 15460 1183 0 0.23(2) 
1 15974 1047 0 0.24(2) 
1 16483 964 0 0.25(2) 
1 16979 990 0 0.25(2) 
1 17476 1012 0 0.24(2) 
1 17973 1032 0 0.24(2) 
1 18469 1075 0 0.23(2) 
1 18960 1183 0 0.22(2) 
1 19467 1081 0 0.23(2) 
1 19969 1046 0 0.23(2) 
1 20472 1027 0 0.24(2) 
1 20984 995 0 0.24(2) 
1 21502 958 0 0.24(2) 
1 21983 1036 0 0.24(2) 
1 22460 1183 0 0.23(2) 
1 22964 1079 0 0.23(2) 
1 23465 1046 0 0.23(2) 
1 23964 1034 0 0.24(2) 
1 24464 1031 0 0.24(2) 
1 24963 1039 0 0.25(2) 
1 25464 1073 0 0.26(2) 
1 25960 1183 0 0.26(2) 
1 26507 1009 0 0.29(2) 
1 496 1545 0 0.24(2) 
1 988 1561 0 0.23(2) 
1 1483 1593 0 0.23(2) 
1 1985 1565 0 0.22(2) 
1 2489 1551 0 0.22(2) 
1 2992 1545 0 0.21(2) 
1 3493 1544 0 0.21(2) 
1 3992 1548 0 0.21(2) 
1 4488 1567 0 0.21(2) 
1 4981 1596 0 0.21(2) 
1 5484 1570 0 0.21(2) 
1 5981 1543 0 0.21(2) 
1 6475 1521 0 0.21(2) 
1 6979 1525 0 0.21(2) 
1 7482 1538 0 0.21(2) 
1 7981 1563 0 0.21(2) 
1 8477 1594 0 0.21(2) 
1 8981 1573 0 0.21(2) 
1 9483 1557 0 0.21(2) 
1 9984 1549 0 0.21(2) 
1 10484 1542 0 0.21(2) 
1 10980 1535 0 0.22(2) 
1 11475 1542 0 0.22(2) 
1 11973 1588 0 0.21(2) 
1 12476 1569 0 0.21(2) 
1 12978 1555 0 0.21(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 13479 1548 0 0.21(2) 
1 13979 1545 0 0.21(2) 
1 14478 1549 0 0.21(2) 
1 14975 1567 0 0.21(2) 
1 15471 1595 0 0.21(2) 
1 15974 1560 0 0.21(2) 
1 16477 1529 0 0.22(2) 
1 16977 1528 0 0.22(2) 
1 17475 1534 0 0.21(2) 
1 17973 1544 0 0.21(2) 
1 18471 1565 0 0.21(2) 
1 18968 1595 0 0.20(2) 
1 19469 1573 0 0.21(2) 
1 19969 1557 0 0.21(2) 
1 20470 1546 0 0.21(2) 
1 20975 1531 0 0.21(2) 
1 21480 1521 0 0.21(2) 
1 21974 1549 0 0.21(2) 
1 22467 1590 0 0.21(2) 
1 22965 1571 0 0.21(2) 
1 23465 1556 0 0.21(2) 
1 23964 1548 0 0.22(2) 
1 24464 1545 0 0.22(2) 
1 24963 1549 0 0.23(2) 
1 25463 1567 0 0.23(2) 
1 25964 1591 0 0.24(2) 
1 26473 1551 0 0.26(2) 
1 498 2058 0 0.22(2) 
1 995 2065 0 0.21(2) 
1 1492 2074 0 0.21(2) 
1 1992 2068 0 0.20(2) 
1 2493 2063 0 0.20(2) 
1 2994 2060 0 0.20(2) 
1 3494 2058 0 0.19(2) 
1 3993 2060 0 0.19(2) 
1 4491 2067 0 0.19(2) 
1 4989 2076 0 0.19(2) 
1 5488 2070 0 0.19(2) 
1 5987 2060 0 0.19(2) 
1 6485 2052 0 0.19(2) 
1 6985 2051 0 0.19(2) 
1 7486 2055 0 0.19(2) 
1 7985 2064 0 0.19(2) 
1 8484 2075 0 0.19(2) 
1 8984 2071 0 0.19(2) 
1 9484 2065 0 0.19(2) 
1 9985 2061 0 0.19(2) 
1 10484 2058 0 0.19(2) 
1 10982 2055 0 0.19(2) 
1 11480 2059 0 0.19(2) 
1 11979 2071 0 0.19(2) 
1 12479 2069 0 0.19(2) 
1 12979 2064 0 0.19(2) 
1 13479 2061 0 0.19(2) 
1 13979 2059 0 0.19(2) 
1 14478 2060 0 0.19(2) 
1 14977 2067 0 0.19(2) 
1 15475 2075 0 0.19(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 15975 2067 0 0.19(2) 
1 16476 2056 0 0.19(2) 
1 16975 2053 0 0.19(2) 
1 17475 2054 0 0.19(2) 
1 17973 2057 0 0.19(2) 
1 18472 2066 0 0.19(2) 
1 18971 2075 0 0.19(2) 
1 19470 2071 0 0.19(2) 
1 19970 2065 0 0.19(2) 
1 20470 2060 0 0.19(2) 
1 20971 2054 0 0.19(2) 
1 21472 2050 0 0.19(2) 
1 21970 2059 0 0.19(2) 
1 22467 2072 0 0.19(2) 
1 22966 2070 0 0.19(2) 
1 23465 2064 0 0.19(2) 
1 23964 2061 0 0.20(2) 
1 24464 2059 0 0.20(2) 
1 24963 2060 0 0.21(2) 
1 25462 2067 0 0.22(2) 
1 25963 2074 0 0.22(2) 
1 26464 2064 0 0.23(2) 
1 499 2572 0 0.20(2) 
1 997 2574 0 0.20(2) 
1 1496 2577 0 0.19(2) 
1 1995 2577 0 0.19(2) 
1 2495 2575 0 0.19(2) 
1 2995 2573 0 0.18(2) 
1 3494 2572 0 0.18(2) 
1 3994 2573 0 0.18(2) 
1 4493 2575 0 0.18(2) 
1 4991 2578 0 0.18(2) 
1 5491 2577 0 0.18(2) 
1 5990 2574 0 0.18(2) 
1 6488 2571 0 0.18(2) 
1 6988 2570 0 0.18(2) 
1 7488 2571 0 0.18(2) 
1 7987 2574 0 0.18(2) 
1 8486 2577 0 0.18(2) 
1 8986 2577 0 0.17(2) 
1 9485 2575 0 0.17(2) 
1 9985 2574 0 0.18(2) 
1 10484 2573 0 0.18(2) 
1 10983 2571 0 0.18(2) 
1 11482 2573 0 0.18(2) 
1 11981 2576 0 0.18(2) 
1 12480 2576 0 0.18(2) 
1 12980 2575 0 0.18(2) 
1 13480 2574 0 0.18(2) 
1 13979 2573 0 0.18(2) 
1 14478 2573 0 0.18(2) 
1 14977 2575 0 0.18(2) 
1 15476 2578 0 0.18(2) 
1 15976 2576 0 0.18(2) 
1 16476 2572 0 0.18(2) 
1 16975 2571 0 0.18(2) 
1 17474 2570 0 0.18(2) 
1 17973 2571 0 0.17(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 18472 2575 0 0.17(2) 
1 18971 2578 0 0.17(2) 
1 19471 2577 0 0.17(2) 
1 19970 2575 0 0.18(2) 
1 20470 2574 0 0.18(2) 
1 20969 2571 0 0.18(2) 
1 21469 2570 0 0.18(2) 
1 21969 2572 0 0.18(2) 
1 22467 2576 0 0.18(2) 
1 22966 2577 0 0.18(2) 
1 23465 2575 0 0.18(2) 
1 23964 2574 0 0.18(2) 
1 24464 2573 0 0.19(2) 
1 24963 2573 0 0.19(2) 
1 25462 2575 0 0.20(2) 
1 25962 2577 0 0.21(2) 
1 26462 2575 0 0.22(2) 
1 499 3086 0 0.19(2) 
1 998 3087 0 0.19(2) 
1 1497 3088 0 0.18(2) 
1 1996 3088 0 0.18(2) 
1 2496 3087 0 0.17(2) 
1 2995 3087 0 0.17(2) 
1 3495 3087 0 0.17(2) 
1 3994 3087 0 0.17(2) 
1 4493 3087 0 0.17(2) 
1 4992 3088 0 0.17(2) 
1 5491 3088 0 0.17(2) 
1 5991 3087 0 0.17(2) 
1 6490 3086 0 0.17(2) 
1 6989 3086 0 0.17(2) 
1 7488 3086 0 0.17(2) 
1 7988 3087 0 0.16(2) 
1 8487 3088 0 0.16(2) 
1 8986 3088 0 0.16(2) 
1 9486 3088 0 0.16(2) 
1 9985 3087 0 0.16(2) 
1 10484 3087 0 0.16(2) 
1 10984 3086 0 0.16(2) 
1 11483 3087 0 0.16(2) 
1 11982 3088 0 0.16(2) 
1 12481 3088 0 0.17(2) 
1 12980 3088 0 0.17(2) 
1 13480 3087 0 0.17(2) 
1 13979 3087 0 0.17(2) 
1 14478 3087 0 0.17(2) 
1 14978 3087 0 0.16(2) 
1 15477 3088 0 0.16(2) 
1 15976 3088 0 0.16(2) 
1 16475 3087 0 0.16(2) 
1 16975 3086 0 0.16(2) 
1 17474 3086 0 0.16(2) 
1 17973 3086 0 0.16(2) 
1 18473 3087 0 0.16(2) 
1 18972 3088 0 0.16(2) 
1 19471 3088 0 0.16(2) 
1 19970 3088 0 0.16(2) 
1 20470 3087 0 0.16(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 20969 3086 0 0.16(2) 
1 21469 3086 0 0.16(2) 
1 21968 3086 0 0.16(2) 
1 22467 3088 0 0.16(2) 
1 22966 3088 0 0.17(2) 
1 23465 3088 0 0.17(2) 
1 23964 3087 0 0.17(2) 
1 24464 3087 0 0.17(2) 
1 24963 3087 0 0.18(2) 
1 25462 3087 0 0.19(2) 
1 25962 3088 0 0.19(2) 
1 26461 3088 0 0.20(2) 
1 499 3601 0 0.18(2) 
1 998 3601 0 0.18(2) 
1 1498 3601 0 0.17(2) 
1 1997 3601 0 0.17(2) 
1 2496 3601 0 0.17(2) 
1 3009 3612 0 0.16(2) 
1 3501 3606 0 0.16(2) 
1 3997 3603 0 0.16(2) 
1 4494 3602 0 0.16(2) 
1 4993 3602 0 0.16(2) 
1 5492 3601 0 0.16(2) 
1 5991 3601 0 0.16(2) 
1 6490 3601 0 0.16(2) 
1 6989 3600 0 0.16(2) 
1 7489 3600 0 0.16(2) 
1 7988 3601 0 0.16(2) 
1 8487 3601 0 0.15(2) 
1 8986 3601 0 0.15(2) 
1 9486 3601 0 0.15(2) 
1 9999 3612 0 0.15(2) 
1 10491 3606 0 0.15(2) 
1 10986 3603 0 0.15(2) 
1 11484 3601 0 0.15(2) 
1 11982 3601 0 0.16(2) 
1 12481 3601 0 0.16(2) 
1 12981 3601 0 0.16(2) 
1 13480 3601 0 0.16(2) 
1 13979 3601 0 0.16(2) 
1 14478 3601 0 0.16(2) 
1 14978 3601 0 0.16(2) 
1 15477 3601 0 0.15(2) 
1 15976 3601 0 0.15(2) 
1 16476 3601 0 0.15(2) 
1 16990 3612 0 0.15(2) 
1 17481 3606 0 0.15(2) 
1 17976 3603 0 0.15(2) 
1 18473 3602 0 0.15(2) 
1 18972 3601 0 0.15(2) 
1 19471 3601 0 0.15(2) 
1 19970 3601 0 0.15(2) 
1 20470 3601 0 0.15(2) 
1 20969 3601 0 0.15(2) 
1 21468 3600 0 0.15(2) 
1 21968 3601 0 0.15(2) 
1 22467 3601 0 0.15(2) 
1 22966 3601 0 0.16(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 23465 3601 0 0.16(2) 
1 23980 3612 0 0.16(2) 
1 24471 3606 0 0.16(2) 
1 24966 3603 0 0.17(2) 
1 25463 3602 0 0.17(2) 
1 25962 3601 0 0.18(2) 
1 26461 3601 0 0.19(2) 
1 499 4115 0 0.18(2) 
1 998 4115 0 0.17(2) 
1 1498 4115 0 0.17(2) 
1 1997 4115 0 0.16(2) 
1 2523 4137 0 0.16(2) 
1 3062 4169 0 0.15(2) 
1 3528 4142 0 0.15(2) 
1 4007 4126 0 0.15(2) 
1 4498 4119 0 0.15(2) 
1 4994 4116 0 0.15(2) 
1 5492 4116 0 0.15(1) 
1 5991 4115 0 0.15(1) 
1 6490 4115 0 0.15(1) 
1 6990 4115 0 0.15(1) 
1 7489 4115 0 0.15(1) 
1 7988 4115 0 0.15(1) 
1 8487 4115 0 0.15(1) 
1 8987 4115 0 0.15(1) 
1 9514 4137 0 0.15(1) 
1 10055 4169 0 0.14(1) 
1 10520 4142 0 0.15(1) 
1 10997 4126 0 0.15(1) 
1 11488 4119 0 0.15(1) 
1 11984 4116 0 0.15(1) 
1 12482 4116 0 0.15(1) 
1 12981 4115 0 0.15(1) 
1 13480 4115 0 0.15(1) 
1 13979 4115 0 0.15(1) 
1 14479 4115 0 0.15(1) 
1 14978 4115 0 0.15(1) 
1 15477 4115 0 0.15(1) 
1 15976 4115 0 0.15(1) 
1 16505 4137 0 0.15(1) 
1 17048 4169 0 0.14(1) 
1 17511 4142 0 0.14(1) 
1 17988 4125 0 0.14(1) 
1 18478 4119 0 0.15(1) 
1 18973 4116 0 0.15(1) 
1 19472 4116 0 0.15(1) 
1 19971 4115 0 0.15(1) 
1 20470 4115 0 0.15(1) 
1 20969 4115 0 0.15(1) 
1 21468 4115 0 0.15(1) 
1 21967 4115 0 0.15(1) 
1 22467 4115 0 0.15(1) 
1 22966 4115 0 0.15(2) 
1 23496 4137 0 0.15(2) 
1 24041 4169 0 0.15(2) 
1 24502 4142 0 0.15(2) 
1 24978 4126 0 0.16(2) 
1 25467 4119 0 0.17(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 25963 4116 0 0.17(2) 
1 26461 4116 0 0.18(2) 
1 499 4629 0 0.17(2) 
1 999 4629 0 0.17(2) 
1 1498 4629 0 0.16(2) 
1 2010 4640 0 0.16(2) 
1 2563 4684 0 0.15(1) 
1 3210 4803 0 0.15(1) 
1 3568 4688 0 0.15(1) 
1 4019 4650 0 0.15(1) 
1 4502 4636 0 0.15(1) 
1 4995 4632 0 0.15(1) 
1 5493 4630 0 0.15(1) 
1 5991 4630 0 0.15(1) 
1 6490 4629 0 0.15(1) 
1 6990 4629 0 0.15(1) 
1 7489 4629 0 0.15(1) 
1 7988 4629 0 0.15(1) 
1 8487 4629 0 0.15(1) 
1 9001 4640 0 0.14(1) 
1 9556 4684 0 0.14(1) 
1 10210 4803 0 0.14(1) 
1 10561 4688 0 0.14(1) 
1 11010 4650 0 0.14(1) 
1 11492 4636 0 0.14(1) 
1 11985 4632 0 0.15(1) 
1 12482 4630 0 0.15(1) 
1 12981 4630 0 0.15(1) 
1 13480 4630 0 0.15(1) 
1 13979 4629 0 0.15(1) 
1 14479 4629 0 0.15(1) 
1 14978 4629 0 0.15(1) 
1 15477 4629 0 0.15(1) 
1 15991 4640 0 0.14(1) 
1 16549 4684 0 0.14(1) 
1 17210 4803 0 0.14(1) 
1 17554 4688 0 0.14(1) 
1 18001 4650 0 0.14(1) 
1 18482 4636 0 0.14(1) 
1 18975 4632 0 0.14(1) 
1 19472 4630 0 0.14(1) 
1 19971 4630 0 0.14(1) 
1 20470 4630 0 0.15(1) 
1 20969 4629 0 0.15(1) 
1 21468 4629 0 0.15(1) 
1 21967 4629 0 0.15(1) 
1 22467 4629 0 0.15(1) 
1 22981 4640 0 0.14(1) 
1 23542 4684 0 0.15(1) 
1 24210 4803 0 0.15(1) 
1 24547 4688 0 0.15(1) 
1 24992 4650 0 0.16(2) 
1 25472 4636 0 0.16(2) 
1 25965 4632 0 0.17(2) 
1 26462 4630 0 0.18(2) 
1 499 5144 0 0.17(1) 
1 999 5144 0 0.17(1) 
1 1498 5144 0 0.16(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 2004 5149 0 0.16(1) 
1 2530 5171 0 0.15(1) 
1 3068 5203 0 0.15(1) 
1 3537 5178 0 0.15(1) 
1 4013 5159 0 0.15(1) 
1 4501 5150 0 0.15(1) 
1 4996 5146 0 0.15(1) 
1 5493 5145 0 0.15(1) 
1 5991 5144 0 0.15(1) 
1 6490 5144 0 0.15(1) 
1 6990 5144 0 0.15(1) 
1 7489 5144 0 0.15(1) 
1 7988 5144 0 0.14(1) 
1 8487 5144 0 0.14(1) 
1 8994 5149 0 0.14(1) 
1 9521 5171 0 0.14(1) 
1 10062 5203 0 0.14(1) 
1 10528 5178 0 0.14(1) 
1 11004 5159 0 0.14(1) 
1 11491 5150 0 0.14(1) 
1 11985 5146 0 0.14(1) 
1 12483 5145 0 0.14(1) 
1 12981 5144 0 0.15(1) 
1 13480 5144 0 0.15(1) 
1 13979 5144 0 0.15(1) 
1 14479 5144 0 0.15(1) 
1 14978 5144 0 0.14(1) 
1 15477 5144 0 0.14(1) 
1 15984 5149 0 0.14(1) 
1 16512 5171 0 0.14(1) 
1 17055 5203 0 0.14(1) 
1 17520 5178 0 0.14(1) 
1 17994 5159 0 0.14(1) 
1 18481 5150 0 0.14(1) 
1 18975 5146 0 0.14(1) 
1 19472 5145 0 0.14(1) 
1 19971 5144 0 0.14(1) 
1 20470 5144 0 0.14(1) 
1 20969 5144 0 0.14(1) 
1 21468 5144 0 0.14(1) 
1 21967 5144 0 0.14(1) 
1 22467 5144 0 0.14(1) 
1 22974 5149 0 0.14(1) 
1 23504 5171 0 0.14(1) 
1 24048 5203 0 0.15(1) 
1 24512 5178 0 0.15(1) 
1 24985 5159 0 0.15(1) 
1 25471 5150 0 0.16(1) 
1 25965 5146 0 0.17(2) 
1 26462 5145 0 0.17(2) 
1 499 5658 0 0.17(1) 
1 999 5658 0 0.17(1) 
1 1498 5658 0 0.16(1) 
1 2000 5660 0 0.16(1) 
1 2509 5669 0 0.15(1) 
1 3021 5679 0 0.15(1) 
1 3514 5674 0 0.15(1) 
1 4005 5667 0 0.15(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 4498 5662 0 0.15(1) 
1 4995 5660 0 0.15(1) 
1 5493 5659 0 0.15(1) 
1 5991 5658 0 0.15(1) 
1 6490 5658 0 0.14(1) 
1 6990 5658 0 0.14(1) 
1 7489 5658 0 0.14(1) 
1 7988 5658 0 0.14(1) 
1 8487 5658 0 0.14(1) 
1 8989 5660 0 0.14(1) 
1 9500 5669 0 0.14(1) 
1 10012 5679 0 0.14(1) 
1 10504 5674 0 0.14(1) 
1 10995 5667 0 0.14(1) 
1 11488 5662 0 0.14(1) 
1 11985 5660 0 0.14(1) 
1 12482 5659 0 0.14(1) 
1 12981 5658 0 0.14(1) 
1 13480 5658 0 0.14(1) 
1 13979 5658 0 0.14(1) 
1 14479 5658 0 0.14(1) 
1 14978 5658 0 0.14(1) 
1 15477 5658 0 0.14(1) 
1 15979 5660 0 0.14(1) 
1 16490 5669 0 0.14(1) 
1 17002 5679 0 0.14(1) 
1 17495 5674 0 0.14(1) 
1 17985 5667 0 0.14(1) 
1 18478 5662 0 0.14(1) 
1 18974 5660 0 0.14(1) 
1 19472 5659 0 0.14(1) 
1 19971 5658 0 0.14(1) 
1 20470 5658 0 0.14(1) 
1 20969 5658 0 0.14(1) 
1 21468 5658 0 0.14(1) 
1 21967 5658 0 0.14(1) 
1 22467 5658 0 0.14(1) 
1 22969 5660 0 0.14(1) 
1 23480 5669 0 0.14(1) 
1 23993 5679 0 0.15(1) 
1 24486 5674 0 0.15(1) 
1 24975 5667 0 0.15(1) 
1 25468 5662 0 0.16(1) 
1 25964 5660 0 0.17(1) 
1 26462 5659 0 0.17(1) 
1 499 6172 0 0.17(1) 
1 999 6173 0 0.17(1) 
1 1498 6173 0 0.16(1) 
1 1998 6173 0 0.16(1) 
1 2501 6176 0 0.16(1) 
1 3004 6179 0 0.15(1) 
1 3503 6179 0 0.15(1) 
1 3999 6177 0 0.15(1) 
1 4496 6175 0 0.15(1) 
1 4994 6174 0 0.15(1) 
1 5492 6173 0 0.14(1) 
1 5991 6173 0 0.14(1) 
1 6490 6173 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 6990 6173 0 0.14(1) 
1 7489 6173 0 0.14(1) 
1 7988 6173 0 0.14(1) 
1 8487 6173 0 0.14(1) 
1 8988 6173 0 0.14(1) 
1 9491 6176 0 0.14(1) 
1 9994 6179 0 0.14(1) 
1 10493 6179 0 0.14(1) 
1 10989 6177 0 0.14(1) 
1 11486 6175 0 0.14(1) 
1 11984 6174 0 0.14(1) 
1 12482 6173 0 0.14(1) 
1 12981 6173 0 0.14(1) 
1 13480 6173 0 0.14(1) 
1 13979 6173 0 0.14(1) 
1 14479 6173 0 0.14(1) 
1 14978 6173 0 0.14(1) 
1 15477 6173 0 0.14(1) 
1 15977 6173 0 0.14(1) 
1 16480 6176 0 0.14(1) 
1 16984 6179 0 0.14(1) 
1 17483 6179 0 0.14(1) 
1 17979 6177 0 0.14(1) 
1 18476 6175 0 0.14(1) 
1 18973 6174 0 0.14(1) 
1 19472 6173 0 0.14(1) 
1 19971 6173 0 0.14(1) 
1 20470 6173 0 0.14(1) 
1 20969 6173 0 0.14(1) 
1 21468 6173 0 0.14(1) 
1 21967 6173 0 0.14(1) 
1 22467 6173 0 0.14(1) 
1 22967 6173 0 0.14(1) 
1 23470 6176 0 0.14(1) 
1 23974 6179 0 0.15(1) 
1 24473 6179 0 0.15(1) 
1 24969 6177 0 0.16(1) 
1 25465 6175 0 0.16(1) 
1 25963 6174 0 0.17(1) 
1 26461 6173 0 0.17(1) 
1 499 6687 0 0.17(1) 
1 999 6687 0 0.17(1) 
1 1498 6687 0 0.17(1) 
1 1997 6687 0 0.16(1) 
1 2498 6688 0 0.16(1) 
1 2998 6689 0 0.15(1) 
1 3498 6689 0 0.15(1) 
1 3996 6689 0 0.15(1) 
1 4495 6688 0 0.15(1) 
1 4993 6687 0 0.15(1) 
1 5492 6687 0 0.14(1) 
1 5991 6687 0 0.14(1) 
1 6490 6687 0 0.14(1) 
1 6990 6687 0 0.14(1) 
1 7489 6687 0 0.14(1) 
1 7988 6687 0 0.14(1) 
1 8487 6687 0 0.14(1) 
1 8987 6687 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 9487 6688 0 0.14(1) 
1 9988 6689 0 0.14(1) 
1 10488 6689 0 0.14(1) 
1 10986 6689 0 0.14(1) 
1 11484 6688 0 0.14(1) 
1 11983 6687 0 0.14(1) 
1 12482 6687 0 0.14(1) 
1 12981 6687 0 0.14(1) 
1 13480 6687 0 0.14(1) 
1 13979 6687 0 0.14(1) 
1 14479 6687 0 0.14(1) 
1 14978 6687 0 0.14(1) 
1 15477 6687 0 0.14(1) 
1 15977 6687 0 0.14(1) 
1 16477 6688 0 0.14(1) 
1 16978 6689 0 0.14(1) 
1 17477 6689 0 0.14(1) 
1 17976 6689 0 0.14(1) 
1 18474 6688 0 0.14(1) 
1 18973 6687 0 0.14(1) 
1 19472 6687 0 0.14(1) 
1 19971 6687 0 0.14(1) 
1 20470 6687 0 0.14(1) 
1 20969 6687 0 0.14(1) 
1 21468 6687 0 0.14(1) 
1 21967 6687 0 0.14(1) 
1 22467 6687 0 0.14(1) 
1 22966 6687 0 0.14(1) 
1 23467 6688 0 0.15(1) 
1 23968 6689 0 0.15(1) 
1 24467 6689 0 0.15(1) 
1 24966 6689 0 0.16(1) 
1 25464 6688 0 0.16(1) 
1 25962 6687 0 0.17(1) 
1 26461 6687 0 0.18(1) 
1 499 7201 0 0.17(1) 
1 999 7201 0 0.17(1) 
1 1498 7201 0 0.17(1) 
1 1997 7201 0 0.16(1) 
1 2497 7202 0 0.16(1) 
1 2997 7202 0 0.16(1) 
1 3496 7202 0 0.15(1) 
1 3995 7202 0 0.15(1) 
1 4494 7202 0 0.15(1) 
1 4993 7202 0 0.15(1) 
1 5492 7201 0 0.14(1) 
1 5991 7201 0 0.14(1) 
1 6504 7213 0 0.14(1) 
1 6997 7207 0 0.14(1) 
1 7491 7204 0 0.14(1) 
1 7989 7202 0 0.14(1) 
1 8488 7201 0 0.14(1) 
1 8987 7201 0 0.14(1) 
1 9486 7202 0 0.14(1) 
1 9986 7202 0 0.14(1) 
1 10486 7202 0 0.14(1) 
1 10985 7202 0 0.14(1) 
1 11484 7202 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 11983 7202 0 0.14(1) 
1 12482 7201 0 0.14(1) 
1 12981 7201 0 0.14(1) 
1 13494 7213 0 0.14(1) 
1 13986 7207 0 0.14(1) 
1 14481 7204 0 0.14(1) 
1 14979 7202 0 0.14(1) 
1 15477 7201 0 0.14(1) 
1 15976 7201 0 0.14(1) 
1 16476 7202 0 0.14(1) 
1 16976 7202 0 0.14(1) 
1 17475 7202 0 0.14(1) 
1 17974 7202 0 0.14(1) 
1 18473 7202 0 0.14(1) 
1 18972 7202 0 0.14(1) 
1 19471 7201 0 0.14(1) 
1 19970 7201 0 0.14(1) 
1 20485 7213 0 0.14(1) 
1 20976 7207 0 0.14(1) 
1 21471 7204 0 0.14(1) 
1 21968 7202 0 0.14(1) 
1 22467 7201 0 0.14(1) 
1 22966 7201 0 0.14(1) 
1 23466 7202 0 0.15(1) 
1 23966 7202 0 0.15(1) 
1 24465 7202 0 0.15(1) 
1 24964 7202 0 0.16(1) 
1 25463 7202 0 0.16(1) 
1 25962 7214 0 0.17(1) 
1 26472 7206 0 0.18(1) 
1 518 7714 0 0.18(1) 
1 1175 7701 0 0.17(1) 
1 1498 7716 0 0.17(1) 
1 1995 7728 0 0.16(1) 
1 2495 7722 0 0.16(1) 
1 2995 7718 0 0.16(1) 
1 3495 7717 0 0.15(1) 
1 3994 7716 0 0.15(1) 
1 4494 7716 0 0.15(1) 
1 4993 7716 0 0.15(1) 
1 5492 7716 0 0.14(1) 
1 6019 7740 0 0.14(1) 
1 6559 7776 0 0.14(1) 
1 7024 7746 0 0.14(1) 
1 7502 7727 0 0.14(1) 
1 7993 7720 0 0.14(1) 
1 8489 7717 0 0.14(1) 
1 8987 7716 0 0.14(1) 
1 9486 7716 0 0.14(1) 
1 9986 7716 0 0.14(1) 
1 10485 7716 0 0.14(1) 
1 10984 7716 0 0.14(1) 
1 11483 7716 0 0.14(1) 
1 11982 7716 0 0.14(1) 
1 12482 7716 0 0.14(1) 
1 13010 7740 0 0.14(1) 
1 13552 7776 0 0.14(1) 
1 14015 7746 0 0.14(1) 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 94 
  

 

Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 14492 7727 0 0.14(1) 
1 14983 7720 0 0.14(1) 
1 15479 7717 0 0.14(1) 
1 15977 7716 0 0.14(1) 
1 16476 7716 0 0.14(1) 
1 16975 7716 0 0.14(1) 
1 17475 7716 0 0.14(1) 
1 17974 7716 0 0.14(1) 
1 18473 7716 0 0.14(1) 
1 18972 7716 0 0.14(1) 
1 19471 7716 0 0.14(1) 
1 20000 7740 0 0.14(1) 
1 20545 7776 0 0.14(1) 
1 21006 7746 0 0.14(1) 
1 21483 7727 0 0.14(1) 
1 21972 7720 0 0.14(1) 
1 22468 7717 0 0.14(1) 
1 22966 7716 0 0.14(1) 
1 23465 7716 0 0.15(1) 
1 23965 7716 0 0.15(1) 
1 24464 7716 0 0.15(1) 
1 24963 7716 0 0.16(1) 
1 25462 7740 0 0.17(1) 
1 25972 7775 0 0.17(1) 
1 26510 7724 0 0.18(1) 
1 585 8222 0 0.18(1) 
1 1305 8200 0 0.17(1) 
1 1460 8424 0 0.17(1) 
1 1987 8291 0 0.16(1) 
1 2493 8250 0 0.16(1) 
1 2995 8236 0 0.16(1) 
1 3495 8232 0 0.15(1) 
1 3994 8231 0 0.15(1) 
1 4493 8230 0 0.15(1) 
1 4993 8230 0 0.15(1) 
1 5506 8242 0 0.14(1) 
1 6060 8291 0 0.14(1) 
1 6710 8424 0 0.14(1) 
1 7064 8296 0 0.14(1) 
1 7515 8253 0 0.14(1) 
1 7997 8238 0 0.14(1) 
1 8490 8233 0 0.14(1) 
1 8988 8231 0 0.14(1) 
1 9486 8230 0 0.14(1) 
1 9985 8230 0 0.14(1) 
1 10485 8230 0 0.14(1) 
1 10984 8230 0 0.14(1) 
1 11483 8230 0 0.14(1) 
1 11982 8230 0 0.14(1) 
1 12496 8242 0 0.14(1) 
1 13053 8291 0 0.14(1) 
1 13710 8424 0 0.14(1) 
1 14057 8296 0 0.14(1) 
1 14506 8253 0 0.14(1) 
1 14987 8238 0 0.14(1) 
1 15480 8233 0 0.14(1) 
1 15977 8231 0 0.14(1) 
1 16476 8230 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 16975 8230 0 0.14(1) 
1 17474 8230 0 0.14(1) 
1 17973 8230 0 0.14(1) 
1 18473 8230 0 0.14(1) 
1 18972 8230 0 0.14(1) 
1 19486 8242 0 0.14(1) 
1 20046 8291 0 0.14(1) 
1 20710 8424 0 0.14(1) 
1 21051 8296 0 0.14(1) 
1 21496 8253 0 0.14(1) 
1 21977 8238 0 0.14(1) 
1 22470 8233 0 0.14(1) 
1 22967 8231 0 0.15(1) 
1 23466 8230 0 0.15(1) 
1 23965 8230 0 0.15(1) 
1 24464 8230 0 0.16(1) 
1 24963 8242 0 0.16(1) 
1 25462 8291 0 0.17(1) 
1 25960 8424 0 0.17(1) 
1 26635 8200 0 0.19(1) 
1 542 8740 0 0.17(1) 
1 1094 8747 0 0.17(1) 
1 1514 8802 0 0.17(1) 
1 1999 8778 0 0.16(1) 
1 2496 8760 0 0.16(1) 
1 2995 8751 0 0.16(1) 
1 3495 8747 0 0.15(1) 
1 3994 8745 0 0.15(1) 
1 4493 8745 0 0.15(1) 
1 4993 8744 0 0.15(1) 
1 5499 8750 0 0.14(1) 
1 6025 8775 0 0.14(1) 
1 6565 8810 0 0.14(1) 
1 7033 8782 0 0.14(1) 
1 7508 8762 0 0.14(1) 
1 7996 8751 0 0.14(1) 
1 8490 8747 0 0.14(1) 
1 8988 8745 0 0.14(1) 
1 9486 8745 0 0.14(1) 
1 9985 8745 0 0.15(1) 
1 10485 8744 0 0.15(1) 
1 10984 8744 0 0.14(1) 
1 11483 8744 0 0.14(1) 
1 11982 8744 0 0.14(1) 
1 12489 8750 0 0.14(1) 
1 13017 8775 0 0.14(1) 
1 13558 8810 0 0.14(1) 
1 14024 8782 0 0.14(1) 
1 14499 8762 0 0.14(1) 
1 14986 8751 0 0.14(1) 
1 15480 8747 0 0.14(1) 
1 15977 8745 0 0.14(1) 
1 16476 8745 0 0.14(1) 
1 16975 8745 0 0.14(1) 
1 17474 8744 0 0.14(1) 
1 17973 8744 0 0.14(1) 
1 18473 8744 0 0.14(1) 
1 18972 8744 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 19479 8750 0 0.14(1) 
1 20008 8775 0 0.14(1) 
1 20551 8810 0 0.14(1) 
1 21016 8782 0 0.14(1) 
1 21490 8762 0 0.14(1) 
1 21976 8751 0 0.14(1) 
1 22470 8747 0 0.14(1) 
1 22967 8745 0 0.15(1) 
1 23466 8745 0 0.15(1) 
1 23965 8745 0 0.15(1) 
1 24464 8744 0 0.16(1) 
1 24963 8750 0 0.16(1) 
1 25462 8775 0 0.17(1) 
1 25972 8805 0 0.17(1) 
1 26510 8753 0 0.18(1) 
1 516 9257 0 0.17(1) 
1 1030 9262 0 0.17(1) 
1 1511 9277 0 0.17(1) 
1 2001 9274 0 0.16(1) 
1 2497 9267 0 0.16(1) 
1 2996 9263 0 0.16(1) 
1 3495 9261 0 0.15(1) 
1 3994 9259 0 0.15(1) 
1 4493 9259 0 0.15(1) 
1 4993 9259 0 0.15(1) 
1 5494 9261 0 0.15(1) 
1 6004 9271 0 0.14(1) 
1 6516 9282 0 0.14(1) 
1 7009 9276 0 0.14(1) 
1 7500 9268 0 0.14(1) 
1 7993 9263 0 0.14(1) 
1 8490 9261 0 0.14(1) 
1 8988 9260 0 0.14(1) 
1 9486 9259 0 0.15(1) 
1 9985 9259 0 0.15(1) 
1 10485 9259 0 0.15(1) 
1 10984 9259 0 0.15(1) 
1 11483 9259 0 0.15(1) 
1 11982 9259 0 0.14(1) 
1 12484 9261 0 0.14(1) 
1 12995 9271 0 0.14(1) 
1 13507 9282 0 0.14(1) 
1 14000 9276 0 0.14(1) 
1 14490 9268 0 0.14(1) 
1 14983 9263 0 0.14(1) 
1 15479 9261 0 0.14(1) 
1 15977 9260 0 0.14(1) 
1 16476 9259 0 0.14(1) 
1 16975 9259 0 0.14(1) 
1 17474 9259 0 0.14(1) 
1 17973 9259 0 0.14(1) 
1 18473 9259 0 0.14(1) 
1 18972 9259 0 0.14(1) 
1 19474 9261 0 0.14(1) 
1 19985 9271 0 0.14(1) 
1 20498 9282 0 0.14(1) 
1 20990 9276 0 0.14(1) 
1 21480 9268 0 0.14(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 21973 9263 0 0.14(1) 
1 22469 9261 0 0.14(1) 
1 22967 9260 0 0.15(1) 
1 23466 9259 0 0.15(1) 
1 23965 9259 0 0.15(1) 
1 24464 9259 0 0.16(1) 
1 24963 9261 0 0.16(1) 
1 25462 9271 0 0.16(1) 
1 25967 9279 0 0.17(1) 
1 26475 9267 0 0.18(1) 
1 505 9773 0 0.17(1) 
1 1009 9774 0 0.17(1) 
1 1504 9779 0 0.17(1) 
1 2000 9779 0 0.16(1) 
1 2497 9777 0 0.16(1) 
1 2996 9775 0 0.16(1) 
1 3495 9774 0 0.15(1) 
1 3994 9774 0 0.15(1) 
1 4493 9773 0 0.15(1) 
1 4993 9773 0 0.15(1) 
1 5493 9774 0 0.15(1) 
1 5996 9777 0 0.15(1) 
1 6499 9781 0 0.14(1) 
1 6998 9780 0 0.14(1) 
1 7494 9778 0 0.14(1) 
1 7991 9776 0 0.14(1) 
1 8489 9774 0 0.15(1) 
1 8987 9774 0 0.15(1) 
1 9486 9773 0 0.15(1) 
1 9985 9773 0 0.15(1) 
1 10484 9773 0 0.15(1) 
1 10984 9773 0 0.15(1) 
1 11483 9773 0 0.15(1) 
1 11982 9773 0 0.15(1) 
1 12482 9774 0 0.15(1) 
1 12986 9777 0 0.14(1) 
1 13489 9781 0 0.14(1) 
1 13988 9780 0 0.14(1) 
1 14484 9778 0 0.14(1) 
1 14981 9776 0 0.14(1) 
1 15479 9774 0 0.14(1) 
1 15977 9774 0 0.15(1) 
1 16476 9773 0 0.14(1) 
1 16975 9773 0 0.14(1) 
1 17474 9773 0 0.14(1) 
1 17973 9773 0 0.14(1) 
1 18473 9773 0 0.14(1) 
1 18972 9773 0 0.14(1) 
1 19472 9774 0 0.14(1) 
1 19975 9777 0 0.14(1) 
1 20479 9781 0 0.14(1) 
1 20978 9780 0 0.14(1) 
1 21474 9778 0 0.14(1) 
1 21971 9776 0 0.14(1) 
1 22468 9774 0 0.14(1) 
1 22967 9774 0 0.15(1) 
1 23465 9773 0 0.15(1) 
1 23965 9773 0 0.15(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 24464 9773 0 0.15(1) 
1 24963 9774 0 0.16(1) 
1 25462 9777 0 0.16(1) 
1 25963 9780 0 0.17(1) 
1 26465 9777 0 0.18(1) 
1 501 10287 0 0.17(1) 
1 1002 10288 0 0.17(1) 
1 1501 10289 0 0.17(1) 
1 1999 10290 0 0.16(1) 
1 2497 10289 0 0.16(1) 
1 2996 10289 0 0.16(1) 
1 3495 10288 0 0.15(1) 
1 3994 10288 0 0.15(1) 
1 4493 10288 0 0.15(1) 
1 4993 10288 0 0.15(1) 
1 5492 10288 0 0.15(1) 
1 5993 10289 0 0.15(1) 
1 6493 10290 0 0.15(1) 
1 6993 10290 0 0.15(1) 
1 7491 10290 0 0.15(1) 
1 7990 10289 0 0.15(1) 
1 8488 10288 0 0.15(1) 
1 8987 10288 0 0.15(1) 
1 9486 10288 0 0.15(1) 
1 9985 10288 0 0.15(1) 
1 10484 10288 0 0.15(1) 
1 10984 10288 0 0.15(1) 
1 11483 10288 0 0.15(1) 
1 11982 10288 0 0.15(1) 
1 12482 10288 0 0.15(1) 
1 12982 10289 0 0.15(1) 
1 13483 10290 0 0.15(1) 
1 13982 10290 0 0.15(1) 
1 14481 10290 0 0.15(1) 
1 14979 10289 0 0.15(1) 
1 15478 10288 0 0.15(1) 
1 15977 10288 0 0.15(1) 
1 16476 10288 0 0.15(1) 
1 16975 10288 0 0.14(1) 
1 17474 10288 0 0.14(1) 
1 17973 10288 0 0.14(1) 
1 18473 10288 0 0.14(1) 
1 18972 10288 0 0.14(1) 
1 19471 10288 0 0.14(1) 
1 19972 10289 0 0.14(1) 
1 20473 10290 0 0.14(1) 
1 20972 10290 0 0.14(1) 
1 21471 10290 0 0.14(1) 
1 21969 10289 0 0.14(1) 
1 22467 10288 0 0.15(1) 
1 22966 10288 0 0.15(1) 
1 23465 10288 0 0.15(1) 
1 23965 10288 0 0.15(1) 
1 24464 10288 0 0.15(1) 
1 24963 10288 0 0.16(1) 
1 25462 10289 0 0.16(1) 
1 25962 10290 0 0.17(1) 
1 26462 10289 0 0.18(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 500 10802 0 0.17(1) 
1 1000 10802 0 0.17(1) 
1 1499 10802 0 0.17(1) 
1 1998 10803 0 0.16(1) 
1 2497 10803 0 0.16(1) 
1 3009 10816 0 0.15(1) 
1 3502 10809 0 0.15(1) 
1 3997 10805 0 0.15(1) 
1 4494 10803 0 0.15(1) 
1 4993 10802 0 0.15(1) 
1 5492 10802 0 0.15(1) 
1 5992 10802 0 0.15(1) 
1 6491 10803 0 0.15(1) 
1 6991 10803 0 0.15(1) 
1 7490 10803 0 0.15(1) 
1 7989 10802 0 0.15(1) 
1 8488 10802 0 0.15(1) 
1 8987 10802 0 0.15(1) 
1 9486 10802 0 0.15(1) 
1 9999 10815 0 0.15(1) 
1 10491 10809 0 0.15(1) 
1 10986 10804 0 0.15(1) 
1 11484 10803 0 0.15(1) 
1 11982 10802 0 0.15(1) 
1 12482 10802 0 0.15(1) 
1 12981 10802 0 0.15(1) 
1 13481 10803 0 0.15(1) 
1 13980 10803 0 0.15(1) 
1 14479 10803 0 0.15(1) 
1 14978 10802 0 0.15(1) 
1 15477 10802 0 0.15(1) 
1 15977 10802 0 0.15(1) 
1 16476 10802 0 0.15(1) 
1 16990 10815 0 0.14(1) 
1 17481 10809 0 0.14(1) 
1 17976 10804 0 0.14(1) 
1 18474 10803 0 0.14(1) 
1 18972 10802 0 0.14(1) 
1 19471 10802 0 0.15(1) 
1 19971 10802 0 0.15(1) 
1 20471 10803 0 0.15(1) 
1 20970 10803 0 0.15(1) 
1 21469 10803 0 0.15(1) 
1 21968 10802 0 0.15(1) 
1 22467 10802 0 0.15(1) 
1 22966 10802 0 0.15(1) 
1 23465 10802 0 0.15(1) 
1 23980 10815 0 0.15(1) 
1 24471 10809 0 0.15(1) 
1 24966 10804 0 0.16(1) 
1 25463 10803 0 0.16(1) 
1 25962 10803 0 0.17(1) 
1 26461 10803 0 0.18(2) 
1 499 11316 0 0.17(2) 
1 999 11316 0 0.17(2) 
1 1498 11316 0 0.17(2) 
1 1997 11316 0 0.16(1) 
1 2523 11343 0 0.16(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 3063 11383 0 0.15(1) 
1 3528 11350 0 0.15(1) 
1 4007 11329 0 0.15(1) 
1 4498 11321 0 0.15(1) 
1 4994 11318 0 0.15(1) 
1 5492 11317 0 0.15(1) 
1 5991 11317 0 0.15(1) 
1 6491 11317 0 0.15(1) 
1 6990 11317 0 0.15(1) 
1 7489 11317 0 0.15(1) 
1 7988 11316 0 0.15(1) 
1 8488 11316 0 0.15(1) 
1 8987 11316 0 0.15(1) 
1 9514 11343 0 0.15(1) 
1 10055 11383 0 0.15(1) 
1 10520 11349 0 0.15(1) 
1 10997 11329 0 0.15(1) 
1 11488 11321 0 0.15(1) 
1 11984 11318 0 0.15(1) 
1 12482 11317 0 0.15(1) 
1 12981 11317 0 0.15(1) 
1 13480 11317 0 0.15(1) 
1 13980 11317 0 0.15(1) 
1 14479 11317 0 0.15(1) 
1 14978 11316 0 0.15(1) 
1 15477 11316 0 0.15(1) 
1 15976 11316 0 0.15(1) 
1 16505 11343 0 0.15(1) 
1 17048 11383 0 0.14(1) 
1 17511 11349 0 0.14(1) 
1 17988 11329 0 0.14(1) 
1 18478 11321 0 0.15(1) 
1 18973 11318 0 0.15(1) 
1 19472 11317 0 0.15(1) 
1 19971 11317 0 0.15(1) 
1 20470 11317 0 0.15(1) 
1 20969 11317 0 0.15(1) 
1 21469 11317 0 0.15(1) 
1 21968 11316 0 0.15(1) 
1 22467 11316 0 0.15(1) 
1 22966 11316 0 0.15(1) 
1 23496 11343 0 0.15(1) 
1 24041 11383 0 0.15(1) 
1 24502 11349 0 0.15(1) 
1 24978 11329 0 0.16(1) 
1 25467 11321 0 0.16(2) 
1 25963 11318 0 0.17(2) 
1 26461 11317 0 0.18(2) 
1 499 11831 0 0.18(2) 
1 999 11831 0 0.17(2) 
1 1498 11831 0 0.17(2) 
1 2011 11844 0 0.16(2) 
1 2563 11897 0 0.16(2) 
1 3210 12043 0 0.15(2) 
1 3568 11903 0 0.15(2) 
1 4019 11856 0 0.15(1) 
1 4502 11839 0 0.15(1) 
1 4995 11833 0 0.15(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 5493 11832 0 0.15(1) 
1 5991 11831 0 0.15(1) 
1 6491 11831 0 0.15(1) 
1 6990 11831 0 0.15(1) 
1 7489 11831 0 0.15(1) 
1 7988 11831 0 0.15(1) 
1 8487 11831 0 0.15(1) 
1 9001 11844 0 0.15(1) 
1 9556 11897 0 0.15(1) 
1 10210 12043 0 0.15(1) 
1 10561 11903 0 0.15(1) 
1 11010 11856 0 0.15(1) 
1 11492 11839 0 0.15(1) 
1 11985 11833 0 0.15(1) 
1 12482 11832 0 0.15(1) 
1 12981 11831 0 0.15(1) 
1 13480 11831 0 0.15(1) 
1 13979 11831 0 0.15(1) 
1 14479 11831 0 0.15(1) 
1 14978 11831 0 0.15(1) 
1 15477 11831 0 0.15(1) 
1 15991 11844 0 0.15(1) 
1 16549 11897 0 0.15(1) 
1 17210 12043 0 0.14(1) 
1 17554 11903 0 0.15(1) 
1 18001 11856 0 0.15(1) 
1 18482 11839 0 0.15(1) 
1 18975 11833 0 0.15(1) 
1 19472 11832 0 0.15(1) 
1 19971 11831 0 0.15(1) 
1 20470 11831 0 0.15(1) 
1 20969 11831 0 0.15(1) 
1 21468 11831 0 0.15(1) 
1 21968 11831 0 0.15(1) 
1 22467 11831 0 0.15(1) 
1 22981 11844 0 0.15(1) 
1 23542 11897 0 0.15(1) 
1 24210 12043 0 0.15(2) 
1 24547 11903 0 0.16(2) 
1 24992 11856 0 0.16(2) 
1 25472 11839 0 0.17(2) 
1 25965 11834 0 0.17(2) 
1 26462 11832 0 0.18(2) 
1 499 12345 0 0.18(2) 
1 999 12345 0 0.18(2) 
1 1498 12345 0 0.17(2) 
1 2004 12352 0 0.17(2) 
1 2530 12378 0 0.16(2) 
1 3068 12417 0 0.16(2) 
1 3537 12386 0 0.16(2) 
1 4013 12364 0 0.15(2) 
1 4501 12353 0 0.15(2) 
1 4996 12348 0 0.15(2) 
1 5493 12346 0 0.16(2) 
1 5992 12345 0 0.16(2) 
1 6491 12345 0 0.16(2) 
1 6990 12345 0 0.15(2) 
1 7489 12345 0 0.15(1) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 7988 12345 0 0.15(1) 
1 8487 12345 0 0.15(1) 
1 8994 12352 0 0.15(1) 
1 9521 12378 0 0.15(1) 
1 10062 12417 0 0.15(1) 
1 10528 12386 0 0.15(1) 
1 11004 12364 0 0.15(1) 
1 11491 12353 0 0.15(1) 
1 11985 12348 0 0.15(1) 
1 12483 12346 0 0.15(1) 
1 12981 12345 0 0.15(1) 
1 13480 12345 0 0.15(1) 
1 13979 12345 0 0.15(1) 
1 14479 12345 0 0.15(1) 
1 14978 12345 0 0.15(1) 
1 15477 12345 0 0.15(1) 
1 15984 12352 0 0.15(1) 
1 16512 12378 0 0.15(1) 
1 17055 12417 0 0.15(1) 
1 17520 12386 0 0.15(1) 
1 17994 12364 0 0.15(1) 
1 18481 12353 0 0.15(1) 
1 18975 12348 0 0.15(1) 
1 19472 12346 0 0.15(1) 
1 19971 12345 0 0.15(1) 
1 20470 12345 0 0.15(1) 
1 20969 12345 0 0.15(1) 
1 21468 12345 0 0.15(1) 
1 21967 12345 0 0.15(2) 
1 22467 12345 0 0.15(2) 
1 22974 12352 0 0.15(2) 
1 23504 12378 0 0.15(2) 
1 24048 12417 0 0.16(2) 
1 24512 12386 0 0.16(2) 
1 24985 12364 0 0.16(2) 
1 25471 12353 0 0.17(2) 
1 25965 12348 0 0.18(2) 
1 26462 12346 0 0.19(2) 
1 499 12859 0 0.19(2) 
1 999 12859 0 0.18(2) 
1 1498 12859 0 0.18(2) 
1 2000 12862 0 0.17(2) 
1 2509 12872 0 0.17(2) 
1 3021 12884 0 0.16(2) 
1 3514 12878 0 0.16(2) 
1 4005 12870 0 0.16(2) 
1 4498 12864 0 0.16(2) 
1 4995 12862 0 0.16(2) 
1 5493 12860 0 0.16(2) 
1 5991 12860 0 0.16(2) 
1 6491 12860 0 0.16(2) 
1 6990 12859 0 0.16(2) 
1 7489 12859 0 0.16(2) 
1 7988 12859 0 0.16(2) 
1 8487 12859 0 0.16(2) 
1 8989 12862 0 0.16(2) 
1 9500 12872 0 0.16(2) 
1 10012 12884 0 0.15(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 10504 12878 0 0.16(2) 
1 10995 12870 0 0.16(2) 
1 11488 12864 0 0.16(2) 
1 11985 12862 0 0.16(2) 
1 12482 12860 0 0.16(2) 
1 12981 12860 0 0.16(2) 
1 13480 12860 0 0.16(2) 
1 13979 12859 0 0.16(2) 
1 14479 12859 0 0.16(2) 
1 14978 12859 0 0.16(2) 
1 15477 12859 0 0.16(2) 
1 15979 12862 0 0.16(2) 
1 16490 12872 0 0.16(2) 
1 17002 12884 0 0.15(2) 
1 17495 12878 0 0.15(2) 
1 17985 12870 0 0.15(2) 
1 18478 12864 0 0.15(2) 
1 18974 12862 0 0.16(2) 
1 19472 12860 0 0.16(2) 
1 19971 12860 0 0.16(2) 
1 20470 12860 0 0.16(2) 
1 20969 12859 0 0.16(2) 
1 21468 12859 0 0.16(2) 
1 21967 12859 0 0.16(2) 
1 22467 12859 0 0.16(2) 
1 22969 12862 0 0.16(2) 
1 23480 12872 0 0.16(2) 
1 23993 12884 0 0.16(2) 
1 24486 12878 0 0.17(2) 
1 24975 12870 0 0.17(2) 
1 25468 12864 0 0.18(2) 
1 25964 12862 0 0.19(2) 
1 26462 12860 0 0.19(2) 
1 499 13374 0 0.19(2) 
1 999 13374 0 0.19(2) 
1 1498 13374 0 0.18(2) 
1 1998 13375 0 0.18(2) 
1 2501 13378 0 0.17(2) 
1 3004 13382 0 0.17(2) 
1 3503 13381 0 0.17(2) 
1 3999 13379 0 0.17(2) 
1 4496 13377 0 0.17(2) 
1 4994 13375 0 0.17(2) 
1 5492 13374 0 0.17(2) 
1 5991 13374 0 0.17(2) 
1 6490 13374 0 0.17(2) 
1 6990 13374 0 0.17(2) 
1 7489 13374 0 0.17(2) 
1 7988 13374 0 0.17(2) 
1 8487 13374 0 0.16(2) 
1 8988 13375 0 0.16(2) 
1 9491 13378 0 0.16(2) 
1 9994 13382 0 0.16(2) 
1 10493 13381 0 0.16(2) 
1 10989 13379 0 0.16(2) 
1 11486 13377 0 0.17(2) 
1 11984 13375 0 0.17(2) 
1 12482 13374 0 0.17(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 12981 13374 0 0.17(2) 
1 13480 13374 0 0.17(2) 
1 13979 13374 0 0.17(2) 
1 14479 13374 0 0.17(2) 
1 14978 13374 0 0.17(2) 
1 15477 13374 0 0.17(2) 
1 15977 13375 0 0.16(2) 
1 16480 13378 0 0.16(2) 
1 16984 13382 0 0.16(2) 
1 17483 13381 0 0.16(2) 
1 17979 13379 0 0.16(2) 
1 18476 13377 0 0.16(2) 
1 18973 13375 0 0.16(2) 
1 19472 13374 0 0.16(2) 
1 19971 13374 0 0.16(2) 
1 20470 13374 0 0.16(2) 
1 20969 13374 0 0.17(2) 
1 21468 13374 0 0.17(2) 
1 21967 13374 0 0.17(2) 
1 22467 13374 0 0.17(2) 
1 22967 13375 0 0.17(2) 
1 23470 13378 0 0.17(2) 
1 23974 13382 0 0.17(2) 
1 24473 13381 0 0.17(2) 
1 24969 13379 0 0.18(2) 
1 25465 13377 0 0.19(2) 
1 25963 13375 0 0.19(2) 
1 26461 13374 0 0.20(2) 
1 499 13888 0 0.20(2) 
1 999 13888 0 0.20(2) 
1 1498 13888 0 0.19(2) 
1 1997 13888 0 0.19(2) 
1 2498 13890 0 0.18(2) 
1 2998 13891 0 0.18(2) 
1 3498 13891 0 0.18(2) 
1 3996 13890 0 0.18(2) 
1 4495 13889 0 0.17(2) 
1 4993 13889 0 0.17(2) 
1 5492 13888 0 0.18(2) 
1 5991 13888 0 0.18(2) 
1 6490 13888 0 0.18(2) 
1 6990 13888 0 0.18(2) 
1 7489 13888 0 0.18(2) 
1 7988 13888 0 0.17(2) 
1 8487 13888 0 0.17(2) 
1 8987 13888 0 0.17(2) 
1 9487 13890 0 0.17(2) 
1 9988 13891 0 0.17(2) 
1 10488 13891 0 0.17(2) 
1 10986 13890 0 0.17(2) 
1 11484 13889 0 0.18(2) 
1 11983 13889 0 0.18(2) 
1 12482 13888 0 0.18(2) 
1 12981 13888 0 0.18(2) 
1 13480 13888 0 0.18(2) 
1 13979 13888 0 0.18(2) 
1 14479 13888 0 0.18(2) 
1 14978 13888 0 0.18(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 15477 13888 0 0.18(2) 
1 15977 13888 0 0.17(2) 
1 16477 13890 0 0.17(2) 
1 16978 13891 0 0.17(2) 
1 17477 13891 0 0.17(2) 
1 17976 13890 0 0.17(2) 
1 18474 13889 0 0.17(2) 
1 18973 13889 0 0.17(2) 
1 19472 13888 0 0.17(2) 
1 19971 13888 0 0.17(2) 
1 20470 13888 0 0.17(2) 
1 20969 13888 0 0.17(2) 
1 21468 13888 0 0.17(2) 
1 21967 13888 0 0.17(2) 
1 22467 13888 0 0.17(2) 
1 22966 13888 0 0.17(2) 
1 23467 13890 0 0.18(2) 
1 23968 13891 0 0.18(2) 
1 24467 13891 0 0.18(2) 
1 24966 13890 0 0.19(2) 
1 25464 13889 0 0.20(2) 
1 25962 13889 0 0.21(2) 
1 26461 13888 0 0.21(2) 
1 499 14402 0 0.21(2) 
1 999 14402 0 0.21(2) 
1 1495 14417 0 0.20(2) 
1 1996 14410 0 0.20(2) 
1 2496 14406 0 0.19(2) 
1 2996 14404 0 0.19(2) 
1 3496 14404 0 0.19(2) 
1 3995 14403 0 0.18(2) 
1 4494 14403 0 0.18(2) 
1 4991 14417 0 0.18(2) 
1 5491 14410 0 0.19(2) 
1 5991 14405 0 0.19(2) 
1 6490 14403 0 0.19(2) 
1 6990 14403 0 0.19(2) 
1 7489 14403 0 0.19(2) 
1 7988 14403 0 0.18(2) 
1 8486 14417 0 0.18(2) 
1 8986 14410 0 0.18(2) 
1 9486 14406 0 0.18(2) 
1 9986 14404 0 0.19(2) 
1 10486 14404 0 0.19(2) 
1 10985 14403 0 0.19(2) 
1 11484 14403 0 0.19(2) 
1 11981 14417 0 0.19(2) 
1 12481 14410 0 0.19(2) 
1 12981 14405 0 0.19(2) 
1 13480 14403 0 0.19(2) 
1 13979 14403 0 0.19(2) 
1 14479 14403 0 0.19(2) 
1 14978 14403 0 0.19(2) 
1 15476 14417 0 0.19(2) 
1 15976 14410 0 0.19(2) 
1 16476 14406 0 0.19(2) 
1 16976 14404 0 0.19(2) 
1 17475 14404 0 0.19(2) 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 106 
  

 

Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 17974 14403 0 0.18(2) 
1 18473 14403 0 0.18(2) 
1 18972 14417 0 0.18(2) 
1 19471 14410 0 0.18(2) 
1 19970 14405 0 0.18(2) 
1 20470 14403 0 0.19(2) 
1 20969 14403 0 0.19(2) 
1 21468 14403 0 0.19(2) 
1 21967 14403 0 0.19(2) 
1 22466 14417 0 0.19(2) 
1 22966 14410 0 0.19(2) 
1 23466 14406 0 0.19(2) 
1 23966 14404 0 0.19(2) 
1 24465 14404 0 0.19(2) 
1 24964 14403 0 0.20(2) 
1 25463 14403 0 0.21(2) 
1 25962 14417 0 0.22(2) 
1 26461 14410 0 0.23(2) 
1 499 14917 0 0.23(2) 
1 994 14946 0 0.22(2) 
1 1486 14989 0 0.22(2) 
1 1991 14953 0 0.21(2) 
1 2494 14931 0 0.21(2) 
1 2995 14922 0 0.20(2) 
1 3495 14919 0 0.20(2) 
1 3994 14918 0 0.20(2) 
1 4489 14946 0 0.20(2) 
1 4983 14989 0 0.20(2) 
1 5487 14953 0 0.20(2) 
1 5989 14931 0 0.20(2) 
1 6482 14925 0 0.20(2) 
1 6986 14920 0 0.20(2) 
1 7487 14918 0 0.20(2) 
1 7984 14946 0 0.20(2) 
1 8479 14989 0 0.20(2) 
1 8982 14953 0 0.20(2) 
1 9484 14931 0 0.20(2) 
1 9985 14922 0 0.20(2) 
1 10485 14919 0 0.20(2) 
1 10984 14918 0 0.20(2) 
1 11478 14950 0 0.20(2) 
1 11975 14990 0 0.21(2) 
1 12478 14953 0 0.20(2) 
1 12979 14931 0 0.20(2) 
1 13480 14922 0 0.20(2) 
1 13979 14918 0 0.20(2) 
1 14478 14917 0 0.20(2) 
1 14976 14946 0 0.20(2) 
1 15472 14989 0 0.20(2) 
1 15974 14953 0 0.20(2) 
1 16476 14935 0 0.20(2) 
1 16976 14924 0 0.20(2) 
1 17475 14920 0 0.20(2) 
1 17974 14918 0 0.20(2) 
1 18471 14946 0 0.20(2) 
1 18968 14990 0 0.20(2) 
1 19469 14953 0 0.20(2) 
1 19970 14931 0 0.20(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 20469 14922 0 0.20(2) 
1 20969 14918 0 0.20(2) 
1 21474 14921 0 0.20(2) 
1 21970 14948 0 0.20(2) 
1 22465 14990 0 0.20(2) 
1 22965 14953 0 0.20(2) 
1 23465 14931 0 0.20(2) 
1 23965 14922 0 0.20(2) 
1 24464 14919 0 0.21(2) 
1 24963 14918 0 0.21(2) 
1 25462 14946 0 0.22(2) 
1 25961 14989 0 0.23(2) 
1 26472 14956 0 0.25(2) 
1 497 15446 0 0.24(2) 
1 975 15507 0 0.24(2) 
1 1460 15663 0 0.24(2) 
1 1973 15510 0 0.23(2) 
1 2486 15458 0 0.22(2) 
1 2992 15441 0 0.21(2) 
1 3494 15434 0 0.21(2) 
1 3992 15447 0 0.21(2) 
1 4483 15504 0 0.21(2) 
1 4960 15663 0 0.21(2) 
1 5481 15510 0 0.22(2) 
1 5972 15466 0 0.22(2) 
1 6452 15458 0 0.22(2) 
1 6971 15443 0 0.22(2) 
1 7480 15450 0 0.22(2) 
1 7977 15505 0 0.21(2) 
1 8460 15663 0 0.21(2) 
1 8977 15510 0 0.21(2) 
1 9483 15459 0 0.21(2) 
1 9984 15441 0 0.22(2) 
1 10484 15434 0 0.22(2) 
1 10977 15454 0 0.22(2) 
1 11463 15518 0 0.23(2) 
1 11960 15663 0 0.23(2) 
1 12473 15511 0 0.22(2) 
1 12978 15459 0 0.22(2) 
1 13479 15441 0 0.22(2) 
1 13979 15434 0 0.22(2) 
1 14477 15447 0 0.22(2) 
1 14972 15504 0 0.22(2) 
1 15460 15663 0 0.23(2) 
1 15974 15517 0 0.23(2) 
1 16482 15474 0 0.23(2) 
1 16979 15448 0 0.22(2) 
1 17476 15438 0 0.22(2) 
1 17973 15448 0 0.22(2) 
1 18469 15504 0 0.21(2) 
1 18960 15663 0 0.21(2) 
1 19467 15510 0 0.21(2) 
1 19969 15458 0 0.21(2) 
1 20469 15441 0 0.22(2) 
1 20981 15442 0 0.22(2) 
1 21499 15465 0 0.22(2) 
1 21981 15513 0 0.22(2) 
1 22460 15663 0 0.22(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 22964 15510 0 0.21(2) 
1 23465 15459 0 0.21(2) 
1 23964 15441 0 0.22(2) 
1 24464 15435 0 0.22(2) 
1 24963 15447 0 0.23(2) 
1 25462 15503 0 0.24(2) 
1 25960 15660 0 0.25(2) 
1 26507 15513 0 0.27(2) 
1 486 15957 0 0.26(2) 
1 941 15982 0 0.25(2) 
1 1305 16005 0 0.25(2) 
1 1939 15983 0 0.24(2) 
1 2478 15963 0 0.23(2) 
1 2990 15953 0 0.23(2) 
1 3493 15948 0 0.22(2) 
1 3993 15954 0 0.22(2) 
1 4488 15981 0 0.22(2) 
1 4982 16020 0 0.23(2) 
1 5479 15991 0 0.23(2) 
1 5953 15980 0 0.24(2) 
1 6371 16005 0 0.25(2) 
1 6953 15965 0 0.24(2) 
1 7476 15959 0 0.23(2) 
1 7980 15983 0 0.23(2) 
1 8478 16021 0 0.23(2) 
1 8982 15987 0 0.23(2) 
1 9484 15964 0 0.23(2) 
1 9984 15953 0 0.24(2) 
1 10481 15952 0 0.24(2) 
1 10970 15968 0 0.25(2) 
1 11437 16005 0 0.25(2) 
1 11964 16027 0 0.25(2) 
1 12474 15989 0 0.24(2) 
1 12978 15964 0 0.24(2) 
1 13479 15953 0 0.24(2) 
1 13979 15948 0 0.23(2) 
1 14478 15954 0 0.23(2) 
1 14975 15981 0 0.24(2) 
1 15473 16024 0 0.24(2) 
1 15982 16002 0 0.25(2) 
1 16503 16005 0 0.26(2) 
1 16983 15966 0 0.25(2) 
1 17477 15953 0 0.24(2) 
1 17974 15955 0 0.23(2) 
1 18471 15982 0 0.23(2) 
1 18968 16020 0 0.23(2) 
1 19469 15987 0 0.23(2) 
1 19969 15964 0 0.23(2) 
1 20476 15957 0 0.23(2) 
1 20999 15966 0 0.24(2) 
1 21569 16005 0 0.25(2) 
1 21997 15997 0 0.24(2) 
1 22473 16024 0 0.23(2) 
1 22967 15988 0 0.23(2) 
1 23465 15964 0 0.23(2) 
1 23964 15953 0 0.23(2) 
1 24464 15948 0 0.24(2) 
1 24963 15954 0 0.24(2) 
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Muro Cx Cy Cz Sigma 
1 25473 15985 0 0.25(2) 
1 26007 16027 0 0.27(2) 
1 26635 16005 0 0.29(2) 

Massimo assoluto 
1 26960 0 0 0.37(2) 

Minimo assoluto 
1 20710 8424 0 0.14(1) 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Spostamenti massimi - Nodi 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
la tripletta (Cb [-SubC-Cbm]) indica la Combinazione - SottoCombinazione sismica - Posizione Masse, nel caso 
non sismico mancano SubC-Cbm 

Nodo Trasl. X Trasl. Y Trasl. Z Rotaz. X Rotaz. Y Rotaz. Z 
  mm mm mm mrad mrad mrad 

1 -0.33(5-II-1) -0.51(6-II-4) -1.47(2) 0.35(6-II-4) -0.18(5-II-1) -0.01(5-I-3) 
1 -5.36(5-II-3) -12.14(6-II-2) -3.64(2) 0.18(6-I-2) -3.69(2) 0.23(6-II-4) 
2 5.53(5-I-3) -11.89(6-II-4) -3.40(2) 0.19(6-I-4) 3.73(2) -0.24(6-II-2) 
2 0.32(5-I-1) -0.49(6-II-4) -1.44(2) 0.40(2) 0.12(5-I-1) -0.02(6-II-2) 
3 5.48(5-I-3) -13.03(6-II-4) -21.14(2) 0.60(6-I-4) 2.65(2) -0.28(6-II-2) 
3 0.31(5-I-1) -0.46(6-II-4) -1.50(2) 0.48(2) -0.10(5-II-1) -0.01(6-II-2) 
4 5.36(5-I-3) -13.24(6-II-4) -29.45(2) 0.67(6-I-4) 0.73(2) -0.20(6-II-2) 
4 0.32(5-I-1) -0.47(6-II-2) -1.50(2) 0.48(2) 0.10(5-I-1) 0.01(6-I-2) 
5 5.22(5-I-3) -13.27(6-II-2) -29.47(2) 0.68(6-I-2) -0.72(2) 0.19(6-II-4) 
5 0.32(5-I-1) -0.50(6-II-2) -1.45(2) 0.41(2) -0.12(5-II-1) 0.01(5-I-1) 
6 -5.31(5-II-3) -13.18(6-II-2) -21.24(2) 0.61(6-I-2) -2.62(2) 0.26(6-II-4) 
6 0.38(5-I-1) -0.57(6-II-2) -1.72(2) 0.45(6-II-2) 0.31(5-I-1) 0.02(5-II-3) 
7 -0.27(5-II-1) -0.49(6-II-4) -0.85(1) 0.25(6-II-4) -0.12(5-II-4) 0.01(6-I-2) 
8 0.30(5-I-1) -0.53(6-II-2) -0.93(1) 0.32(6-II-2) 0.20(5-I-2) -0.01(6-II-2) 
9 -0.32(5-II-3) 0.46(6-I-4) -1.25(2) -0.25(6-I-4) -0.18(5-II-3) 0.02(5-I-1) 

10 0.31(5-I-3) 0.43(6-I-4) -1.23(2) -0.28(2) 0.11(5-I-3) 0.02(6-I-2) 
11 0.30(5-I-3) 0.41(6-I-4) -1.27(2) -0.35(2) -0.10(5-II-3) 0.01(6-I-2) 
12 0.30(5-I-3) 0.42(6-I-2) -1.28(2) -0.35(2) 0.10(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
13 0.30(5-I-3) 0.45(6-I-2) -1.23(2) -0.28(2) -0.11(5-II-3) -0.01(6-I-4) 
14 0.36(5-I-3) 0.50(6-I-2) -1.47(2) -0.32(6-I-2) 0.29(5-I-3) -0.02(5-II-1) 
15 -0.31(5-II-1) -0.50(6-II-4) -1.59(2) 0.27(6-II-4) -0.11(5-II-1) -0.01(6-II-2) 
16 0.38(5-I-1) -0.56(6-II-2) -1.87(2) 0.42(6-II-2) 0.29(5-I-1) 0.01(6-I-2) 
17 -0.30(5-II-1) -0.47(6-II-4) -1.21(2) 0.22(2) -0.10(5-II-1) 0.01(5-I-1) 
18 0.29(5-I-1) -0.43(6-II-4) -1.10(2) 0.20(2) 0.03(5-I-1) -0.01(6-II-2) 
19 0.28(5-I-1) -0.41(6-II-4) -1.10(2) 0.20(2) -0.01(5-I-1) 0.01(6-I-2) 
20 0.28(5-I-1) -0.40(6-II-4) -1.15(2) 0.26(2) -0.02(5-II-1) 0.01(6-I-2) 
21 0.28(5-I-1) -0.40(6-II-2) -1.14(2) 0.24(2) 0.02(2) -0.01(6-II-2) 
22 0.28(5-I-1) -0.42(6-II-2) -1.10(2) 0.21(2) -0.01(5-I-1) -0.01(6-II-2) 
23 0.29(5-I-1) -0.45(6-II-2) -1.13(2) 0.23(2) -0.04(5-II-1) -0.01(6-II-2) 
24 0.33(5-I-1) -0.50(6-II-2) -1.31(2) 0.25(2) 0.16(5-I-1) 0.01(6-I-2) 
25 -0.26(5-II-1) -0.40(6-II-4) -0.74(1) 0.03(2) -0.04(5-II-1) 0.01(6-II-4) 
26 0.26(5-I-1) -0.35(6-II-4) -0.70(1) 0.03(2) -0.01(5-II-1) -0.01(6-II-2) 
27 0.26(5-I-1) -0.36(6-II-2) -0.69(1) 0.03(2) -0.01(5-II-1) -0.01(6-II-2) 
28 0.27(5-I-1) -0.42(6-II-2) -0.73(1) 0.03(2) 0.05(5-I-1) -0.01(6-II-2) 
29 -0.26(5-II-3) -0.45(6-II-4) -0.84(1) 0.13(6-II-4) -0.09(5-II-4) 0.01(6-II-4) 
30 0.25(5-I-3) -0.37(6-II-4) -0.70(1) -0.01(6-I-4) -0.01(5-II-4) 0.01(6-II-4) 
31 0.25(5-I-3) -0.33(6-II-3) -0.70(1) -0.00(2) -0.01(5-II-3) 0.01(6-I-2) 
32 0.25(5-I-3) -0.38(6-II-2) -0.68(1) -0.00(2) -0.00(5-II-2) -0.01(6-II-2) 
33 0.28(5-I-3) -0.45(6-II-2) -0.86(1) 0.09(6-II-2) 0.11(5-I-2) -0.01(6-II-2) 
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Nodo Trasl. X Trasl. Y Trasl. Z Rotaz. X Rotaz. Y Rotaz. Z 
34 -0.26(5-II-3) -0.39(6-II-4) -0.77(2) -0.03(2) -0.04(5-II-3) 0.01(6-II-4) 
35 0.26(5-I-3) -0.34(6-II-4) -0.73(1) -0.04(2) 0.01(5-I-3) 0.01(6-I-2) 
36 0.26(5-I-3) -0.35(6-II-2) -0.72(1) -0.04(2) -0.01(5-II-3) 0.01(6-I-2) 
37 0.27(5-I-3) -0.41(6-II-2) -0.76(2) -0.03(2) 0.05(5-I-3) 0.01(6-I-2) 
38 0.33(5-I-3) 0.46(6-I-2) -1.27(2) -0.20(6-I-2) 0.18(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
39 -0.30(5-II-3) 0.44(6-I-4) -1.18(2) -0.18(6-I-4) -0.12(5-II-3) 0.01(6-II-4) 
40 0.28(5-I-3) 0.40(6-I-4) -1.07(2) -0.13(2) 0.04(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
41 0.27(5-I-3) 0.37(6-I-4) -1.07(2) -0.14(2) -0.01(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
42 -0.27(5-II-3) 0.37(6-I-4) -1.15(2) -0.21(2) -0.04(5-II-3) -0.01(6-I-4) 
43 0.28(5-I-3) 0.36(6-I-2) -1.13(2) -0.18(2) 0.03(2) 0.01(6-I-2) 
44 0.27(5-I-3) 0.38(6-I-2) -1.07(2) -0.14(2) -0.01(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
45 -0.28(5-II-3) 0.42(6-I-2) -1.10(2) -0.16(2) -0.05(5-II-3) -0.01(6-II-2) 
46 -0.30(5-II-3) 0.45(6-I-4) -1.39(2) -0.19(6-I-4) -0.12(5-II-3) 0.01(6-I-2) 
47 0.36(5-I-3) 0.50(6-I-2) -1.61(2) -0.29(6-I-2) 0.27(5-I-3) -0.01(6-II-2) 
48 4.33(5-I-1) -11.98(6-II-2) -1.74(2) -0.64(6-I-2) -0.44(5-II-1) 1.34(5-II-2) 
49 -16.84(5-II-2) -12.03(6-II-2) -0.94(1) 0.92(6-II-2) -2.60(5-II-2) -0.12(6-II-2) 
50 4.29(5-I-3) -11.86(6-II-2) -1.49(2) 0.63(6-II-2) -0.44(5-II-3) -1.35(5-II-2) 
51 4.27(5-I-1) -16.18(6-II-2) -1.47(2) -2.13(6-I-2) 0.24(5-I-1) 1.08(2) 
52 4.23(5-I-1) -17.61(6-II-2) -1.52(2) -2.78(2) -0.20(5-II-1) 0.31(6-II-4) 
53 4.20(5-I-1) -17.57(6-II-4) -1.51(2) -2.78(2) 0.21(5-I-1) -0.33(6-II-2) 
54 4.17(5-I-1) -16.03(6-II-4) -1.45(2) -2.12(6-I-4) -0.21(5-II-1) -1.08(2) 
55 4.25(5-I-1) -11.76(6-II-4) -1.48(2) -0.63(6-I-4) 0.45(5-I-1) -1.33(5-I-4) 
56 16.96(5-I-4) -11.81(6-II-4) -0.86(1) 0.91(6-II-4) 2.63(5-I-4) 0.12(6-II-4) 
57 4.21(5-I-3) -11.64(6-II-4) -1.27(2) 0.62(6-II-4) 0.45(5-I-3) 1.34(5-I-4) 
58 4.13(5-I-3) 15.69(6-I-4) -1.24(2) 2.13(6-II-4) -0.21(5-II-3) 1.08(2) 
59 4.17(5-I-3) 17.21(6-I-4) -1.28(2) 2.79(2) 0.21(5-I-3) 0.33(6-I-2) 
60 4.19(5-I-3) 17.24(6-I-2) -1.29(2) 2.79(2) -0.20(5-II-3) -0.31(6-I-4) 
61 4.23(5-I-3) 15.84(6-I-2) -1.24(2) 2.14(6-II-2) 0.23(5-I-3) -1.08(2) 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni massime - Inviluppi - Travi 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 
  N.fin. kg kg kg kg*m kg*m kg*m 

101 57 3212(2) 1588(5-II-4) -3451(5-II-3) 2698(2) 7088(5-II-3) 5554(5-II-4) 
  58 3212(2) 1588(5-II-4) 3800(5-I-3) 2698(2) 6281(5-I-3) -3486(2) 

101 58 7152(2) -169(5-II-4) -3175(5-II-3) 1023(2) 5833(5-II-3) -1164(5-II-4) 
  59 7152(2) -169(5-II-4) 3018(5-I-3) 1023(2) 5565(5-I-3) -1114(2) 

101 59 8409(2) -103(5-I-3) -3147(5-II-3) 141(6-II-2) 5700(5-II-3) -607(2) 
  60 8409(2) -103(5-I-3) 3172(5-I-3) 141(6-II-2) 5757(5-I-3) -610(6-I-2) 

101 60 7294(2) 177(5-I-2) -2935(5-II-3) -1019(2) 5365(5-II-3) -1095(2) 
  61 7294(2) 177(5-I-2) 3323(5-I-3) -1019(2) 6297(5-I-3) -1193(5-I-2) 

101 61 3456(2) -1605(5-I-2) -3763(5-II-3) -2716(2) 6204(5-II-3) -3521(2) 
  50 3456(2) -1605(5-I-2) 3232(5-I-3) -2716(2) 6470(5-I-3) 5606(5-I-2) 

102 49 21258(2) -1702(5-I-2) -4915(6-I-2) -2266(5-II-2) 14579(6-I-2) 7242(5-II-2) 
  48 21258(2) -1702(5-I-2) 3906(6-II-2) -2266(5-II-2) 8326(6-II-2) 6295(5-I-2) 

102 50 21189(2) 1743(5-I-2) -3937(6-I-2) 2300(5-II-2) 8441(6-I-2) 6372(5-I-2) 
  49 21189(2) 1743(5-I-2) 4984(6-II-2) 2300(5-II-2) 14854(6-II-2) 7282(5-II-2) 

103 48 3446(2) 1596(5-I-2) -3187(5-I-1) 2713(2) 6358(5-I-1) 5564(5-I-2) 
  51 3446(2) 1596(5-I-2) 3768(5-II-1) 2713(2) 6220(5-II-1) -3526(2) 

103 51 7259(2) -174(5-I-2) -3329(5-I-1) 1009(2) 6325(5-I-1) -1202(2) 
  52 7259(2) -174(5-I-2) 2932(5-II-1) 1009(2) 5353(5-II-1) -1096(2) 

103 52 8340(2) 104(5-I-1) -3184(5-I-1) -140(6-I-2) 5784(5-I-1) -613(6-II-2) 
  53 8340(2) 104(5-I-1) 3149(5-II-1) -140(6-I-2) 5706(5-II-1) -606(2) 
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Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 
103 53 7101(2) 165(5-II-4) -3009(5-I-1) -1014(2) 5539(5-I-1) -1115(2) 

  54 7101(2) 165(5-II-4) 3190(5-II-1) -1014(2) 5874(5-II-1) -1166(2) 
103 54 3192(2) -1579(5-II-4) -3801(5-I-1) -2694(2) 6279(5-I-1) -3492(2) 

  55 3192(2) -1579(5-II-4) 3425(5-II-1) -2694(2) 7038(5-II-1) 5513(5-II-4) 
104 55 21247(2) 1686(5-II-4) -3941(6-II-4) 2269(5-I-4) 8456(6-II-4) 6236(5-II-4) 

  56 21247(2) 1686(5-II-4) 4886(6-I-4) 2269(5-I-4) 14464(6-I-4) 7211(5-I-4) 
104 56 21176(2) -1726(5-II-4) -4955(6-II-4) -2306(5-I-4) 14737(6-II-4) 7251(5-I-4) 

  57 21176(2) -1726(5-II-4) 3965(6-I-4) -2306(5-I-4) 8534(6-I-4) 6310(5-II-4) 
105 1 -15371(2) -208(2) -3303(2) -604(2) 3806(2) -932(2) 

  48 -17933(2) -208(2) 3581(2) -604(2) 4985(2) 880(5-II-2) 
105 50 -17949(2) 212(2) -3522(2) 612(2) 4924(2) 895(5-II-2) 

  1 -15386(2) 212(2) 3258(2) 612(2) 3819(2) -940(2) 
106 6 -5576(2) -180(2) -3714(2) -465(2) -4875(2) -751(2) 

  51 -10270(2) -180(2) 8897(2) -465(2) 17037(2) 770(2) 
106 61 -10319(2) 184(2) -8826(2) 472(2) 16948(2) 776(2) 

  6 -5624(2) 184(2) 3594(2) 472(2) -4883(2) -756(2) 
107 5 -5487(2) -53(5-I-3) -2469(2) -121(2) -11015(2) -233(5-I-3) 

  52 -10181(2) -53(5-I-3) 10142(2) -121(2) 21427(2) 212(5-I-3) 
107 60 -10249(2) 54(5-I-1) -10094(2) 123(2) 21390(2) 216(5-I-1) 

  5 -5554(2) 54(5-I-1) 2326(2) 123(2) -11020(2) -237(5-I-1) 
108 4 -5502(2) 53(5-II-3) -2472(2) 121(2) -11002(2) 233(5-II-3) 

  53 -10197(2) 53(5-II-3) 10139(2) 121(2) 21417(2) -213(5-II-3) 
108 59 -10267(2) -54(5-II-1) -10092(2) -123(2) 21385(2) -215(5-II-1) 

  4 -5572(2) -54(5-II-1) 2328(2) -123(2) -11008(2) 235(5-II-1) 
109 3 -5563(2) 181(2) -3729(2) 463(2) -4804(2) 753(2) 

  54 -10258(2) 181(2) 8882(2) 463(2) 16982(2) -774(2) 
109 58 -10304(2) -184(2) -8811(2) -470(2) 16887(2) -777(2) 

  3 -5609(2) -184(2) 3609(2) -470(2) -4812(2) 757(2) 
110 2 -15425(2) 208(2) -3309(2) 605(2) 3826(2) 935(2) 

  55 -17987(2) 208(2) 3576(2) 605(2) 4955(2) -877(5-I-4) 
110 57 -17990(2) -212(2) -3514(2) -614(2) 4877(2) -891(5-I-4) 

  2 -15427(2) -212(2) 3266(2) -614(2) 3839(2) 941(2) 
111 2 -5183(2) -86(6-II-1) -1862(2) 111(6-I-4) 1800(2) -222(6-II-1) 

  3 -5183(2) -86(6-II-1) -1122(2) 111(6-I-4) -5758(2) 212(6-II-1) 
111 3 -13093(2) -56(6-II-2) -374(5-II-4) 34(6-I-2) -4353(2) -124(6-II-2) 

  4 -13093(2) -56(6-II-2) 610(2) 34(6-I-2) -3138(2) 161(6-II-2) 
111 4 -15454(2) -25(6-II-2) -370(2) -12(6-II-2) -2779(2) 82(6-II-4) 

  5 -15454(2) -25(6-II-2) 369(1) -12(6-II-2) -2782(2) 91(6-II-2) 
111 5 -13069(2) -53(6-I-4) -599(2) -33(6-I-4) -3142(2) 154(6-II-4) 

  6 -13069(2) -53(6-I-4) 382(5-I-2) -33(6-I-4) -4302(2) 117(6-I-4) 
111 6 -5166(2) 83(6-II-1) 1112(2) -113(6-I-2) -5708(2) 204(6-II-1) 

  1 -5166(2) 83(6-II-1) 1851(2) -113(6-I-2) 1796(2) -214(6-II-1) 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni massime - Inviluppi - 
Pilastri 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 
  N.fin. kg kg kg kg*m kg*m kg*m 

1 1 -20389(2) -2291(6-II-4) -1923(5-I-1) -1767(5-I-4) 8441(5-I-1) 8376(6-I-4) 
  55 -14656(2) -2291(6-II-4) -1923(5-I-1) -1767(5-I-4) 5935(5-II-1) 8369(6-II-4) 

2 2 -20884(2) -3366(2) -2784(5-I-1) -1438(2) 10255(5-I-1) 
-11811(6-II-

4) 
  54 -15151(2) -3366(2) -2784(5-I-1) -1438(2) -9789(5-I-1) 14866(2) 
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Asta N.in. N Ty Tz Mt My Mz 

3 3 -21567(2) -4676(2) -2743(5-I-1) -428(6-II-2) 10371(5-I-1) 
-13563(6-II-

1) 
  53 -15834(2) -4676(2) -2743(5-I-1) -428(6-II-2) -9378(5-I-1) 20408(2) 

4 4 -21443(2) -4679(2) -2776(5-I-1) 402(6-II-4) 10420(5-I-1) 
-13597(6-II-

1) 
  52 -15710(2) -4679(2) -2776(5-I-1) 402(6-II-4) -9564(5-I-1) 20422(2) 

5 5 -21272(2) -3368(2) 2693(5-II-1) 1440(2) 10162(5-I-1) 
-11865(6-II-

2) 
  51 -15539(2) -3368(2) 2693(5-II-1) 1440(2) 9496(5-II-1) 14892(2) 

6 6 -20127(2) -2239(6-II-2) 1863(5-II-1) 1770(5-II-2) -8174(5-II-1) 8460(6-I-2) 
  48 -14394(2) -2239(6-II-2) 1863(5-II-1) 1770(5-II-2) 5242(5-II-1) 8270(6-II-2) 

7 7 -12823(2) 1792(5-I-4) -7065(6-II-4) 149(6-II-4) 28297(6-II-4) 9250(5-I-4) 

  56 -7090(2) 1792(5-I-4) -7065(6-II-4) 149(6-II-4) 
-22568(6-II-

4) 
-3654(5-I-4) 

8 8 -12944(2) -1780(5-II-2) -6976(6-II-2) -143(6-II-2) 27723(6-II-2) -9179(5-II-2) 

  49 -7211(2) -1780(5-II-2) -6976(6-II-2) -143(6-II-2) 
-22503(6-II-

2) 
3640(5-II-2) 

9 9 -20366(2) 2333(6-I-4) -1911(5-I-3) 1782(5-I-4) 8390(5-I-3) -8382(6-II-4) 
  57 -14633(2) 2333(6-I-4) -1911(5-I-3) 1782(5-I-4) 5965(5-II-3) -8416(6-I-4) 

10 10 -20820(2) 3380(2) -2796(5-I-3) 1433(2) 10324(5-I-3) 11967(6-I-4) 
  58 -15087(2) 3380(2) -2796(5-I-3) 1433(2) -9809(5-I-3) -14778(2) 

11 11 -21606(2) 4705(2) -2748(5-I-3) 425(6-I-2) 10415(5-I-3) 13712(6-I-3) 
  59 -15873(2) 4705(2) -2748(5-I-3) 425(6-I-2) -9369(5-I-3) -20367(2) 

12 12 -21451(2) 4706(2) -2771(5-I-3) -402(6-I-4) 10424(5-I-3) 13745(6-I-3) 
  60 -15718(2) 4706(2) -2771(5-I-3) -402(6-I-4) -9527(5-I-3) -20375(2) 

13 13 -21203(2) 3385(2) -2703(5-I-3) -1435(2) 10330(5-I-3) 12035(6-I-2) 
  61 -15470(2) 3385(2) -2703(5-I-3) -1435(2) 9486(5-II-3) -14810(2) 

14 14 -20140(2) 2304(6-I-2) 1863(5-II-3) -1788(5-II-2) -8200(5-II-3) -8463(6-II-2) 
  50 -14407(2) 2304(6-I-2) 1863(5-II-3) -1788(5-II-2) 5222(5-II-3) -8373(6-I-2) 

 
 

Risultati Analisi Dinamica - Sollecitazioni Massime - Muri discretizzati 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 

Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
    kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg*m/m kg*m/m kg*m/m 

1 1 -0.02(5-II-4) -0.04(5-II-4) -0.03(5-II-4) 950(6-II-4) 372(5-I-1) 604(6-II-4) 
1 2 -0.07(5-I-4) -0.14(5-II-4) -0.16(5-I-4) 1610(6-II-4) -2148(5-II-1) 1854(6-II-4) 
1 3 0.37(5-I-4) -0.50(5-I-4) 0.12(6-II-4) -2978(6-II-4) -5601(5-II-1) 2171(6-II-4) 
1 4 -0.20(5-I-4) 0.68(5-II-4) -0.22(5-I-4) -584(6-I-4) -6103(5-I-1) -3549(6-II-4) 
1 5 0.04(5-I-4) 0.23(5-II-4) -0.10(5-II-4) 1025(6-II-4) 3574(5-II-1) -2430(6-II-4) 
1 6 0.00(5-I-4) 0.15(5-II-1) -0.04(5-II-4) 617(6-II-4) 2946(5-II-1) -1660(6-II-4) 
1 7 0.00(5-I-4) 0.09(5-II-1) -0.03(5-II-1) 546(6-II-4) 2600(5-II-1) -916(6-II-4) 
1 8 0.00(6-I-4) -0.11(6-II-4) -0.02(5-II-1) 540(6-II-4) 2986(2) 425(6-I-4) 
1 9 -0.00(5-I-1) -0.12(6-II-4) 0.03(5-I-1) 613(2) 3504(2) 1123(2) 
1 10 -0.02(5-II-1) -0.14(6-II-4) -0.03(5-II-1) 688(2) 3585(2) 1716(2) 
1 11 -0.01(5-I-1) -0.15(6-II-2) -0.06(5-II-1) 741(6-II-4) 2448(5-I-1) 2206(2) 
1 12 -0.04(2) -0.24(5-II-1) -0.10(5-II-1) 1866(6-II-4) -3436(5-II-1) 2900(2) 
1 13 0.37(2) -0.50(5-II-1) 0.17(6-II-4) -3043(6-II-4) -9616(5-II-1) 4129(6-II-4) 
1 14 -0.19(2) 0.73(5-II-1) -0.38(2) 408(6-II-4) -10234(5-I-1) -4401(6-II-4) 
1 15 0.05(2) 0.27(5-II-1) -0.11(2) 1332(6-II-4) -3367(5-I-1) -2114(6-II-4) 
1 16 0.01(5-II-1) 0.17(6-I-4) -0.05(5-II-1) 728(2) 2428(5-II-1) -1312(6-II-4) 
1 17 0.01(5-I-1) -0.21(6-II-4) -0.03(5-II-1) 707(2) 3734(2) -741(6-II-4) 
1 18 -0.01(5-I-1) -0.22(6-II-4) -0.03(5-II-1) 681(2) 4087(2) -518(5-I-1) 
1 19 0.00(5-I-1) -0.21(6-II-4) -0.04(5-II-1) 715(2) 3132(2) 647(5-II-1) 
1 20 0.00(6-I-2) -0.20(6-II-2) -0.03(5-II-1) 754(2) 1820(2) 1566(2) 
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1 21 0.00(6-I-2) -0.19(6-II-2) 0.04(5-I-1) 775(2) 1734(5-I-1) 2495(2) 
1 22 0.02(6-II-4) 0.23(5-I-1) 0.07(5-I-1) 1868(2) -4360(5-II-1) 3554(2) 
1 23 0.13(6-II-2) 0.48(5-I-1) 0.27(2) -2405(2) -9901(5-II-1) 5646(2) 
1 24 0.07(5-I-1) 0.56(5-II-1) -0.30(2) -488(2) -9216(5-I-1) -5471(2) 
1 25 0.03(6-II-2) 0.25(5-II-1) -0.09(2) 1871(2) 2895(5-II-1) -3368(2) 
1 26 0.00(2) -0.21(6-II-4) -0.06(5-II-1) 922(2) 2318(5-II-1) -2418(2) 
1 27 0.00(5-II-1) -0.22(6-II-4) -0.04(5-II-1) 776(2) 1891(2) -1325(2) 
1 28 0.00(6-I-4) -0.22(6-II-1) -0.03(5-II-1) 664(2) 2165(2) -595(5-I-1) 
1 29 0.00(6-I-2) -0.22(6-II-2) 0.03(5-I-1) 702(2) 2450(2) 681(5-II-1) 
1 30 0.00(5-II-1) -0.23(6-II-2) 0.04(5-I-1) 841(2) 2762(2) 1543(2) 
1 31 0.01(5-I-1) 0.23(6-I-2) 0.05(5-I-1) 903(2) 2894(5-I-1) 2390(2) 
1 32 0.03(6-II-4) 0.27(5-I-1) 0.09(6-II-4) 1827(2) 3028(5-I-1) 3119(2) 
1 33 0.07(5-II-1) 0.57(5-I-1) 0.29(2) -810(2) -9597(5-II-1) 5350(2) 
1 34 0.13(6-II-4) 0.44(5-II-1) -0.26(2) -2037(2) -10655(5-I-1) -5650(2) 
1 35 0.02(6-II-2) -0.20(5-I-1) -0.07(5-II-1) 1810(2) -4432(5-I-1) -3378(2) 
1 36 0.00(6-I-4) -0.20(6-II-4) -0.04(5-II-1) 773(2) 1788(5-II-1) -2351(2) 
1 37 -0.01(5-I-1) -0.22(6-II-1) 0.04(5-I-1) 790(2) 2678(2) -1365(2) 
1 38 -0.01(5-II-1) -0.24(6-II-2) 0.03(5-I-1) 703(2) 4113(2) -709(5-I-1) 
1 39 -0.01(5-I-1) -0.24(6-II-2) -0.02(5-II-1) 695(2) 4179(2) -472(5-I-1) 
1 40 0.01(5-I-1) -0.21(6-II-2) -0.03(5-II-1) 750(2) 2927(2) 727(6-II-2) 
1 41 0.01(2) -0.18(5-II-1) 0.05(5-I-1) 719(2) 2122(5-I-1) 1536(6-II-2) 
1 42 0.05(2) 0.29(5-I-1) 0.12(2) 1366(6-II-2) -3592(5-II-1) 2348(2) 
1 43 -0.19(2) 0.76(5-I-1) 0.38(2) 250(6-II-2) -9900(5-II-1) 4634(6-II-2) 
1 44 0.36(2) -0.48(5-I-1) -0.18(6-II-2) -2731(6-II-2) -8769(5-I-1) -4077(6-II-2) 
1 45 -0.04(2) -0.20(5-I-1) 0.09(5-I-1) 1849(6-II-2) 2699(5-II-1) -2830(2) 
1 46 -0.02(5-I-1) -0.16(6-II-2) 0.05(5-I-1) 793(6-II-2) 2824(2) -2253(2) 
1 47 -0.00(2) -0.15(6-II-2) -0.04(5-II-1) 754(2) 3510(2) -1548(2) 
1 48 0.00(6-I-2) -0.15(6-II-2) 0.03(5-I-1) 630(6-II-2) 3613(2) -639(2) 
1 49 0.00(6-I-2) -0.15(6-II-2) 0.03(5-I-1) 606(6-II-2) 3728(2) 737(6-II-2) 
1 50 0.00(5-I-2) 0.17(6-I-2) 0.04(5-I-1) 711(6-II-2) 4038(5-I-1) 1594(6-II-2) 
1 51 0.01(5-II-2) 0.22(5-I-2) 0.06(5-I-2) 845(6-II-2) 5010(5-I-1) 2639(6-II-2) 
1 52 0.06(5-II-2) 0.34(5-I-2) 0.15(5-I-2) 1439(6-II-2) 6115(5-I-1) 3555(6-II-2) 
1 53 -0.23(5-II-2) 0.92(5-I-2) 0.35(5-II-2) 834(6-II-2) -7051(5-II-1) 4979(6-II-2) 
1 54 0.27(5-II-2) -0.29(5-II-2) 0.08(6-I-2) -1633(6-II-2) -1767(5-I-1) 1019(6-I-2) 
1 55 -0.13(5-II-4) 0.03(5-I-4) -0.04(5-II-4) 3782(6-II-4) -248(5-II-1) 771(5-I-1) 
1 56 -0.20(5-I-4) 0.11(5-I-4) -0.07(5-II-1) 4748(6-II-4) -1202(5-II-1) 1548(5-I-1) 
1 57 -0.43(6-I-4) 0.52(5-I-4) 0.23(5-I-1) 7437(6-II-4) -1900(5-II-1) -2692(5-II-1) 
1 58 0.40(6-II-4) -0.41(5-I-4) -0.14(5-II-1) 5984(6-II-4) -3700(5-I-1) -2484(5-II-1) 
1 59 0.13(5-I-4) 0.10(5-II-1) -0.10(5-II-1) 3307(6-II-4) 2846(5-II-1) -2428(6-II-4) 
1 60 0.05(5-II-4) 0.09(5-II-1) -0.08(5-II-1) 2444(6-II-4) 2535(5-II-1) -1854(6-II-4) 
1 61 0.02(5-II-4) 0.08(5-II-1) -0.06(5-II-1) 2034(6-II-4) 2289(5-II-1) -1084(6-II-4) 
1 62 0.02(6-I-4) 0.08(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2016(6-II-4) 2503(2) 458(6-I-4) 
1 63 0.02(5-I-1) 0.10(6-I-4) 0.06(5-I-1) 2432(2) 2924(2) 1188(2) 
1 64 -0.09(6-I-4) 0.09(6-I-4) 0.11(5-I-1) 4022(2) 3784(2) 1838(2) 
1 65 -0.09(6-I-4) 0.12(5-I-1) -0.15(5-II-1) 4630(2) 2582(2) 2245(2) 
1 66 0.06(6-II-4) 0.15(5-I-1) 0.15(5-I-1) 4379(6-II-4) -2067(5-II-1) 2480(2) 
1 67 0.27(6-II-4) 0.44(2) 0.28(2) 8681(6-II-4) -5057(5-II-1) 4092(5-I-1) 
1 68 0.82(2) -0.34(2) -0.18(5-II-1) 7336(6-II-4) -6337(5-I-1) -3415(5-II-1) 
1 69 0.20(2) 0.16(5-II-1) -0.15(5-II-1) 3325(2) -2756(5-I-1) -2084(2) 
1 70 0.08(2) 0.14(6-I-4) -0.11(5-II-1) 3150(2) 1875(5-II-1) -1424(6-II-4) 
1 71 -0.07(6-I-4) 0.14(6-I-4) 0.11(5-I-1) 4111(2) 3835(2) -895(5-I-1) 
1 72 -0.06(6-I-4) 0.12(6-I-2) -0.13(5-II-1) 4012(2) 4068(2) -787(5-I-1) 
1 73 0.02(6-I-4) 0.15(6-I-2) -0.08(5-II-1) 2763(2) 2452(2) 856(5-II-1) 
1 74 0.03(2) 0.14(6-I-2) 0.07(5-I-1) 2707(2) 1348(5-I-1) 1838(2) 
1 75 0.05(2) 0.15(6-I-2) 0.11(5-I-1) 3320(2) -1430(5-II-1) 2688(2) 
1 76 0.17(2) 0.15(6-I-2) 0.17(5-I-1) 4587(2) -3161(5-II-1) 3038(2) 
1 77 0.56(2) 0.20(6-I-4) 0.27(5-I-1) 9803(2) -5493(5-II-1) 4146(5-I-1) 
1 78 0.61(2) -0.23(6-II-2) -0.22(5-II-1) 10534(2) -3553(5-I-1) -3413(5-II-1) 
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1 79 0.19(6-II-2) 0.16(6-I-2) -0.21(5-II-1) 6262(2) 2869(5-II-1) -2636(2) 
1 80 0.07(2) 0.16(6-I-4) -0.12(5-II-1) 3767(2) 1830(5-II-1) -2446(2) 
1 81 0.03(2) 0.15(6-I-4) -0.08(5-II-1) 2788(2) 1324(5-II-1) -1433(2) 
1 82 0.02(2) 0.15(6-I-3) -0.06(5-II-1) 2458(2) 1585(2) -729(5-I-1) 
1 83 0.02(2) 0.15(6-I-2) 0.07(5-I-1) 2584(2) 1832(2) 793(5-II-1) 
1 84 0.04(5-I-1) 0.16(6-I-2) 0.10(5-I-1) 3159(2) 2077(2) 1613(2) 
1 85 0.09(6-II-4) 0.15(6-I-3) 0.17(5-I-1) 5296(2) 3154(5-I-1) 2350(2) 
1 86 0.19(6-II-4) 0.17(5-I-1) 0.18(5-I-1) 6148(2) 2353(5-I-1) 2597(2) 
1 87 0.69(2) -0.22(6-II-4) 0.23(5-I-1) 9550(2) -4968(5-II-1) 3779(5-I-1) 
1 88 0.56(2) 0.21(6-I-2) -0.25(5-II-1) 9543(2) -6036(5-I-1) -4059(5-II-1) 
1 89 0.15(2) 0.15(6-I-3) -0.16(5-II-1) 4334(2) -3248(5-I-1) -2982(2) 
1 90 0.05(2) 0.14(6-I-4) -0.10(5-II-1) 3374(2) 1333(5-II-1) -2633(2) 
1 91 0.03(2) 0.15(6-I-4) -0.08(5-II-1) 3060(2) 2008(2) -1659(2) 
1 92 -0.07(6-I-2) -0.13(6-II-4) 0.13(5-I-1) 4152(2) 4175(2) -962(5-I-1) 
1 93 -0.06(6-I-2) 0.15(6-I-2) -0.11(5-II-1) 4079(2) 4153(2) -731(5-I-1) 
1 94 0.03(2) 0.16(6-I-2) 0.09(5-I-1) 2848(2) 2245(2) 850(6-II-2) 
1 95 0.08(2) 0.14(6-I-2) 0.11(5-I-1) 2887(2) 1654(5-I-1) 1686(2) 
1 96 0.21(2) 0.16(5-I-1) 0.16(5-I-1) 3358(6-II-2) -2922(5-II-1) 2276(2) 
1 97 0.83(2) -0.35(2) 0.19(5-I-1) 7572(6-II-2) -6012(5-II-1) 3615(5-I-1) 
1 98 0.26(6-II-2) 0.44(2) -0.27(5-II-1) 8904(6-II-2) -4054(5-I-1) -3739(5-II-1) 
1 99 -0.15(6-I-2) 0.13(5-II-1) -0.17(5-II-1) 5695(2) 2041(5-II-1) -2242(2) 
1 100 -0.09(6-I-2) 0.11(6-I-2) -0.14(5-II-1) 4907(2) 3193(2) -2202(2) 
1 101 0.03(5-II-1) 0.12(6-I-2) -0.08(5-II-1) 2868(2) 2908(2) -1582(2) 
1 102 0.02(6-I-2) 0.11(6-I-2) 0.06(5-I-1) 2326(6-II-2) 3065(2) -642(2) 
1 103 0.02(6-I-2) 0.10(6-I-2) 0.06(5-I-1) 2270(6-II-2) 3206(2) 914(6-II-2) 
1 104 0.03(5-I-2) 0.09(6-I-2) 0.07(5-I-1) 2580(6-II-2) 3586(5-I-1) 1848(6-II-2) 
1 105 0.08(5-I-2) 0.10(5-I-1) 0.10(5-I-2) 3442(6-II-2) 4325(5-I-1) 2900(6-II-2) 
1 106 0.15(6-II-2) -0.08(5-II-1) 0.14(5-I-1) 5152(6-II-2) 5434(5-I-1) 3693(6-II-2) 
1 107 0.46(6-II-2) -0.64(5-II-2) -0.19(6-I-2) 7920(6-II-2) 5024(5-I-1) 4181(5-I-1) 
1 108 -0.83(5-II-2) 0.25(5-II-2) -0.35(5-II-2) 9757(6-II-2) -504(5-II-1) 3619(5-I-1) 
1 109 -0.14(5-II-4) -0.01(5-I-1) 0.02(6-II-4) 5198(6-II-4) -135(5-II-1) 703(5-I-1) 
1 110 -0.12(6-I-4) 0.04(5-II-1) 0.07(5-I-4) 5806(6-II-4) -206(2) -1121(5-II-1) 
1 111 0.10(6-II-2) -0.17(5-I-1) 0.10(6-I-4) 6130(6-II-4) 1688(5-II-1) -1628(5-II-1) 
1 112 0.12(2) 0.09(5-I-1) -0.05(5-II-1) 5648(6-II-4) 1738(5-II-1) -950(5-II-1) 
1 113 0.09(6-II-2) 0.03(6-I-2) -0.07(5-II-1) 4640(6-II-4) 2037(5-II-1) -1112(5-II-1) 
1 114 0.06(5-II-4) 0.04(5-II-1) -0.07(5-II-1) 3624(6-II-4) 2022(5-II-1) -1136(6-II-4) 
1 115 0.04(5-II-4) 0.06(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3130(6-II-4) 1876(5-II-1) -823(6-II-4) 
1 116 0.03(5-I-4) 0.07(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3071(6-II-4) 1886(2) -397(6-II-4) 
1 117 0.04(5-I-3) 0.07(5-II-1) 0.05(5-I-1) 3594(2) 2194(2) 471(2) 
1 118 0.15(6-I-4) 0.13(5-II-1) 0.10(6-I-4) 4141(6-II-4) 2748(2) 360(2) 
1 119 0.11(2) 0.12(5-I-1) 0.09(6-II-4) 4675(6-II-4) 1960(2) 2143(2) 
1 120 0.14(2) 0.08(6-I-4) 0.10(5-I-1) 5385(2) -824(6-I-4) 1601(2) 
1 121 0.28(2) -0.12(6-II-4) 0.09(5-I-1) 5533(2) -1833(2) 1202(5-I-1) 
1 122 0.31(2) -0.13(6-II-4) -0.07(5-II-1) 5287(2) -2008(5-I-1) -1024(5-II-1) 
1 123 0.22(2) 0.10(6-I-4) -0.11(6-II-1) 4668(2) -1814(5-I-1) -1189(2) 
1 124 0.13(2) 0.10(6-I-4) -0.10(6-II-2) 4516(2) 1255(5-II-1) -1178(2) 
1 125 0.16(6-I-4) 0.16(5-II-1) -0.11(6-II-4) 4014(2) 2717(2) -1182(2) 
1 126 0.13(6-I-4) 0.15(6-I-2) -0.07(6-I-4) 3904(2) 2888(2) 942(2) 
1 127 0.06(2) 0.12(6-I-2) -0.06(5-II-1) 4050(2) 1687(2) 1022(2) 
1 128 0.07(2) 0.13(6-I-3) 0.08(5-I-1) 3925(2) 914(5-I-1) 1451(2) 
1 129 0.12(2) 0.14(6-I-4) 0.11(5-I-1) 4524(2) -1153(5-II-1) 1609(2) 
1 130 0.24(2) 0.15(6-I-4) 0.13(2) 5655(2) -1739(5-II-1) 1283(2) 
1 131 0.39(2) -0.18(6-II-4) 0.09(2) 6914(2) -1099(2) 747(5-I-1) 
1 132 0.45(2) -0.18(6-II-4) -0.10(6-II-4) 6563(2) 830(6-II-4) -1430(5-II-1) 
1 133 0.31(2) 0.17(6-I-2) -0.17(2) 5712(2) 1851(5-II-1) -568(5-II-1) 
1 134 0.14(2) 0.14(6-I-2) -0.11(5-II-1) 5158(2) 1210(5-II-1) -1103(2) 
1 135 0.08(2) 0.15(6-I-2) -0.09(5-II-1) 4061(2) 832(5-II-1) -832(2) 
1 136 0.06(2) 0.15(6-I-2) -0.07(5-II-1) 3697(2) 854(2) -615(5-I-1) 
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1 137 0.06(2) 0.14(6-I-3) 0.08(5-I-1) 3800(2) 1053(2) 561(5-II-1) 
1 138 0.09(2) 0.13(6-I-4) 0.09(5-I-1) 4623(2) 1347(5-I-1) 751(5-II-1) 
1 139 0.21(2) 0.16(6-I-4) 0.15(2) 4857(2) 2396(5-I-1) 540(6-II-2) 
1 140 0.31(2) 0.17(6-I-2) 0.14(6-II-2) 5870(2) 1222(5-I-1) 2107(2) 
1 141 0.40(2) -0.18(6-II-2) 0.07(5-I-1) 6873(2) -1067(6-I-1) 1150(5-I-1) 
1 142 0.39(2) -0.19(6-II-2) -0.09(5-II-1) 6447(2) -1755(2) -870(5-II-1) 
1 143 0.23(2) 0.15(6-I-2) -0.12(5-II-1) 5516(2) -1840(5-I-1) -1464(2) 
1 144 0.12(2) 0.14(6-I-2) -0.11(5-II-1) 4622(2) -965(5-I-1) -1769(2) 
1 145 0.08(2) 0.12(6-I-4) -0.07(5-II-1) 4489(2) 1330(2) -1555(2) 
1 146 0.14(6-I-2) 0.14(6-I-4) 0.07(6-I-2) 4025(2) 2997(2) -1475(2) 
1 147 0.15(6-I-2) 0.17(6-I-2) -0.11(6-I-2) 3941(2) 2926(2) 718(2) 
1 148 0.08(2) 0.12(6-I-2) 0.08(5-I-1) 4181(2) 1483(2) 842(5-II-1) 
1 149 0.13(2) 0.13(6-I-2) 0.11(5-I-1) 4078(2) 1094(5-I-1) 1185(2) 
1 150 0.23(2) 0.11(6-I-2) 0.11(5-I-1) 4677(2) -1953(5-II-1) 1189(2) 
1 151 0.31(2) -0.14(6-II-2) 0.07(5-I-1) 5529(2) -1842(5-II-1) 1067(5-I-1) 
1 152 0.29(2) -0.12(6-II-2) -0.08(5-II-1) 6193(2) -1173(6-I-1) -1159(5-II-1) 
1 153 0.20(2) 0.10(5-II-3) -0.12(6-II-2) 5530(6-II-2) 1665(6-II-2) -1850(2) 
1 154 0.14(6-I-2) 0.15(5-I-1) -0.10(6-I-2) 4825(6-II-2) 2433(6-II-2) -481(5-II-1) 
1 155 0.05(5-II-1) 0.08(6-I-2) -0.07(5-II-1) 4204(2) 2226(2) -669(2) 
1 156 0.04(5-II-2) 0.08(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3491(6-II-2) 2381(2) -293(6-I-2) 
1 157 0.04(6-I-2) 0.07(6-I-2) 0.07(5-I-1) 3471(6-II-2) 2525(2) 750(6-II-2) 
1 158 0.05(5-I-2) 0.04(6-I-2) 0.07(5-I-1) 3894(6-II-2) 2968(5-I-1) 1278(6-II-2) 
1 159 0.08(5-I-2) 0.01(5-I-1) 0.07(5-I-1) 4974(6-II-2) 3452(5-I-1) 1698(6-II-2) 
1 160 0.15(2) -0.06(5-I-2) 0.07(2) 6185(6-II-2) 3899(5-I-1) 1513(5-I-1) 
1 161 0.13(6-II-2) -0.15(5-II-2) -0.18(6-I-2) 7663(6-II-2) 3258(5-I-1) 3547(5-I-1) 
1 162 -0.39(6-I-2) -0.06(5-II-2) -0.11(5-II-2) 8374(6-II-2) 860(5-I-1) 2871(5-I-1) 
1 163 -0.12(5-II-4) 0.00(5-I-1) 0.02(5-I-4) 5126(6-II-4) -44(5-I-1) -786(5-II-1) 
1 164 -0.06(6-I-4) -0.03(6-II-4) 0.03(5-II-4) 5080(6-II-4) 399(5-II-1) -1296(5-II-1) 
1 165 0.08(6-II-2) -0.03(6-II-2) 0.05(6-I-4) 4896(6-II-4) 1259(5-II-1) -1311(5-II-1) 
1 166 0.08(2) -0.03(6-II-2) -0.03(5-II-4) 4624(6-II-4) 1847(5-II-1) -940(5-II-1) 
1 167 0.08(2) 0.04(6-I-4) -0.05(6-II-4) 4283(6-II-4) 1727(5-II-1) -644(5-II-1) 
1 168 0.06(2) 0.04(6-I-4) -0.06(6-II-1) 3844(6-II-4) 1716(5-II-1) -533(6-II-4) 
1 169 0.05(2) 0.05(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3476(6-II-4) 1620(5-II-1) -544(6-II-4) 
1 170 0.05(2) 0.06(6-I-4) -0.05(5-II-1) 3364(6-II-4) 1551(2) -435(6-II-4) 
1 171 0.06(2) 0.08(6-I-4) 0.06(6-I-4) 3397(6-II-4) 1791(2) -317(6-II-4) 
1 172 0.11(6-I-4) 0.05(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3510(6-II-4) 2120(2) 464(2) 
1 173 0.13(2) 0.06(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3860(2) 1466(6-II-4) 1141(2) 
1 174 0.16(2) 0.10(6-I-4) 0.05(6-II-4) 4478(2) -553(6-I-4) 1172(2) 
1 175 0.22(2) -0.11(6-II-4) 0.05(5-I-1) 4798(2) -1110(6-I-4) 915(5-I-1) 
1 176 0.24(2) -0.12(6-II-4) -0.04(5-II-1) 4734(2) -1331(5-I-1) -646(5-II-1) 
1 177 0.20(2) 0.10(6-I-4) -0.08(6-II-1) 4505(2) -1100(5-I-1) -666(2) 
1 178 0.16(2) 0.11(6-I-4) -0.10(6-II-4) 4079(2) 916(5-II-1) -923(2) 
1 179 0.15(2) 0.08(6-I-4) -0.07(6-II-1) 3618(2) 1856(2) -508(5-I-1) 
1 180 0.12(2) 0.09(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3517(2) 2061(2) 562(5-II-1) 
1 181 0.10(2) 0.13(6-I-3) -0.05(5-II-1) 3771(2) 1279(2) 1041(2) 
1 182 0.12(2) 0.13(6-I-4) 0.07(5-I-1) 4103(2) 707(5-I-1) 1063(2) 
1 183 0.16(2) 0.14(6-I-4) 0.08(5-I-1) 4513(2) -682(5-II-1) 881(2) 
1 184 0.24(2) 0.14(6-I-4) 0.08(2) 5042(2) -875(5-II-1) 405(2) 
1 185 0.32(2) -0.16(6-II-4) 0.05(2) 5268(2) -534(6-I-4) -727(5-II-1) 
1 186 0.35(2) -0.14(6-II-1) -0.04(6-II-4) 5076(2) 775(6-II-1) -889(5-II-1) 
1 187 0.28(2) -0.11(6-II-2) -0.09(2) 4797(2) 1084(5-II-1) -454(5-II-1) 
1 188 0.18(2) 0.14(6-I-2) -0.09(2) 4573(2) 841(5-II-1) -284(2) 
1 189 0.12(2) 0.14(6-I-2) -0.08(5-II-1) 4281(2) 537(5-II-1) -462(5-I-1) 
1 190 0.10(2) 0.14(6-I-2) -0.07(5-II-1) 4038(2) 459(2) -466(5-I-1) 
1 191 0.10(2) 0.14(6-I-3) 0.07(5-I-1) 4084(2) 638(2) -357(5-I-1) 
1 192 0.14(2) 0.14(6-I-3) 0.07(5-I-1) 4200(2) 960(5-I-1) 290(5-II-1) 
1 193 0.21(2) 0.11(6-I-2) 0.09(2) 4362(2) 1407(5-I-1) 539(2) 
1 194 0.28(2) -0.12(6-II-2) 0.07(6-II-1) 4806(2) 1073(5-I-1) 1013(2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 195 0.32(2) -0.17(6-II-2) 0.05(6-II-2) 5305(2) -493(6-I-1) 1011(5-I-1) 
1 196 0.30(2) -0.17(6-II-2) -0.05(5-II-1) 5382(2) -813(6-I-2) 519(5-I-1) 
1 197 0.23(2) 0.14(6-I-2) -0.08(5-II-1) 5033(2) -958(5-I-1) -689(2) 
1 198 0.16(2) 0.14(6-I-2) -0.08(5-II-1) 4606(2) 617(5-II-1) -1163(2) 
1 199 0.12(2) 0.13(6-I-2) -0.05(5-II-1) 4113(2) 1041(2) -1331(2) 
1 200 0.13(2) 0.10(6-I-2) 0.05(5-I-1) 3664(2) 2068(2) -805(2) 
1 201 0.13(2) 0.10(6-I-2) 0.05(5-I-1) 3595(2) 2062(2) 418(5-II-1) 
1 202 0.12(2) 0.13(6-I-2) 0.08(6-II-1) 3889(2) 1072(2) 765(2) 
1 203 0.15(2) 0.11(6-I-2) 0.08(6-II-4) 4234(2) 768(5-I-1) 781(2) 
1 204 0.20(2) -0.11(6-II-2) 0.07(5-I-1) 4573(2) -1242(5-II-1) 603(5-I-1) 
1 205 0.24(2) -0.13(6-II-2) 0.05(5-I-1) 4919(2) -1202(5-II-1) 603(5-I-1) 
1 206 0.24(2) -0.12(6-II-2) -0.03(5-II-1) 4898(2) -671(6-I-2) -1023(5-II-1) 
1 207 0.19(2) 0.07(6-I-2) -0.06(5-II-1) 4450(2) 1566(6-II-2) -955(5-II-1) 
1 208 0.14(2) 0.06(6-I-2) -0.07(5-II-1) 4044(6-II-2) 2025(2) -395(5-II-1) 
1 209 0.08(2) 0.09(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3892(6-II-2) 1922(2) 283(6-II-2) 
1 210 0.06(2) 0.06(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3803(6-II-2) 2022(2) 372(6-II-2) 
1 211 0.05(2) 0.05(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3875(6-II-2) 2159(5-I-1) 545(6-II-2) 
1 212 0.06(2) 0.02(6-I-4) 0.06(5-I-1) 4259(6-II-2) 2540(5-I-1) 706(6-II-2) 
1 213 0.08(2) 0.03(5-I-2) 0.05(6-II-2) 4806(6-II-2) 2843(5-I-1) 875(5-I-1) 
1 214 0.09(2) -0.06(5-II-2) 0.06(6-II-2) 5441(6-II-2) 3122(5-I-1) 1587(5-I-1) 
1 215 0.12(6-II-2) -0.05(5-I-2) -0.11(6-I-2) 6232(6-II-2) 2261(5-I-1) 2614(5-I-1) 
1 216 -0.25(6-I-2) 0.00(6-I-4) -0.07(6-I-2) 6877(6-II-2) 512(5-I-1) 2285(5-I-1) 
1 217 -0.10(5-II-4) 0.00(6-I-4) 0.01(5-II-4) 4475(6-II-4) 106(5-II-1) -726(5-II-1) 
1 218 0.06(5-I-4) -0.01(6-II-2) 0.03(6-I-4) 4351(6-II-4) 533(5-II-1) -1007(5-II-1) 
1 219 0.05(6-II-3) -0.02(6-II-2) 0.04(6-I-4) 4151(6-II-4) 1051(5-II-1) -932(5-II-1) 
1 220 0.06(2) -0.03(6-II-2) -0.04(6-II-4) 3949(6-II-4) 1411(5-II-1) -721(5-II-1) 
1 221 0.07(2) -0.03(6-II-1) -0.05(6-II-4) 3747(6-II-4) 1566(5-II-1) -515(5-II-1) 
1 222 0.06(2) 0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 3518(6-II-4) 1556(5-II-1) -389(5-II-1) 
1 223 0.06(2) 0.05(6-I-4) -0.05(6-II-4) 3299(6-II-4) 1495(5-II-1) -326(5-II-1) 
1 224 0.07(2) 0.05(6-I-4) 0.05(6-I-4) 3139(6-II-4) 1382(2) -350(6-II-4) 
1 225 0.08(2) 0.05(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3056(6-II-4) 1522(2) -255(6-II-4) 
1 226 0.11(2) 0.05(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3090(2) 1429(2) 258(2) 
1 227 0.13(2) 0.06(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3383(2) 1068(6-II-4) 583(2) 
1 228 0.16(2) 0.08(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3750(2) 619(6-II-4) 734(5-I-1) 
1 229 0.19(2) -0.09(6-II-4) 0.03(5-I-1) 4007(2) -720(6-I-4) 620(5-I-1) 
1 230 0.20(2) -0.10(6-II-4) -0.04(6-II-4) 4052(2) -763(5-I-1) -391(5-II-1) 
1 231 0.19(2) 0.09(6-I-4) -0.06(6-II-4) 3886(2) -639(5-I-1) -429(5-II-1) 
1 232 0.17(2) 0.09(6-I-4) -0.07(6-II-1) 3596(2) 687(5-II-1) -405(2) 
1 233 0.15(2) 0.08(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3333(2) 1104(2) -212(5-I-1) 
1 234 0.14(2) 0.09(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3269(2) 1285(2) 402(5-II-1) 
1 235 0.13(2) 0.11(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3428(2) 1056(2) 689(2) 
1 236 0.15(2) 0.12(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3698(2) 640(2) 720(2) 
1 237 0.18(2) 0.12(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3987(2) 545(5-I-1) 491(2) 
1 238 0.23(2) 0.12(6-I-4) 0.06(5-I-1) 4203(2) 419(5-I-1) 166(5-I-1) 
1 239 0.27(2) -0.13(6-II-4) 0.04(5-I-1) 4272(2) 438(6-II-4) -474(5-II-1) 
1 240 0.29(2) -0.12(6-II-1) -0.04(5-II-1) 4200(2) 562(6-II-1) -552(5-II-1) 
1 241 0.25(2) -0.11(6-II-2) -0.06(5-II-1) 4088(2) 611(5-II-1) -358(5-II-1) 
1 242 0.20(2) 0.12(6-I-2) -0.07(5-II-1) 3994(2) 556(5-II-1) -188(2) 
1 243 0.16(2) 0.12(6-I-2) -0.07(5-II-1) 3896(2) 339(5-II-1) -258(5-I-1) 
1 244 0.14(2) 0.12(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3813(2) 274(2) -315(5-I-1) 
1 245 0.14(2) 0.12(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3771(2) 412(2) -265(5-I-1) 
1 246 0.17(2) 0.12(6-I-2) 0.07(5-I-1) 3784(2) 640(2) 227(5-II-1) 
1 247 0.21(2) 0.10(6-I-2) 0.07(5-I-1) 3874(2) 816(5-I-1) 388(2) 
1 248 0.25(2) -0.11(6-II-2) 0.06(5-I-1) 4080(2) 637(5-I-1) 583(2) 
1 249 0.27(2) -0.14(6-II-2) 0.04(5-I-1) 4311(2) 401(6-II-1) 637(5-I-1) 
1 250 0.26(2) -0.14(6-II-2) -0.04(5-II-1) 4400(2) -329(6-I-2) 376(5-I-1) 
1 251 0.22(2) 0.13(6-I-2) -0.06(5-II-1) 4287(2) -362(5-I-1) -370(2) 
1 252 0.18(2) 0.13(6-I-2) -0.06(5-II-1) 4009(2) 564(5-II-1) -746(2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 253 0.15(2) 0.11(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3670(2) 908(2) -818(2) 
1 254 0.14(2) 0.09(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3405(2) 1280(2) -516(2) 
1 255 0.14(2) 0.09(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3363(2) 1240(2) 195(5-II-1) 
1 256 0.14(2) 0.10(6-I-2) 0.06(6-II-4) 3544(2) 811(2) 391(5-II-1) 
1 257 0.16(2) 0.10(6-I-2) 0.07(6-II-1) 3814(2) 567(5-I-1) 450(2) 
1 258 0.19(2) -0.10(6-II-2) 0.06(6-II-1) 4052(2) -760(5-II-1) 395(5-I-1) 
1 259 0.21(2) -0.10(6-II-2) 0.04(5-I-1) 4155(2) -672(5-II-1) 374(5-I-1) 
1 260 0.20(2) -0.09(6-II-2) -0.04(5-II-1) 4065(2) 761(6-II-2) -612(5-II-1) 
1 261 0.18(2) -0.07(6-II-2) -0.05(5-II-1) 3828(2) 1239(6-II-2) -568(5-II-1) 
1 262 0.14(2) 0.05(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3598(2) 1521(2) -294(5-II-1) 
1 263 0.10(2) 0.06(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3474(6-II-2) 1758(2) 302(5-I-1) 
1 264 0.08(2) 0.05(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3548(6-II-2) 1844(2) 337(6-II-2) 
1 265 0.07(2) 0.03(6-I-2) 0.04(6-II-1) 3713(6-II-2) 1990(5-I-1) 349(5-I-1) 
1 266 0.07(2) 0.02(5-I-2) 0.06(6-II-2) 3979(6-II-2) 2241(5-I-1) 483(5-I-1) 
1 267 0.07(2) -0.03(5-I-2) 0.06(6-II-2) 4328(6-II-2) 2392(5-I-1) 781(5-I-1) 
1 268 0.06(2) -0.04(6-I-2) -0.07(6-I-2) 4734(6-II-2) 2213(5-I-1) 1275(5-I-1) 
1 269 0.11(6-II-2) -0.03(6-I-2) -0.08(6-I-2) 5232(6-II-2) 1497(5-I-1) 1802(5-I-1) 
1 270 0.18(6-II-2) -0.00(5-II-2) -0.04(6-I-2) 5576(6-II-2) 428(5-I-1) 1527(5-I-1) 
1 271 -0.08(5-II-4) -0.00(6-II-1) 0.01(6-I-4) 3785(6-II-4) 119(5-II-1) -551(5-II-1) 
1 272 0.06(5-I-4) -0.01(6-II-2) 0.03(6-I-4) 3691(6-II-4) 481(5-II-1) -732(5-II-1) 
1 273 0.05(5-I-4) -0.01(6-II-2) 0.05(6-I-4) 3539(6-II-4) 868(5-II-1) -651(5-II-1) 
1 274 0.05(2) -0.02(6-II-2) 0.05(6-I-4) 3384(6-II-4) 1184(5-II-1) 550(5-I-1) 
1 275 0.06(2) -0.02(6-II-2) -0.06(6-II-4) 3226(6-II-4) 1380(5-II-1) 418(5-I-1) 
1 276 0.06(2) 0.03(6-I-4) -0.06(6-II-4) 3061(6-II-4) 1471(5-II-1) -288(5-II-1) 
1 277 0.07(2) 0.04(6-I-4) -0.05(6-II-4) 2900(6-II-4) 1451(5-II-1) -277(5-II-1) 
1 278 0.08(2) 0.04(6-I-4) 0.05(6-I-4) 2766(6-II-4) 1335(5-II-1) -283(5-II-1) 
1 279 0.09(2) 0.04(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2706(2) 1248(2) -253(5-II-1) 
1 280 0.11(2) 0.04(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2799(2) 1065(2) -180(5-II-1) 
1 281 0.13(2) 0.05(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2970(2) 821(6-II-4) 351(5-I-1) 
1 282 0.15(2) 0.06(6-I-4) 0.04(5-I-1) 3176(2) 546(6-II-4) 459(5-I-1) 
1 283 0.17(2) -0.08(6-II-4) 0.03(5-I-1) 3334(2) -524(6-I-4) 410(5-I-1) 
1 284 0.18(2) -0.08(6-II-4) -0.04(6-II-2) 3375(2) -549(6-I-1) -255(5-II-1) 
1 285 0.18(2) 0.08(6-I-4) -0.05(6-II-1) 3292(2) -402(5-I-1) -250(5-II-1) 
1 286 0.17(2) 0.08(6-I-4) -0.06(6-II-2) 3137(2) 425(5-II-1) -148(5-II-3) 
1 287 0.16(2) 0.07(6-I-4) -0.06(5-II-1) 3006(2) 689(2) 78(5-II-1) 
1 288 0.15(2) 0.08(6-I-4) -0.06(5-II-1) 2977(2) 862(2) 313(2) 
1 289 0.15(2) 0.09(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3064(2) 845(2) 490(2) 
1 290 0.17(2) 0.10(6-I-4) 0.06(5-I-1) 3222(2) 720(2) 475(2) 
1 291 0.19(2) 0.11(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3387(2) 576(5-I-1) 280(2) 
1 292 0.22(2) 0.11(6-I-4) 0.05(5-I-1) 3510(2) 456(5-I-1) -123(5-II-1) 
1 293 0.25(2) -0.11(6-II-4) 0.04(5-I-1) 3557(2) 438(6-II-4) -344(5-II-1) 
1 294 0.25(2) -0.10(6-II-1) -0.04(5-II-1) 3536(2) 422(6-II-1) -393(5-II-1) 
1 295 0.23(2) -0.10(6-II-2) -0.06(5-II-1) 3488(2) 350(6-II-2) -281(5-II-1) 
1 296 0.20(2) 0.10(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3440(2) 291(5-II-1) -168(6-I-2) 
1 297 0.18(2) 0.11(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3398(2) -199(5-I-1) -165(5-I-1) 
1 298 0.16(2) 0.11(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3357(2) 148(2) -192(5-I-1) 
1 299 0.17(2) 0.11(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3329(2) 238(2) 159(5-II-1) 
1 300 0.18(2) 0.10(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3331(2) 366(2) 178(5-II-1) 
1 301 0.21(2) 0.09(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3384(2) 462(2) 294(2) 
1 302 0.23(2) -0.10(6-II-2) 0.05(5-I-1) 3487(2) 462(2) 411(5-I-1) 
1 303 0.24(2) -0.11(6-II-2) 0.04(5-I-1) 3593(2) 415(6-II-1) 439(5-I-1) 
1 304 0.24(2) -0.12(6-II-2) -0.04(5-II-1) 3634(2) 388(6-II-2) 265(5-I-1) 
1 305 0.21(2) 0.11(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3571(2) 443(5-II-1) -205(2) 
1 306 0.19(2) 0.11(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3421(2) 573(2) -474(2) 
1 307 0.17(2) 0.10(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3236(2) 750(2) -542(2) 
1 308 0.16(2) 0.09(6-I-2) -0.06(5-II-1) 3094(2) 850(2) -382(2) 
1 309 0.15(2) 0.08(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3065(2) 772(2) -151(5-I-1) 
1 310 0.16(2) 0.08(6-I-2) 0.06(5-I-1) 3159(2) 527(2) 162(5-II-1) 
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1 311 0.17(2) 0.09(6-I-2) 0.06(6-II-4) 3315(2) 407(5-I-1) 210(2) 
1 312 0.18(2) 0.09(6-I-2) 0.05(6-II-4) 3447(2) -485(5-II-1) 269(5-I-1) 
1 313 0.19(2) -0.09(6-II-2) 0.04(5-I-1) 3495(2) -437(6-I-1) 291(5-I-1) 
1 314 0.18(2) -0.08(6-II-2) -0.04(5-II-1) 3440(2) 708(6-II-2) -366(5-II-1) 
1 315 0.16(2) -0.06(6-II-2) -0.05(5-II-1) 3321(2) 1027(6-II-2) -332(5-II-1) 
1 316 0.14(2) 0.05(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3205(2) 1263(6-II-2) 328(5-I-1) 
1 317 0.11(2) 0.04(6-I-2) -0.05(5-II-1) 3131(2) 1550(2) 341(5-I-1) 
1 318 0.09(2) 0.04(6-I-2) -0.05(6-I-2) 3123(6-II-2) 1750(2) 329(5-I-1) 
1 319 0.08(2) 0.03(6-I-2) -0.06(6-I-2) 3281(6-II-2) 1906(5-I-1) 327(5-I-1) 
1 320 0.07(2) 0.02(5-II-2) 0.07(6-II-2) 3496(6-II-2) 2029(5-I-1) 402(5-I-1) 
1 321 0.06(2) -0.02(5-I-2) 0.07(6-II-2) 3758(6-II-2) 1980(5-I-1) 607(5-I-1) 
1 322 0.06(5-II-2) -0.02(5-I-2) -0.08(6-I-2) 4061(6-II-2) 1688(5-I-1) 927(5-I-1) 
1 323 0.09(6-II-2) -0.01(6-I-2) -0.07(6-I-2) 4404(6-II-2) 1078(5-I-1) 1241(5-I-1) 
1 324 0.12(6-II-2) -0.00(6-I-2) -0.03(6-I-2) 4629(6-II-2) 282(5-I-1) 1022(5-I-1) 
1 325 -0.07(5-II-4) -0.00(5-II-1) 0.01(6-I-4) 3132(6-II-4) 100(5-II-1) 407(5-I-1) 
1 326 0.06(5-I-4) -0.00(5-II-4) 0.03(6-I-4) 3078(6-II-4) 403(5-II-1) 546(5-I-1) 
1 327 0.05(5-I-4) -0.01(5-II-4) 0.05(6-I-4) 2987(6-II-4) 721(5-II-1) 547(5-I-1) 
1 328 0.05(5-I-3) -0.01(5-II-4) 0.06(6-I-4) 2878(6-II-4) 1007(5-II-1) 527(5-I-1) 
1 329 0.06(2) -0.02(6-II-2) 0.07(6-I-4) 2749(6-II-4) 1266(5-II-1) 442(5-I-1) 
1 330 0.06(2) 0.03(6-I-4) 0.07(6-I-4) 2600(6-II-4) 1436(5-II-1) 278(5-I-1) 
1 331 0.07(2) 0.04(6-I-4) 0.06(6-I-4) 2515(2) 1492(5-II-1) -218(5-II-1) 
1 332 0.08(2) 0.04(6-I-4) 0.05(6-I-2) 2484(2) 1350(5-II-1) -286(5-II-1) 
1 333 0.10(2) 0.03(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2497(2) 1075(2) -294(5-II-1) 
1 334 0.11(2) 0.04(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2538(2) 818(2) -233(5-II-1) 
1 335 0.13(2) 0.04(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2604(2) 644(6-II-4) 221(5-I-1) 
1 336 0.15(2) -0.05(6-II-4) 0.04(5-I-1) 2690(2) 457(6-II-4) 295(5-I-1) 
1 337 0.16(2) -0.06(6-II-4) 0.04(6-I-2) 2762(2) -439(6-I-4) 278(5-I-1) 
1 338 0.17(2) -0.07(6-II-4) -0.04(6-II-2) 2786(2) -460(6-I-4) 191(5-I-1) 
1 339 0.17(2) -0.07(6-II-4) -0.05(6-II-2) 2755(2) -363(6-I-4) -145(5-II-1) 
1 340 0.17(2) 0.07(6-I-4) -0.05(6-II-2) 2699(2) 285(6-II-4) -57(5-II-3) 
1 341 0.16(2) 0.07(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2664(2) 420(2) 128(2) 
1 342 0.16(2) 0.07(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2678(2) 595(2) 294(2) 
1 343 0.17(2) 0.08(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2737(2) 736(2) 399(2) 
1 344 0.18(2) 0.09(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2814(2) 806(2) 355(2) 
1 345 0.19(2) 0.10(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2900(2) 790(2) 156(2) 
1 346 0.21(2) -0.09(6-II-4) 0.05(5-I-1) 2982(2) 652(2) -134(5-II-1) 
1 347 0.23(2) -0.09(6-II-1) 0.05(5-I-1) 3028(2) 453(2) -293(5-II-1) 
1 348 0.23(2) -0.09(6-II-1) -0.05(5-II-1) 3019(2) 311(6-II-1) -308(5-II-1) 
1 349 0.22(2) -0.08(6-II-2) -0.05(5-II-1) 2971(2) 204(6-II-2) -225(5-II-1) 
1 350 0.21(2) 0.09(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2921(2) -184(5-I-1) -138(6-I-2) 
1 351 0.19(2) 0.09(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2883(2) -199(5-I-1) -108(5-I-1) 
1 352 0.18(2) 0.09(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2857(2) -171(6-I-2) -109(5-I-1) 
1 353 0.18(2) 0.09(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2848(2) -138(6-I-4) 113(5-II-1) 
1 354 0.19(2) 0.09(6-I-2) 0.06(5-I-1) 2869(2) 166(2) 139(5-II-1) 
1 355 0.21(2) 0.08(6-I-2) 0.06(5-I-1) 2925(2) 257(2) 235(2) 
1 356 0.22(2) -0.09(6-II-2) 0.05(5-I-1) 3002(2) 346(2) 324(5-I-1) 
1 357 0.23(2) -0.10(6-II-2) 0.05(5-I-1) 3060(2) 467(2) 344(5-I-1) 
1 358 0.22(2) -0.10(6-II-2) -0.04(5-II-1) 3063(2) 596(2) 210(5-I-1) 
1 359 0.21(2) -0.10(6-II-2) -0.05(5-II-1) 3016(2) 703(2) -118(2) 
1 360 0.19(2) 0.10(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2944(2) 718(2) -349(2) 
1 361 0.18(2) 0.08(6-I-2) -0.06(5-II-1) 2857(2) 654(2) -419(2) 
1 362 0.17(2) 0.08(6-I-2) -0.06(5-II-1) 2775(2) 578(2) -311(2) 
1 363 0.16(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2731(2) 468(2) -134(2) 
1 364 0.16(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2753(2) 334(6-II-2) 43(5-II-2) 
1 365 0.17(2) 0.07(6-I-2) 0.05(6-II-4) 2819(2) 276(6-II-1) 124(5-I-3) 
1 366 0.17(2) -0.07(6-II-2) 0.05(6-II-4) 2886(2) -365(6-I-1) 189(5-I-1) 
1 367 0.17(2) -0.07(6-II-2) 0.04(6-II-4) 2920(2) 419(6-II-2) 229(5-I-1) 
1 368 0.17(2) -0.07(6-II-2) -0.04(5-II-1) 2914(2) 628(6-II-2) 258(5-I-1) 
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1 369 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.04(5-II-1) 2888(2) 871(6-II-2) 296(5-I-1) 
1 370 0.14(2) 0.04(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2862(2) 1097(6-II-2) 342(5-I-1) 
1 371 0.12(2) 0.04(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2846(2) 1425(2) 365(5-I-1) 
1 372 0.10(2) 0.04(6-I-2) -0.05(6-I-2) 2842(2) 1711(2) 337(5-I-1) 
1 373 0.08(2) 0.03(6-I-2) -0.07(6-I-2) 2887(2) 1903(5-I-1) 278(5-I-1) 
1 374 0.07(2) 0.02(5-II-2) -0.09(6-I-2) 3000(2) 1910(5-I-1) -277(5-II-1) 
1 375 0.06(2) -0.01(5-I-2) -0.09(6-I-2) 3196(6-II-2) 1703(5-I-1) -409(5-II-1) 
1 376 0.07(5-II-2) -0.01(5-I-2) -0.08(6-I-2) 3442(6-II-2) 1343(5-I-1) 619(5-I-1) 
1 377 0.08(5-II-2) -0.01(6-I-2) -0.06(6-I-2) 3692(6-II-2) 812(5-I-1) 822(5-I-1) 
1 378 0.10(5-II-1) -0.00(6-I-2) -0.02(6-I-2) 3850(6-II-2) 210(5-I-1) 671(5-I-1) 
1 379 0.08(5-I-1) -0.00(5-II-4) 0.01(6-I-4) 2625(2) 80(5-II-1) 337(5-I-1) 
1 380 0.07(5-I-1) -0.00(5-I-4) 0.03(6-I-4) 2620(2) 326(5-II-1) 455(5-I-1) 
1 381 0.06(5-I-4) -0.01(5-I-4) 0.05(6-I-4) 2618(2) 594(5-II-1) 468(5-I-1) 
1 382 0.05(5-I-3) -0.01(5-I-4) 0.06(6-I-4) 2635(2) 859(5-II-1) 483(5-I-1) 
1 383 0.05(2) -0.01(5-I-4) 0.08(6-I-4) 2607(2) 1148(5-II-1) 490(5-I-1) 
1 384 0.06(2) -0.03(6-II-4) 0.08(6-I-4) 2531(2) 1556(5-II-1) 343(5-I-1) 
1 385 0.08(6-II-4) 0.04(6-I-4) 0.06(6-I-4) 2437(2) 1627(5-II-1) -170(5-II-1) 
1 386 0.09(2) 0.03(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2408(2) 1409(5-II-1) -333(5-II-1) 
1 387 0.10(2) 0.03(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2394(2) 1008(5-II-1) -300(5-II-1) 
1 388 0.11(2) 0.03(6-I-2) 0.05(6-I-2) 2318(2) 678(5-II-1) -221(5-II-1) 
1 389 0.13(2) 0.04(6-I-4) 0.04(6-I-2) 2272(2) 513(6-II-4) 168(5-I-1) 
1 390 0.14(2) -0.05(6-II-4) 0.04(6-I-2) 2260(2) 370(6-II-4) 214(5-I-1) 
1 391 0.16(2) -0.06(6-II-4) 0.04(6-I-2) 2266(2) -403(6-I-4) 204(5-I-1) 
1 392 0.16(2) -0.06(6-II-4) -0.04(6-II-2) 2272(2) -421(6-I-4) 153(5-I-1) 
1 393 0.17(2) -0.06(6-II-4) -0.05(6-II-2) 2272(2) -365(6-I-4) 96(5-I-1) 
1 394 0.17(2) 0.06(6-I-4) -0.05(6-II-2) 2283(2) -256(6-I-4) 69(5-I-4) 
1 395 0.17(2) 0.06(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2327(2) 261(6-II-4) 123(2) 
1 396 0.17(2) 0.06(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2423(2) 400(2) 243(2) 
1 397 0.17(2) 0.06(6-I-4) 0.06(5-I-1) 2517(2) 633(2) 375(2) 
1 398 0.18(2) 0.08(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2585(2) 998(2) 310(2) 
1 399 0.19(2) 0.09(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2614(2) 1083(2) 65(2) 
1 400 0.21(2) -0.07(6-II-1) 0.06(5-I-1) 2676(2) 798(2) -240(1) 
1 401 0.22(2) -0.08(6-II-2) 0.05(5-I-1) 2701(2) 434(2) -268(5-II-1) 
1 402 0.22(2) -0.08(6-II-2) -0.05(5-II-1) 2617(2) 207(6-II-1) -233(5-II-1) 
1 403 0.22(2) -0.07(6-II-2) -0.05(5-II-1) 2519(2) -187(6-I-1) -159(5-II-1) 
1 404 0.21(2) 0.07(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2439(2) -234(6-I-2) -87(6-I-2) 
1 405 0.20(2) 0.08(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2386(2) -247(6-I-2) -66(5-I-1) 
1 406 0.19(2) 0.08(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2363(2) -238(6-I-1) -62(5-I-1) 
1 407 0.19(2) 0.08(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2372(2) -217(6-I-4) 72(5-II-1) 
1 408 0.20(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2418(2) -187(6-I-4) 92(5-II-1) 
1 409 0.21(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2506(2) -137(6-I-4) 169(1) 
1 410 0.21(2) -0.07(6-II-2) 0.05(5-I-1) 2629(2) 229(2) 252(1) 
1 411 0.22(2) -0.07(6-II-2) 0.05(5-I-1) 2716(2) 457(2) 326(1) 
1 412 0.21(2) -0.09(6-II-2) -0.05(5-II-1) 2733(2) 863(2) 208(1) 
1 413 0.20(2) -0.09(6-II-2) -0.05(5-II-1) 2685(2) 1027(2) -88(6-I-2) 
1 414 0.19(2) 0.08(6-I-2) -0.06(5-II-1) 2662(2) 835(2) -363(2) 
1 415 0.18(2) 0.07(6-I-2) -0.06(5-II-1) 2613(2) 555(2) -348(2) 
1 416 0.17(2) 0.07(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2486(2) 378(2) -237(2) 
1 417 0.17(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2388(2) 271(6-II-2) -111(2) 
1 418 0.17(2) 0.07(6-I-2) 0.05(5-I-1) 2344(2) 224(6-II-2) -27(5-II-2) 
1 419 0.17(2) 0.06(6-I-2) 0.05(6-II-4) 2347(2) -302(6-I-2) 83(5-I-1) 
1 420 0.17(2) -0.06(6-II-2) 0.05(6-II-4) 2375(2) -359(6-I-2) 134(5-I-1) 
1 421 0.17(2) -0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 2410(2) 377(6-II-2) 168(5-I-1) 
1 422 0.16(2) -0.06(6-II-2) -0.04(6-I-3) 2450(2) 547(6-II-2) 200(5-I-1) 
1 423 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.05(6-I-3) 2503(2) 751(6-II-2) 242(5-I-1) 
1 424 0.13(2) -0.04(6-II-2) -0.05(6-I-3) 2588(2) 978(6-II-2) 301(5-I-1) 
1 425 0.12(2) 0.03(6-I-4) -0.05(5-II-1) 2661(2) 1333(5-I-1) 380(5-I-1) 
1 426 0.10(2) 0.04(6-I-2) -0.05(6-I-2) 2718(2) 1848(2) 339(5-I-1) 
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1 427 0.09(6-II-2) 0.04(6-I-2) -0.08(6-I-2) 2757(2) 2062(5-I-1) 199(5-I-1) 
1 428 0.07(2) 0.01(5-II-2) -0.11(6-I-2) 2890(2) 1851(5-I-1) -420(6-II-2) 
1 429 0.06(5-II-1) -0.01(5-II-2) -0.10(6-I-2) 3048(2) 1493(5-I-1) -480(5-II-1) 
1 430 0.07(5-II-1) -0.01(5-II-2) -0.08(6-I-2) 3148(2) 1104(5-I-1) -475(5-II-1) 
1 431 0.09(5-II-1) -0.00(5-II-2) -0.05(6-I-2) 3274(2) 639(5-I-1) 515(5-I-1) 
1 432 0.10(5-II-1) -0.00(6-I-2) -0.02(6-I-2) 3362(2) 160(5-I-1) 418(5-I-1) 
1 433 0.08(5-I-1) -0.00(5-I-4) 0.01(6-I-4) 2248(2) 63(5-II-1) 264(5-I-4) 
1 434 0.07(5-I-1) -0.00(5-I-4) 0.03(6-I-4) 2272(2) 266(5-II-1) 350(5-I-4) 
1 435 0.06(5-I-4) -0.01(5-I-4) 0.05(6-I-4) 2330(2) 495(5-II-1) 354(5-I-4) 
1 436 0.06(5-I-3) -0.02(5-I-4) 0.07(6-I-4) 2433(2) 737(5-II-1) 371(5-I-1) 
1 437 0.06(5-I-3) -0.03(5-I-1) 0.08(6-I-4) 2644(2) 1038(5-II-1) 434(6-II-4) 
1 438 0.07(6-II-4) -0.04(5-I-1) 0.14(6-I-4) 3073(2) 1839(2) 616(6-II-4) 
1 439 0.19(6-II-4) 0.04(6-I-2) 0.08(5-I-1) 2925(2) 2301(5-II-1) -223(6-II-4) 
1 440 0.09(2) 0.04(5-I-1) 0.05(5-I-1) 2651(2) 1439(5-II-1) -258(5-II-1) 
1 441 0.10(2) 0.03(5-I-4) 0.05(6-I-2) 2320(2) 925(5-II-1) -183(5-II-1) 
1 442 0.11(2) 0.03(6-I-2) 0.05(6-I-3) 2090(2) 594(5-II-1) 139(5-I-1) 
1 443 0.13(2) -0.04(6-II-1) 0.05(6-I-3) 1941(2) 422(6-II-4) 184(5-I-1) 
1 444 0.14(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1856(2) -312(6-I-4) 195(5-I-1) 
1 445 0.15(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1816(2) -377(6-I-4) 170(5-I-1) 
1 446 0.16(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1807(2) -391(6-I-4) 121(5-I-1) 
1 447 0.16(2) -0.05(6-II-4) -0.05(6-II-2) 1826(2) -359(6-I-4) -73(5-II-1) 
1 448 0.17(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1879(2) -290(6-I-4) -47(5-II-4) 
1 449 0.17(2) 0.05(6-I-4) -0.04(6-II-2) 1984(2) -190(6-I-4) 51(6-II-4) 
1 450 0.17(2) 0.05(6-I-4) 0.04(5-I-1) 2155(2) 250(6-II-4) 113(2) 
1 451 0.18(2) 0.06(6-I-4) 0.05(5-I-1) 2439(2) 518(2) 205(2) 
1 452 0.19(2) -0.05(5-I-1) 0.09(6-I-2) 2974(2) 1338(5-I-1) 363(6-II-2) 
1 453 0.24(6-II-4) -0.08(6-II-2) 0.09(5-I-1) 2963(2) 1690(2) -296(6-II-4) 
1 454 0.20(2) -0.07(6-II-2) 0.06(5-I-1) 2752(2) 822(2) -225(6-II-4) 
1 455 0.21(2) -0.06(6-II-2) 0.05(5-I-1) 2477(2) 351(2) -156(5-II-1) 
1 456 0.21(2) -0.07(6-II-2) -0.04(5-II-1) 2261(2) -118(6-I-1) -110(5-II-1) 
1 457 0.21(2) -0.07(6-II-2) -0.04(5-II-1) 2097(2) -221(6-I-1) -62(5-II-1) 
1 458 0.21(2) -0.07(6-II-2) -0.04(5-II-1) 1982(2) -265(6-I-1) -22(5-II-3) 
1 459 0.20(2) 0.07(6-I-2) -0.04(5-II-1) 1914(2) -278(6-I-1) -28(5-I-1) 
1 460 0.20(2) 0.07(6-I-2) -0.04(5-II-1) 1889(2) -275(6-I-1) -39(5-I-1) 
1 461 0.20(2) 0.07(6-I-2) 0.04(5-I-1) 1909(2) -262(6-I-1) 32(5-II-1) 
1 462 0.20(2) 0.06(6-I-2) 0.04(5-I-1) 1979(2) -238(6-I-4) 32(5-II-1) 
1 463 0.21(2) -0.06(6-II-1) 0.04(5-I-1) 2103(2) -192(6-I-4) 60(1) 
1 464 0.21(2) -0.07(6-II-1) 0.04(5-I-1) 2282(2) 114(2) 122(5-I-1) 
1 465 0.21(2) -0.07(6-II-4) 0.05(5-I-1) 2554(2) 391(2) 184(5-I-1) 
1 466 0.20(2) -0.05(5-I-1) 0.09(5-I-1) 3052(2) 1244(2) 363(6-II-2) 
1 467 0.25(6-II-2) -0.10(6-II-2) -0.09(5-II-1) 2997(2) 1645(2) -283(6-II-4) 
1 468 0.19(2) 0.07(6-I-2) -0.06(5-II-1) 2748(2) 844(2) -277(2) 
1 469 0.18(2) 0.06(6-I-2) -0.05(5-II-1) 2435(2) 430(2) -186(2) 
1 470 0.18(2) 0.06(6-I-2) -0.04(5-II-1) 2196(2) 231(6-II-2) -98(2) 
1 471 0.17(2) 0.06(6-I-2) 0.04(5-I-1) 2030(2) -185(6-I-2) -34(6-II-4) 
1 472 0.17(2) 0.06(6-I-2) 0.04(6-II-4) 1935(2) -263(6-I-2) 47(5-I-2) 
1 473 0.17(2) -0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1898(2) -319(6-I-2) 72(5-I-2) 
1 474 0.17(2) -0.06(6-II-2) 0.05(6-II-4) 1903(2) -348(6-I-2) 91(5-I-1) 
1 475 0.16(2) -0.06(6-II-2) 0.05(6-II-2) 1942(2) -341(6-I-2) -119(5-II-1) 
1 476 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.05(6-I-2) 2014(2) 482(6-II-2) -158(5-II-1) 
1 477 0.14(2) -0.04(6-II-2) -0.05(6-I-2) 2130(2) 664(6-II-2) -165(5-II-1) 
1 478 0.13(2) -0.04(6-II-1) -0.06(6-I-2) 2304(2) 883(6-II-2) 177(5-I-1) 
1 479 0.11(2) 0.04(6-I-4) -0.06(6-I-2) 2597(2) 1275(5-I-1) 240(5-I-1) 
1 480 0.10(2) 0.06(5-II-1) -0.08(5-II-1) 3177(2) 2250(5-I-1) 312(2) 
1 481 0.21(6-II-2) -0.07(6-II-2) -0.14(6-I-2) 3250(2) 2765(2) -515(6-II-2) 
1 482 0.07(2) -0.03(6-II-2) -0.12(6-I-2) 3124(2) 1801(2) -605(6-II-2) 
1 483 0.08(5-II-1) -0.02(5-II-1) -0.10(6-I-2) 2952(2) 1326(5-I-1) -593(6-II-2) 
1 484 0.08(5-II-1) -0.01(5-II-2) -0.08(6-I-2) 2887(2) 945(5-I-1) -573(6-II-2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 485 0.09(5-II-1) -0.00(5-II-2) -0.06(6-I-2) 2909(2) 532(5-I-1) -567(6-II-2) 
1 486 0.10(5-II-1) -0.00(5-II-1) -0.02(6-I-2) 2947(2) 130(5-I-1) -438(6-II-2) 
1 487 0.08(5-I-1) -0.00(5-I-3) 0.01(6-I-4) 1831(2) -60(5-I-1) 231(5-I-4) 
1 488 0.07(5-I-1) -0.00(5-I-4) 0.03(6-I-4) 1869(2) 229(5-II-1) 294(5-I-4) 
1 489 0.07(5-I-4) -0.01(5-I-4) 0.05(6-I-4) 1955(2) 438(5-II-1) 270(5-I-4) 
1 490 0.07(5-I-3) -0.02(5-I-4) 0.07(6-I-4) 2100(2) 669(5-II-1) 251(6-II-4) 
1 491 0.07(6-I-4) -0.03(5-I-3) 0.09(6-I-4) 2377(2) 955(5-II-1) 276(6-II-4) 
1 492 0.11(6-I-4) -0.11(5-I-1) -0.16(6-II-4) 2909(2) 1681(2) -565(6-I-4) 
1 493 0.23(6-I-4) 0.11(5-I-1) -0.04(5-I-3) 2787(2) 2330(5-II-1) 459(5-I-1) 
1 494 0.09(2) 0.07(5-I-1) 0.04(6-I-4) 2501(2) 1381(5-II-1) 314(5-I-1) 
1 495 0.10(2) 0.04(5-I-4) 0.05(6-I-4) 2043(2) 861(5-II-1) 269(5-I-1) 
1 496 0.11(2) 0.03(6-I-2) 0.06(6-I-4) 1758(2) 545(5-II-1) 261(5-I-1) 
1 497 0.13(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-4) 1570(2) 376(6-II-4) 247(5-I-1) 
1 498 0.14(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-4) 1455(2) -290(6-I-4) 214(5-I-1) 
1 499 0.15(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-3) 1393(2) -332(6-I-4) 159(5-I-1) 
1 500 0.16(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1377(2) -342(6-I-4) 91(5-I-1) 
1 501 0.16(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1402(2) -325(6-I-4) -76(5-II-1) 
1 502 0.17(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1474(2) -284(6-I-4) -93(5-II-4) 
1 503 0.17(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1603(2) -212(6-I-4) -108(6-I-4) 
1 504 0.18(2) -0.05(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1802(2) 170(6-II-4) -119(6-I-4) 
1 505 0.18(2) -0.04(6-II-4) 0.04(6-I-2) 2144(2) 405(2) -117(6-I-4) 
1 506 0.19(2) -0.11(5-I-1) 0.09(6-I-4) 2690(2) 1293(5-I-1) -400(6-I-4) 
1 507 0.23(6-I-4) -0.10(5-II-1) 0.05(6-II-4) 2682(6-II-4) 1635(2) 378(6-I-1) 
1 508 0.20(2) -0.07(5-II-1) 0.02(5-I-1) 2503(2) 738(2) 217(6-I-4) 
1 509 0.21(2) -0.06(6-II-2) 0.03(5-I-1) 2108(2) 271(2) 153(6-I-1) 
1 510 0.21(2) -0.06(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1848(2) -129(6-I-1) 123(6-I-2) 
1 511 0.21(2) -0.06(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1663(2) -223(6-I-1) 95(6-I-2) 
1 512 0.21(2) -0.06(6-II-2) -0.04(5-II-1) 1537(2) -262(6-I-1) 68(2) 
1 513 0.21(2) -0.06(6-II-2) -0.04(5-II-1) 1463(2) -279(1) 45(5-II-1) 
1 514 0.20(2) -0.06(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1438(2) -285(1) -31(5-I-1) 
1 515 0.20(2) -0.06(6-II-2) 0.03(5-I-1) 1464(2) -275(1) -58(5-I-1) 
1 516 0.21(2) -0.06(6-II-1) 0.04(5-I-1) 1542(2) -248(6-I-1) -69(2) 
1 517 0.21(2) -0.06(6-II-1) 0.04(5-I-1) 1678(2) -208(6-I-1) -86(6-I-3) 
1 518 0.21(2) -0.06(6-II-1) 0.04(5-I-1) 1879(2) -113(6-I-1) -108(6-I-3) 
1 519 0.21(2) -0.05(6-II-4) 0.03(5-I-1) 2209(2) 302(2) -125(6-I-3) 
1 520 0.21(2) -0.11(5-I-1) -0.05(6-II-2) 2733(2) 1127(5-I-1) -400(6-I-1) 
1 521 0.25(6-I-2) -0.10(5-II-1) -0.10(6-I-2) 2730(6-II-2) 1743(5-II-1) 392(6-I-2) 
1 522 0.19(2) -0.07(5-II-1) -0.05(6-I-4) 2506(2) 774(5-II-1) 188(6-I-2) 
1 523 0.19(2) -0.06(6-II-2) -0.04(6-I-4) 2092(2) 325(2) 132(6-I-2) 
1 524 0.18(2) 0.05(6-I-2) -0.04(6-I-4) 1820(2) 148(6-II-2) 120(6-I-2) 
1 525 0.18(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1635(2) -212(6-I-2) 111(6-I-2) 
1 526 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1521(2) -268(6-I-2) 95(5-I-2) 
1 527 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1466(2) -298(6-I-2) 79(5-I-2) 
1 528 0.16(2) -0.06(6-II-2) 0.05(6-II-1) 1460(2) -310(6-I-2) 58(5-I-1) 
1 529 0.16(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 1500(2) 311(6-II-2) -124(5-II-1) 
1 530 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.05(6-I-2) 1585(2) 447(6-II-2) -187(5-II-1) 
1 531 0.14(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1725(2) 617(6-II-2) -230(5-II-1) 
1 532 0.13(2) -0.04(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1935(2) 831(6-II-2) -256(5-II-1) 
1 533 0.11(2) 0.04(5-II-2) -0.06(6-I-2) 2296(2) 1209(5-I-1) -275(5-II-1) 
1 534 0.10(2) 0.10(5-II-3) -0.03(5-I-3) 2924(2) 2122(5-I-1) -520(5-II-1) 
1 535 0.26(6-I-2) -0.09(5-II-1) 0.19(6-II-2) 3044(2) 2856(6-II-2) -808(6-II-2) 
1 536 0.09(5-II-3) -0.06(5-II-1) -0.14(6-I-2) 2913(2) 1708(6-II-2) 411(6-I-2) 
1 537 0.08(5-II-3) -0.03(6-II-2) -0.11(6-I-2) 2604(2) 1248(5-I-2) -506(6-II-2) 
1 538 0.09(5-II-1) -0.02(6-II-2) -0.09(6-I-2) 2472(2) 881(5-I-1) -578(6-II-2) 
1 539 0.09(5-II-1) -0.01(6-II-2) -0.06(6-I-2) 2453(2) 491(5-I-1) -636(6-II-2) 
1 540 0.11(5-II-1) -0.00(6-II-2) -0.02(6-I-2) 2468(2) 118(5-I-1) -511(6-II-2) 
1 541 0.08(5-I-1) -0.00(6-I-4) 0.01(6-I-4) 1371(2) -74(6-II-4) -231(5-II-4) 
1 542 0.08(6-I-4) -0.00(5-I-4) 0.03(6-I-4) 1407(2) 235(6-I-4) -330(5-II-4) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 543 0.08(6-I-4) -0.01(5-I-4) 0.05(6-I-4) 1476(2) 424(5-II-1) -335(5-II-4) 
1 544 0.09(6-I-4) -0.02(5-I-4) 0.08(6-I-4) 1581(2) 663(5-II-1) -323(5-II-4) 
1 545 0.09(6-I-4) -0.03(5-I-4) 0.10(6-I-4) 1664(2) 956(5-II-4) -400(6-I-4) 
1 546 0.12(6-I-4) -0.02(5-I-4) 0.12(6-I-4) 1650(2) 1464(5-II-4) -333(6-I-4) 
1 547 0.15(6-I-4) -0.02(5-II-4) 0.07(6-I-4) 1566(2) 1660(5-II-4) 362(6-II-4) 
1 548 0.10(6-I-4) -0.03(5-II-4) 0.04(6-I-4) 1560(2) 1287(5-II-1) 541(5-I-1) 
1 549 0.10(2) -0.03(5-II-4) 0.06(6-I-4) 1479(2) 841(5-II-1) 452(1) 
1 550 0.11(2) -0.03(6-II-4) 0.06(6-I-4) 1300(2) 539(5-II-3) 380(5-I-1) 
1 551 0.13(2) -0.04(6-II-4) 0.06(6-I-4) 1158(2) 378(6-II-4) 320(5-I-1) 
1 552 0.14(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-4) 1057(2) 283(6-II-4) 248(5-I-1) 
1 553 0.15(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-4) 997(2) -253(6-I-4) 160(5-I-1) 
1 554 0.15(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-2) 980(2) -257(6-I-4) 65(5-I-4) 
1 555 0.16(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1006(2) -253(6-I-4) -94(5-II-4) 
1 556 0.17(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1074(2) -235(6-I-4) -162(1) 
1 557 0.17(2) -0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1183(2) -188(6-I-4) -226(1) 
1 558 0.18(2) -0.05(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1337(2) 133(6-II-4) -276(1) 
1 559 0.18(2) -0.05(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1480(2) 349(2) -360(1) 
1 560 0.19(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1532(2) 870(2) -291(1) 
1 561 0.20(2) -0.02(6-II-2) 0.02(6-I-2) 1510(2) 1098(2) 129(5-I-1) 
1 562 0.20(2) -0.06(6-II-1) 0.02(6-II-4) 1554(2) 652(2) 387(1) 
1 563 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.02(5-II-1) 1508(2) 236(2) 333(1) 
1 564 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.02(5-II-1) 1350(2) -109(6-I-1) 274(1) 
1 565 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1214(2) -194(6-I-1) 219(1) 
1 566 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1109(2) -233(1) 155(1) 
1 567 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1043(2) -246(1) 83(5-II-1) 
1 568 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 1021(2) -249(1) -32(5-I-1) 
1 569 0.21(2) -0.05(6-II-2) 0.03(5-I-1) 1045(2) -248(1) -94(5-I-1) 
1 570 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.03(5-I-1) 1116(2) -235(1) -161(1) 
1 571 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.03(5-I-1) 1227(2) -187(6-I-4) -219(1) 
1 572 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.02(5-I-1) 1382(2) -99(6-I-4) -271(1) 
1 573 0.21(2) -0.06(6-II-1) 0.01(5-I-1) 1520(2) 254(2) -360(1) 
1 574 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(6-II-2) 1563(2) 794(2) -300(1) 
1 575 0.20(2) -0.03(6-II-2) -0.03(6-I-4) 1526(2) 1060(2) 119(5-I-1) 
1 576 0.20(2) -0.06(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1556(2) 655(2) 372(1) 
1 577 0.19(2) -0.05(6-II-2) -0.04(6-I-4) 1503(2) 278(2) 325(1) 
1 578 0.18(2) -0.05(6-II-2) -0.04(6-I-4) 1342(2) 109(6-II-2) 275(1) 
1 579 0.18(2) -0.05(6-II-2) -0.04(6-I-4) 1208(2) -193(6-I-2) 227(1) 
1 580 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1112(2) -226(6-I-2) 168(1) 
1 581 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1059(2) -234(6-I-2) 95(5-I-2) 
1 582 0.16(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 1050(2) -232(6-I-2) -43(5-II-2) 
1 583 0.16(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 1085(2) 318(6-II-2) -136(5-II-1) 
1 584 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1164(2) 447(6-II-2) -227(5-II-1) 
1 585 0.14(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1282(2) 612(6-II-2) -304(5-II-1) 
1 586 0.13(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1449(2) 830(6-II-2) -373(5-II-1) 
1 587 0.12(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1612(2) 1187(5-I-3) -479(5-II-1) 
1 588 0.11(6-I-2) -0.03(6-II-2) -0.06(6-I-2) 1698(2) 1791(6-II-2) -508(5-II-1) 
1 589 0.15(6-I-2) -0.02(5-I-2) -0.11(6-I-2) 1722(2) 2087(6-II-2) -288(5-II-1) 
1 590 0.12(6-I-2) -0.06(6-II-2) -0.15(6-I-2) 1846(2) 1734(6-II-2) 415(6-I-2) 
1 591 0.09(6-I-2) -0.04(6-II-2) -0.12(6-I-2) 1899(2) 1320(5-I-2) 434(6-I-2) 
1 592 0.10(6-I-2) -0.03(6-II-2) -0.10(6-I-2) 1869(2) 944(5-I-2) -529(6-II-2) 
1 593 0.12(6-I-2) -0.01(6-II-2) -0.07(6-I-2) 1888(2) 529(5-I-2) -658(6-II-2) 
1 594 0.13(6-I-2) -0.00(6-II-2) -0.03(6-I-2) 1914(2) 128(5-I-2) -553(6-II-2) 
1 595 0.08(6-I-4) -0.00(6-I-4) 0.01(6-I-4) 1516(6-I-4) -115(6-II-4) -289(5-I-4) 
1 596 0.10(6-I-4) -0.01(6-I-4) 0.03(6-I-4) 1414(6-I-4) -389(6-II-4) -415(5-I-4) 
1 597 0.11(6-I-4) -0.01(6-I-4) 0.05(6-I-4) 1271(6-I-4) 590(6-I-4) -421(5-I-4) 
1 598 0.11(6-I-4) -0.02(5-I-4) 0.08(6-I-4) 1155(6-I-4) 697(5-II-4) -384(5-I-4) 
1 599 0.11(6-I-4) -0.02(5-I-4) 0.11(6-I-4) 1035(6-I-4) 1013(5-II-4) -295(6-I-4) 
1 600 0.11(6-I-4) -0.03(5-II-4) 0.11(6-I-4) 877(6-I-4) 1266(5-II-4) -182(6-I-4) 
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1 601 0.12(6-I-4) -0.03(5-II-4) 0.09(6-I-4) 810(2) 1337(5-II-4) 299(5-I-1) 
1 602 0.09(2) -0.03(5-II-4) 0.07(6-I-4) 826(2) 1146(5-II-4) 460(5-I-1) 
1 603 0.10(2) -0.03(5-II-4) 0.06(6-I-4) 846(2) 818(5-II-4) 507(1) 
1 604 0.11(2) -0.03(5-II-4) 0.06(6-I-4) 820(2) 553(5-II-3) 464(1) 
1 605 0.13(2) -0.04(6-II-4) 0.06(6-I-4) 756(2) 409(6-II-4) 394(6-I-4) 
1 606 0.14(2) -0.04(6-II-4) 0.06(6-I-4) 693(2) 322(6-II-4) 313(6-I-4) 
1 607 0.15(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-4) 648(2) 257(6-II-4) 198(6-I-4) 
1 608 0.15(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-2) 635(2) 196(6-II-4) 64(6-I-4) 
1 609 0.16(2) -0.04(6-II-4) -0.04(6-II-2) 658(2) -141(6-I-4) -120(1) 
1 610 0.17(2) -0.04(6-II-4) -0.04(6-II-2) 711(2) -154(6-I-4) -235(1) 
1 611 0.17(2) -0.04(6-II-4) 0.04(6-I-2) 781(2) -141(6-I-4) -315(1) 
1 612 0.18(2) -0.04(6-II-4) 0.04(6-I-2) 843(2) 119(6-II-4) -367(1) 
1 613 0.18(2) -0.04(6-II-4) 0.05(6-I-2) 866(2) 289(2) -362(1) 
1 614 0.19(2) -0.03(6-II-1) 0.04(6-I-2) 844(2) 518(2) -233(1) 
1 615 0.20(2) -0.02(6-II-2) 0.03(6-I-2) 825(2) 612(2) 77(5-I-1) 
1 616 0.20(2) -0.03(6-II-1) 0.02(5-I-1) 856(2) 460(2) 276(1) 
1 617 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 883(2) 182(2) 378(1) 
1 618 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 860(2) -90(6-I-1) 361(1) 
1 619 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.02(5-II-1) 795(2) -151(1) 308(1) 
1 620 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 727(2) -171(1) 228(1) 
1 621 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 677(2) -162(1) 119(1) 
1 622 0.21(2) -0.05(6-II-2) -0.03(5-II-1) 659(2) -156(1) -36(5-I-1) 
1 623 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.03(5-I-1) 679(2) -166(1) -133(1) 
1 624 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.03(5-I-1) 732(2) -179(1) -237(1) 
1 625 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.02(5-I-1) 803(2) -159(1) -313(1) 
1 626 0.21(2) -0.05(6-II-1) 0.02(5-I-1) 866(2) -88(6-I-4) -363(1) 
1 627 0.21(2) -0.04(6-II-2) 0.02(5-I-1) 889(2) 197(2) -361(1) 
1 628 0.20(2) -0.03(6-II-2) -0.02(5-II-1) 863(2) 449(2) -237(1) 
1 629 0.20(2) -0.02(6-II-2) -0.02(6-I-4) 838(2) 574(2) 73(5-I-1) 
1 630 0.20(2) -0.03(6-II-2) -0.04(6-I-4) 862(2) 458(2) 266(1) 
1 631 0.19(2) -0.04(6-II-2) -0.04(6-I-4) 886(2) 217(2) 373(1) 
1 632 0.18(2) -0.04(6-II-2) -0.04(6-I-4) 863(2) -94(6-I-2) 361(1) 
1 633 0.18(2) -0.04(6-II-2) -0.04(6-I-4) 802(2) -148(6-I-2) 313(1) 
1 634 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 742(2) -148(6-I-2) 234(1) 
1 635 0.17(2) -0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 702(2) 167(6-II-2) 124(1) 
1 636 0.16(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 693(2) 256(6-II-2) -51(6-I-2) 
1 637 0.15(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 722(2) 355(6-II-2) -184(6-I-2) 
1 638 0.15(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 781(2) 473(6-II-2) -301(6-I-2) 
1 639 0.14(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 857(2) 630(6-II-2) -389(6-I-2) 
1 640 0.13(2) -0.05(6-II-2) -0.06(6-I-2) 927(2) 851(6-II-2) -448(6-I-1) 
1 641 0.12(2) -0.04(6-II-2) -0.06(6-I-2) 958(2) 1186(6-II-2) -478(5-II-1) 
1 642 0.10(2) -0.04(6-II-2) -0.07(6-I-2) 941(2) 1570(6-II-2) -447(5-II-1) 
1 643 0.11(6-I-2) -0.03(6-II-2) -0.10(6-I-2) 931(2) 1807(6-II-2) -298(5-II-1) 
1 644 0.10(6-I-2) -0.05(6-II-2) -0.13(6-I-2) 1069(6-I-2) 1715(5-I-2) -159(5-II-2) 
1 645 0.10(6-I-2) -0.05(6-II-2) -0.13(6-I-2) 1350(6-I-2) 1460(5-I-2) 258(6-I-2) 
1 646 0.12(6-I-2) -0.04(6-II-2) -0.12(6-I-2) 1598(6-I-2) 1112(5-I-2) -473(6-II-2) 
1 647 0.16(6-I-2) -0.02(6-II-2) -0.09(6-I-2) 1800(6-I-2) 651(5-I-2) -659(5-I-2) 
1 648 0.19(6-I-2) -0.00(6-II-2) -0.04(6-I-2) 1917(6-I-2) 159(5-I-2) -576(5-I-2) 
1 649 0.09(6-I-4) -0.00(6-I-4) -0.00(5-I-4) 2028(6-I-4) -161(6-II-4) -358(6-II-4) 
1 650 0.13(6-I-4) -0.02(6-I-4) -0.01(6-II-4) 1881(6-I-4) -615(6-II-4) -496(5-I-4) 
1 651 0.15(6-I-4) -0.03(6-I-4) -0.05(6-II-4) 1664(6-I-4) 874(6-I-4) -498(5-I-4) 
1 652 0.14(6-I-4) -0.02(5-I-4) -0.09(6-II-4) 1471(6-I-4) 866(6-I-4) -395(5-I-4) 
1 653 0.12(6-I-4) -0.03(5-I-4) -0.11(6-II-4) 1264(6-I-4) 1051(5-II-4) -219(5-I-4) 
1 654 0.10(6-I-4) -0.03(5-II-4) 0.11(6-I-4) 1013(6-I-4) 1184(5-II-4) 118(5-I-4) 
1 655 0.09(6-I-4) -0.04(5-II-4) 0.09(6-I-4) 753(6-I-4) 1152(5-II-4) 265(5-I-1) 
1 656 0.09(2) -0.04(5-II-4) 0.08(6-I-4) 549(6-I-4) 989(5-II-4) 403(6-I-1) 
1 657 0.10(2) -0.04(5-II-4) 0.07(6-I-4) 411(6-I-4) 759(5-II-4) 497(6-I-4) 
1 658 0.11(2) -0.04(5-II-4) 0.06(6-I-4) 432(2) 547(6-II-4) 521(6-I-4) 
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1 659 0.12(2) -0.04(5-II-4) 0.06(6-I-4) 436(2) 436(6-II-4) 486(6-I-4) 
1 660 0.14(2) -0.03(6-II-4) 0.06(6-I-4) 413(2) 374(6-II-4) 400(6-I-4) 
1 661 0.14(2) -0.04(6-II-4) -0.06(6-II-4) 385(2) 333(6-II-4) 262(6-I-4) 
1 662 0.15(2) -0.04(6-II-4) -0.05(6-II-2) 376(2) 282(6-II-4) 90(6-I-4) 
1 663 0.16(2) -0.04(6-II-4) -0.04(6-II-2) 397(2) 207(6-II-4) -176(6-II-4) 
1 664 0.17(2) -0.04(6-II-4) 0.04(6-I-2) 436(2) 129(6-II-4) -291(1) 
1 665 0.17(2) -0.03(6-II-4) 0.04(6-I-2) 467(2) -98(6-I-4) -359(1) 
1 666 0.18(2) -0.03(6-II-4) 0.04(6-I-2) 473(2) 90(6-II-4) -371(1) 
1 667 0.19(2) -0.03(6-II-1) 0.04(6-I-2) 447(2) 164(6-II-4) -318(1) 
1 668 0.19(2) -0.02(6-II-1) 0.04(6-I-2) 409(2) 256(2) -182(1) 
1 669 0.20(2) -0.02(6-II-1) 0.03(6-I-2) 393(2) 290(2) 54(5-I-1) 
1 670 0.20(2) -0.03(6-II-1) -0.02(6-II-2) 417(2) 211(2) 208(1) 
1 671 0.20(2) -0.03(6-II-1) -0.02(5-II-1) 458(2) 76(2) 330(1) 
1 672 0.21(2) -0.03(6-II-1) -0.02(5-II-1) 482(2) -99(6-I-1) 373(1) 
1 673 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 473(2) -116(1) 354(1) 
1 674 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 439(2) -89(5-II-4) 283(1) 
1 675 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 402(2) -39(6-II-3) 156(1) 
1 676 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 387(2) -28(6-II-3) -42(5-I-1) 
1 677 0.21(2) -0.04(6-II-1) 0.02(5-I-1) 404(2) -53(5-I-2) -172(1) 
1 678 0.21(2) -0.04(6-II-1) 0.02(5-I-1) 442(2) -106(5-I-2) -293(1) 
1 679 0.21(2) -0.04(6-II-1) 0.02(5-I-1) 474(2) -132(1) -358(1) 
1 680 0.21(2) -0.03(6-II-1) 0.02(5-I-1) 482(2) -103(6-I-4) -369(1) 
1 681 0.21(2) -0.03(6-II-2) 0.02(5-I-1) 457(2) 61(6-II-2) -317(1) 
1 682 0.20(2) -0.03(6-II-2) 0.02(5-I-1) 419(2) 191(2) -184(1) 
1 683 0.20(2) -0.02(6-II-1) -0.02(6-I-4) 402(2) 253(2) 52(5-I-1) 
1 684 0.19(2) -0.02(6-II-2) -0.03(6-I-4) 423(2) 215(6-II-2) 203(1) 
1 685 0.19(2) -0.03(6-II-2) -0.04(6-I-4) 464(2) 126(6-II-2) 327(1) 
1 686 0.18(2) -0.03(6-II-2) -0.04(6-I-4) 490(2) -101(6-I-2) 372(1) 
1 687 0.18(2) -0.04(6-II-2) -0.04(6-I-4) 487(2) -103(6-I-2) 356(1) 
1 688 0.17(2) -0.04(6-II-2) 0.04(6-II-4) 460(2) 135(6-II-2) 286(1) 
1 689 0.17(2) -0.04(6-II-2) 0.04(6-II-4) 432(2) 232(6-II-2) 161(6-II-2) 
1 690 0.16(2) -0.05(6-II-2) 0.05(6-II-2) 424(2) 330(6-II-2) -80(6-I-2) 
1 691 0.15(2) -0.04(6-II-2) 0.05(6-II-2) 447(2) 416(6-II-2) -251(6-I-2) 
1 692 0.15(2) -0.04(6-II-2) 0.06(6-II-2) 488(2) 507(6-II-2) -389(6-I-2) 
1 693 0.14(2) -0.04(6-II-2) -0.06(6-I-2) 521(2) 636(6-II-2) -480(6-I-2) 
1 694 0.13(2) -0.04(6-II-2) -0.06(6-I-2) 526(2) 836(6-II-2) -527(6-I-2) 
1 695 0.12(2) -0.04(6-II-2) -0.06(6-I-2) 493(2) 1110(6-II-2) -528(6-I-2) 
1 696 0.10(2) -0.04(6-II-2) -0.07(6-I-2) 564(6-I-2) 1409(6-II-2) -470(6-I-2) 
1 697 0.09(2) -0.04(6-II-2) -0.09(6-I-2) 802(6-I-2) 1610(6-II-2) -358(6-I-1) 
1 698 0.08(6-I-2) -0.05(6-II-2) -0.11(6-I-2) 1147(6-I-2) 1698(5-I-2) -231(6-I-4) 
1 699 0.10(6-I-2) -0.07(6-II-2) -0.13(6-I-2) 1571(6-I-2) 1647(5-I-2) -274(5-I-2) 
1 700 0.13(6-I-2) -0.06(6-II-2) 0.14(6-II-2) 2017(6-I-2) 1396(5-I-2) -566(5-I-2) 
1 701 0.20(6-I-2) -0.03(6-II-2) 0.12(6-II-2) 2442(6-I-2) 869(5-I-2) -903(5-I-2) 
1 702 0.27(6-I-2) 0.00(6-I-2) 0.05(6-II-2) 2691(6-I-2) 231(5-I-2) -810(5-I-2) 
1 703 0.08(6-I-4) -0.00(5-I-4) -0.01(6-I-4) -3022(6-II-4) -161(6-II-4) -566(6-II-4) 
1 704 0.16(6-I-4) -0.03(6-I-4) -0.02(5-I-4) -2948(6-II-4) -867(6-II-4) -788(6-II-4) 
1 705 0.22(6-I-4) -0.06(6-I-4) -0.05(6-II-4) -2815(6-II-4) -1489(6-II-4) -570(5-I-4) 
1 706 0.17(6-I-4) -0.03(5-I-4) -0.12(6-II-4) -2569(6-II-4) 1042(6-I-4) -372(5-I-4) 
1 707 0.12(6-I-4) -0.04(5-I-4) -0.14(6-II-4) -2164(6-II-4) 1187(5-II-4) 130(6-I-2) 
1 708 0.09(6-I-4) -0.05(5-I-4) -0.11(6-II-4) -1631(6-II-4) 1162(5-II-4) 327(6-I-4) 
1 709 0.08(2) -0.05(5-II-4) 0.09(6-I-4) -1129(6-II-4) 1040(5-II-4) 481(6-I-4) 
1 710 0.09(2) -0.04(5-II-4) 0.08(6-I-4) -735(6-II-4) 868(5-II-4) 560(6-I-4) 
1 711 0.10(2) -0.04(5-II-4) 0.07(6-I-4) -435(6-II-4) 676(5-II-4) 591(6-I-4) 
1 712 0.11(2) -0.04(5-II-4) -0.07(6-II-4) 249(6-I-4) 509(5-II-4) 586(6-I-4) 
1 713 0.12(2) -0.04(5-II-4) -0.07(6-II-4) 256(2) 426(6-II-4) 555(6-I-4) 
1 714 0.13(2) -0.04(5-II-4) -0.07(6-II-4) 272(2) 422(6-II-4) 478(6-I-4) 
1 715 0.14(2) -0.03(5-II-4) -0.06(6-II-4) 258(2) 471(2) 328(6-I-4) 
1 716 0.15(2) -0.04(6-II-4) -0.05(6-II-1) 249(2) 483(2) -115(6-II-4) 
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1 717 0.16(2) -0.03(6-II-4) 0.04(6-I-2) 271(2) 368(2) -236(6-II-4) 
1 718 0.17(2) -0.03(5-II-4) 0.04(6-I-2) 298(2) 178(2) -339(1) 
1 719 0.17(2) -0.03(5-II-4) 0.04(6-I-2) 296(2) -76(6-I-4) -364(1) 
1 720 0.18(2) -0.03(5-II-4) 0.04(6-I-2) 253(2) -113(6-I-4) -335(1) 
1 721 0.19(2) -0.02(5-II-4) 0.04(6-I-2) 195(2) -97(6-I-4) -261(1) 
1 722 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.04(6-II-2) -156(6-I-4) 76(6-II-4) -141(1) 
1 723 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -174(6-I-4) 79(6-II-4) 38(5-I-1) 
1 724 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.02(6-II-2) -155(6-I-4) -76(6-I-4) 157(1) 
1 725 0.20(2) -0.02(6-II-1) -0.02(6-II-2) 201(2) -115(6-I-4) 271(1) 
1 726 0.21(2) -0.02(6-II-1) -0.02(5-II-1) 259(2) -134(6-I-4) 340(1) 
1 727 0.21(2) -0.03(6-II-1) -0.02(5-II-1) 294(2) -116(5-II-4) 366(1) 
1 728 0.21(2) -0.03(6-II-1) -0.02(5-II-1) 293(2) 47(5-I-4) 326(1) 
1 729 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 267(2) 168(2) 197(1) 
1 730 0.21(2) -0.04(6-II-1) -0.02(5-II-1) 250(2) 230(2) -53(5-I-3) 
1 731 0.21(2) -0.04(6-II-1) 0.02(5-I-1) 267(2) 160(2) -216(1) 
1 732 0.21(2) -0.03(6-II-1) 0.03(5-I-1) 292(2) -59(5-I-3) -340(1) 
1 733 0.21(2) -0.03(6-II-1) 0.02(5-I-1) 292(2) -139(5-I-2) -364(1) 
1 734 0.21(2) -0.02(6-II-1) 0.02(5-I-1) 252(2) -152(1) -334(1) 
1 735 0.20(2) -0.02(6-II-1) 0.02(5-I-1) 196(2) -127(6-I-2) -260(1) 
1 736 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.02(6-II-4) -161(6-I-2) -92(6-I-2) -141(1) 
1 737 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -177(6-I-2) -76(6-I-2) 37(5-I-1) 
1 738 0.19(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -155(6-I-2) -90(6-I-2) 155(1) 
1 739 0.19(2) -0.02(5-I-2) -0.03(6-I-4) 208(2) -120(6-I-2) 269(1) 
1 740 0.18(2) -0.03(5-I-2) -0.03(6-I-4) 269(2) -128(6-I-2) 339(1) 
1 741 0.18(2) -0.03(5-I-2) -0.03(6-I-4) 310(2) -78(6-I-2) 365(1) 
1 742 0.17(2) -0.03(5-I-2) -0.03(6-I-4) 317(2) 204(2) 327(1) 
1 743 0.17(2) -0.04(6-II-2) 0.04(6-II-4) 298(2) 394(2) 211(6-II-2) 
1 744 0.16(2) -0.04(6-II-2) 0.04(6-II-2) 287(2) 536(2) -107(6-I-2) 
1 745 0.15(2) -0.04(6-II-2) 0.06(6-II-2) 308(2) 560(2) -319(6-I-2) 
1 746 0.14(2) -0.04(5-I-2) 0.06(6-II-2) 335(2) 529(6-II-2) -468(6-I-2) 
1 747 0.14(2) -0.04(5-I-2) 0.06(6-II-2) 333(2) 600(6-II-2) -540(6-I-2) 
1 748 0.13(2) -0.04(5-I-2) -0.06(6-I-2) 283(2) 766(5-I-3) -588(6-I-2) 
1 749 0.11(2) -0.04(5-I-2) -0.06(6-I-2) 320(6-I-2) 999(5-I-3) -621(6-I-2) 
1 750 0.10(2) -0.04(5-I-2) -0.07(6-I-2) -582(6-II-2) 1258(5-I-2) -640(6-I-2) 
1 751 0.09(2) -0.05(5-I-2) -0.08(6-I-2) -967(6-II-2) 1512(5-I-2) -647(6-I-2) 
1 752 0.08(5-II-3) -0.06(6-II-2) -0.10(6-I-2) -1513(6-II-2) 1733(5-I-2) -644(6-I-2) 
1 753 0.08(5-II-2) -0.08(6-II-2) 0.12(6-II-2) -2247(6-II-2) 1906(5-I-2) -606(6-I-2) 
1 754 0.12(6-I-2) -0.09(6-II-2) 0.16(6-II-2) -3115(6-II-2) 1848(5-I-2) -620(5-I-2) 
1 755 0.24(6-I-2) -0.05(6-II-2) 0.15(6-II-2) -3944(6-II-2) 1341(5-I-2) -1211(5-I-2) 
1 756 0.39(6-I-2) -0.00(6-I-2) 0.07(6-II-2) -4463(6-II-2) 340(6-I-2) -1146(5-I-2) 
1 757 0.09(5-I-4) -0.00(6-II-2) -0.02(6-I-4) -3452(6-II-4) 121(6-I-4) -443(6-II-4) 
1 758 0.20(6-I-4) -0.03(6-I-4) -0.06(6-I-4) -4810(6-II-4) -1417(6-II-4) -473(5-I-4) 
1 759 0.37(6-I-4) -0.10(6-I-4) -0.07(6-II-4) -5569(6-II-4) -1669(6-II-4) -693(5-I-4) 
1 760 0.20(6-I-4) -0.05(5-I-4) -0.20(6-II-4) -4684(6-II-4) 1492(6-I-4) 944(6-I-4) 
1 761 0.09(6-I-4) -0.06(5-I-4) -0.14(6-II-4) -2758(6-II-4) 1393(5-II-4) -865(6-II-4) 
1 762 0.07(2) -0.06(5-I-4) -0.11(6-II-4) -1737(6-II-4) 1158(5-II-4) -856(6-II-4) 
1 763 0.08(2) -0.06(5-I-4) -0.09(6-II-4) -1138(6-II-4) 957(5-II-4) 793(6-I-4) 
1 764 0.09(2) -0.05(5-I-4) -0.08(6-II-4) -737(6-II-4) 771(5-II-4) 722(6-I-4) 
1 765 0.10(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -446(6-II-4) 597(5-II-4) 656(6-I-4) 
1 766 0.11(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -224(6-II-4) 456(5-II-4) 599(6-I-4) 
1 767 0.12(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 241(2) 379(5-II-4) 555(6-I-4) 
1 768 0.13(2) -0.04(5-I-4) -0.08(6-II-4) 325(2) 454(2) 530(6-I-4) 
1 769 0.15(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 351(2) 756(2) 379(6-I-4) 
1 770 0.15(2) -0.04(5-II-4) -0.05(6-II-2) 328(2) 824(2) -145(6-II-4) 
1 771 0.16(2) -0.03(5-II-4) 0.03(6-I-2) 347(2) 547(2) -346(6-II-4) 
1 772 0.17(2) -0.03(5-II-4) 0.03(6-I-2) 359(2) 212(2) -356(6-II-4) 
1 773 0.17(2) -0.03(5-II-4) 0.04(6-I-2) 269(2) -78(6-I-4) -316(6-II-4) 
1 774 0.18(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 162(2) -148(6-I-4) -261(1) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 775 0.19(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) -113(6-I-3) -162(6-I-4) -189(1) 
1 776 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -173(6-I-3) -157(6-I-4) -104(6-II-2) 
1 777 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -194(6-I-3) -157(6-I-4) 24(5-I-1) 
1 778 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -171(6-I-3) -170(6-I-4) 107(1) 
1 779 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) -110(6-I-3) -199(1) 196(1) 
1 780 0.21(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) 166(2) -200(1) 266(1) 
1 781 0.21(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) 276(2) -144(5-II-3) 321(1) 
1 782 0.21(2) -0.02(5-I-4) -0.03(6-II-2) 339(2) 120(5-I-3) 367(1) 
1 783 0.21(2) -0.03(6-II-1) -0.03(6-II-2) 352(2) 445(1) 238(1) 
1 784 0.21(2) -0.04(6-II-1) 0.02(5-I-1) 318(2) 567(1) -63(5-I-3) 
1 785 0.21(2) -0.02(6-II-2) 0.03(6-II-4) 333(2) 337(1) -318(1) 
1 786 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.03(5-I-1) 345(2) 86(5-II-3) -351(1) 
1 787 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.02(5-I-1) 258(2) -172(5-I-3) -315(1) 
1 788 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.02(5-I-1) 154(2) -224(1) -259(1) 
1 789 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -121(6-I-3) -223(1) -188(1) 
1 790 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.02(6-II-4) -178(6-I-3) -196(1) -98(1) 
1 791 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -197(6-I-3) -182(5-I-1) 23(5-I-1) 
1 792 0.19(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -172(6-I-3) -181(5-I-1) 106(1) 
1 793 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -108(6-I-3) -183(6-I-2) 194(1) 
1 794 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 175(2) -161(6-I-2) 265(1) 
1 795 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 289(2) -79(6-I-2) 319(1) 
1 796 0.17(2) -0.04(5-I-2) -0.03(5-II-1) 360(2) 250(2) 365(1) 
1 797 0.17(2) -0.04(5-I-2) -0.03(6-I-4) 382(2) 669(2) 263(6-II-2) 
1 798 0.16(2) -0.04(6-II-2) 0.05(6-II-2) 353(2) 864(2) -155(6-I-2) 
1 799 0.15(2) -0.04(5-I-2) 0.07(6-II-2) 372(2) 748(2) -415(6-I-2) 
1 800 0.14(2) -0.04(5-II-2) 0.07(6-II-2) 387(2) 556(2) -493(6-I-2) 
1 801 0.13(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 298(2) 565(5-I-3) -537(6-I-2) 
1 802 0.12(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 194(6-I-2) 707(5-I-3) -597(6-I-2) 
1 803 0.11(2) -0.05(5-II-2) -0.06(6-I-2) -312(6-II-2) 916(5-I-2) -680(6-I-2) 
1 804 0.10(2) -0.05(5-I-2) -0.06(6-I-2) -558(6-II-2) 1167(5-I-2) -789(6-I-2) 
1 805 0.09(2) -0.06(5-I-2) -0.07(6-I-2) -898(6-II-2) 1444(5-I-2) -934(6-I-2) 
1 806 0.08(5-II-1) -0.06(5-II-2) -0.08(6-I-2) -1419(6-II-2) 1757(5-I-2) 1197(6-II-2) 
1 807 0.10(5-II-1) -0.07(5-II-2) -0.09(6-I-2) -2332(6-II-2) 2149(5-I-2) 1449(6-II-2) 
1 808 0.09(5-II-2) -0.11(6-II-2) 0.16(6-II-2) -4037(6-II-2) 2675(5-I-2) -1814(6-I-2) 
1 809 0.28(6-I-2) -0.08(6-II-2) 0.23(6-II-2) -6758(6-II-2) 2121(5-I-2) -2203(6-I-2) 
1 810 0.54(6-I-2) -0.01(5-II-2) 0.09(6-II-2) -8691(6-II-2) 831(5-I-2) -1632(5-I-2) 
1 811 0.11(5-I-4) 0.01(5-I-4) -0.01(5-II-4) -1289(5-II-4) 216(5-I-4) 98(6-I-2) 
1 812 0.29(6-I-4) 0.08(5-I-4) -0.18(6-I-4) -9079(6-II-4) 2094(5-I-4) -3421(6-I-4) 
1 813 0.49(6-I-4) -0.24(6-I-2) -0.60(6-II-4) -14393(6-II-4) -7292(5-I-4) -12120(6-II-4) 
1 814 0.11(5-I-1) -0.15(5-I-4) 0.23(6-I-4) -3251(6-II-4) 2686(5-II-4) -3001(6-II-4) 
1 815 0.07(5-I-1) -0.10(5-I-4) 0.13(6-I-4) -1279(6-II-4) 1522(5-II-4) -1825(6-II-4) 
1 816 0.07(2) -0.08(5-I-4) -0.10(6-II-4) -990(6-II-4) 1130(5-II-4) -1424(6-II-4) 
1 817 0.08(2) -0.06(5-I-4) -0.09(6-II-4) -706(5-I-4) 892(5-II-4) -1039(6-II-4) 
1 818 0.09(2) -0.06(5-I-4) -0.08(6-II-4) -536(5-I-4) 702(5-II-4) 790(6-I-4) 
1 819 0.10(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -355(5-I-4) 537(5-II-4) 638(6-I-4) 
1 820 0.11(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -156(5-I-4) 408(5-II-4) 526(6-I-4) 
1 821 0.12(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 307(2) 341(5-II-4) 446(6-I-4) 
1 822 0.14(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 629(2) 460(2) 402(6-I-4) 
1 823 0.15(2) -0.06(5-I-4) -0.12(6-II-4) 1222(6-I-4) 1213(2) 347(5-II-3) 
1 824 0.24(6-II-4) -0.04(5-II-4) 0.06(5-I-1) 1283(6-I-4) 1492(1) -496(6-II-4) 
1 825 0.16(2) -0.05(5-II-4) 0.03(5-I-1) 832(2) 632(2) -399(6-II-4) 
1 826 0.17(2) -0.04(5-II-4) 0.03(6-I-2) 549(2) 192(5-II-3) -314(6-II-4) 
1 827 0.17(2) -0.04(5-II-4) -0.04(6-II-2) 324(2) -88(5-I-4) -242(6-II-4) 
1 828 0.18(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 144(2) -181(1) -181(6-II-4) 
1 829 0.19(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) -96(5-I-1) -220(1) -124(6-II-4) 
1 830 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -173(1) -231(1) -68(6-II-2) 
1 831 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -201(1) -240(1) 17(6-I-2) 
1 832 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.03(6-II-2) -169(1) -258(1) 52(1) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 833 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) -91(5-II-1) -273(1) 98(1) 
1 834 0.21(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) 152(2) -259(1) 142(6-II-4) 
1 835 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.02(6-II-2) 332(2) -183(5-II-3) 189(6-II-4) 
1 836 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.03(6-II-2) 626(2) 143(5-I-3) 231(1) 
1 837 0.21(2) -0.05(5-I-1) -0.07(6-II-2) 1163(6-I-1) 987(5-I-3) 409(6-II-4) 
1 838 0.25(6-II-1) -0.04(6-II-2) 0.06(5-I-1) 1225(6-I-1) 1274(1) -331(6-II-2) 
1 839 0.21(2) -0.04(5-II-1) 0.04(5-I-1) 813(2) 493(5-II-3) -294(1) 
1 840 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.02(6-II-4) 533(2) 92(5-II-3) -237(6-II-2) 
1 841 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.02(6-II-4) 311(2) -213(5-I-3) -190(6-II-2) 
1 842 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) 133(2) -283(1) -148(6-II-2) 
1 843 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -102(5-I-1) -299(1) -105(6-II-2) 
1 844 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -176(1) -286(1) -57(6-II-2) 
1 845 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -201(1) -271(1) 11(5-I-1) 
1 846 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -168(1) -262(1) 59(6-II-4) 
1 847 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -88(5-II-1) -248(1) 110(6-II-3) 
1 848 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 158(2) -200(1) 165(6-II-2) 
1 849 0.18(2) -0.04(5-I-2) 0.03(6-II-4) 341(2) -94(5-II-2) 228(6-II-2) 
1 850 0.17(2) -0.05(5-I-2) 0.03(6-II-4) 637(2) 258(5-I-3) 280(6-II-2) 
1 851 0.17(2) -0.06(5-I-1) -0.06(5-II-1) 1224(6-I-2) 1175(5-I-1) 525(6-II-2) 
1 852 0.26(6-II-2) -0.04(6-II-2) 0.10(6-II-2) 1317(6-I-2) 1558(1) -297(5-I-3) 
1 853 0.15(2) -0.05(5-II-2) 0.08(6-II-2) 851(2) 853(2) -349(6-I-2) 
1 854 0.14(2) -0.04(5-II-2) 0.07(6-II-2) 579(2) 541(2) -377(6-I-2) 
1 855 0.13(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 356(2) 524(5-I-2) -434(6-I-2) 
1 856 0.12(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) 195(5-I-2) 657(5-I-2) -529(6-I-2) 
1 857 0.11(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) -259(5-II-2) 856(5-I-2) -663(6-I-2) 
1 858 0.10(2) -0.05(5-I-2) 0.06(6-II-2) -403(5-II-2) 1100(5-I-2) -848(6-I-2) 
1 859 0.09(2) 0.06(5-II-2) -0.06(6-I-2) -526(5-II-1) 1383(5-I-2) 1187(6-II-2) 
1 860 0.08(5-II-1) 0.08(5-II-2) -0.07(6-I-2) -661(6-II-2) 1734(5-I-2) 1664(6-II-2) 
1 861 0.09(5-II-1) 0.10(5-II-2) -0.07(6-I-2) -1016(6-II-2) 2250(5-I-2) 2345(6-II-2) 
1 862 0.14(6-II-2) 0.13(5-I-2) -0.07(6-I-2) -889(5-II-1) 3348(5-I-2) 3027(6-II-2) 
1 863 0.19(6-I-2) -0.27(5-II-2) -0.40(6-I-2) -9829(6-II-2) 5640(5-I-2) 7753(6-II-2) 
1 864 0.86(6-I-2) 0.17(6-II-2) 0.10(6-I-2) -17602(6-II-2) -1162(5-I-2) -2650(5-I-2) 
1 865 0.11(5-I-4) 0.00(5-I-4) 0.02(5-I-4) -1224(6-I-4) 196(5-I-4) 175(6-I-2) 
1 866 0.31(6-II-4) 0.05(5-II-4) 0.18(6-II-4) -7869(6-I-4) 2089(5-I-4) 3392(6-II-4) 
1 867 0.73(6-II-4) -0.21(6-II-4) 0.21(6-I-4) 16171(6-II-4) 2298(6-II-4) 3843(6-I-4) 
1 868 0.13(6-II-4) 0.12(5-I-4) -0.20(6-II-4) 4824(6-II-4) 2601(5-II-4) -2829(6-II-4) 
1 869 0.07(6-II-4) -0.09(5-II-4) -0.14(6-II-4) -1374(6-I-4) 1471(5-II-4) -1726(6-II-4) 
1 870 0.07(2) -0.07(5-II-4) -0.10(6-II-4) -989(6-I-4) 1091(5-II-4) -1430(6-II-4) 
1 871 0.08(2) -0.06(5-II-4) -0.09(6-II-4) -662(5-I-4) 857(5-II-4) -1091(6-II-4) 
1 872 0.09(2) -0.06(5-I-4) -0.08(6-II-4) -513(5-I-4) 672(5-II-4) -829(6-II-4) 
1 873 0.10(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -338(5-I-4) 512(5-II-4) -627(6-II-4) 
1 874 0.11(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 163(5-II-4) 387(5-II-4) -470(6-II-4) 
1 875 0.12(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 358(2) 320(5-II-4) -343(6-II-4) 
1 876 0.13(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 717(2) 423(2) -268(6-II-4) 
1 877 0.14(2) -0.11(5-I-1) -0.12(6-II-4) 1499(6-II-4) 1200(5-I-1) -273(5-II-1) 
1 878 0.22(6-I-4) -0.11(5-II-3) 0.07(5-II-3) 1860(6-II-4) 1683(5-II-3) 497(6-I-4) 
1 879 0.16(2) -0.07(5-II-1) -0.02(6-II-2) 1071(2) 660(5-II-3) 266(6-I-4) 
1 880 0.17(2) -0.05(5-II-4) -0.04(6-II-2) 640(2) 180(5-II-1) 177(6-I-4) 
1 881 0.17(2) -0.04(5-II-4) -0.04(6-II-2) 351(2) -105(5-I-4) 128(6-I-4) 
1 882 0.18(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 141(2) -202(1) 91(6-I-4) 
1 883 0.19(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) -104(5-I-3) -243(1) 61(6-I-4) 
1 884 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -189(1) -257(1) 35(6-I-2) 
1 885 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -218(1) -268(1) -18(6-II-2) 
1 886 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.03(6-II-2) -184(1) -284(1) -16(6-I-4) 
1 887 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) -99(5-II-3) -296(1) -37(6-I-4) 
1 888 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.02(6-II-2) 151(2) -279(1) -55(6-I-4) 
1 889 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.02(6-II-2) 370(2) -201(5-II-3) -77(6-I-4) 
1 890 0.21(2) -0.04(5-I-3) -0.03(6-II-2) 701(2) 126(5-I-3) -95(6-I-4) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 891 0.21(2) -0.11(5-I-3) -0.07(6-II-2) 1426(6-II-3) 1012(5-I-3) -362(6-I-4) 
1 892 0.24(6-I-2) -0.11(5-II-3) 0.08(6-II-4) 1800(6-II-3) 1519(5-II-3) 329(6-I-2) 
1 893 0.21(2) -0.06(5-II-3) 0.03(6-II-4) 1053(2) 528(5-II-3) 167(6-I-2) 
1 894 0.21(2) -0.04(5-II-3) 0.02(6-II-4) 625(2) -103(5-I-3) 107(6-I-2) 
1 895 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.02(6-II-4) 336(2) -229(5-I-3) 82(6-I-2) 
1 896 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) 130(2) -304(1) 63(6-I-2) 
1 897 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -110(5-I-3) -322(1) 46(6-I-2) 
1 898 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -192(1) -312(1) 26(6-I-2) 
1 899 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -219(1) -298(1) -6(6-I-4) 
1 900 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -184(1) -288(1) -26(6-I-4) 
1 901 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -95(5-II-3) -271(1) -48(6-I-2) 
1 902 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 156(2) -221(1) -77(6-I-2) 
1 903 0.18(2) -0.04(5-I-2) 0.03(6-II-4) 377(2) -113(5-II-2) -115(6-I-2) 
1 904 0.17(2) -0.05(5-I-2) 0.03(6-II-4) 709(2) 241(5-I-1) -156(6-I-2) 
1 905 0.16(2) -0.12(5-I-3) -0.05(5-I-3) 1482(6-II-2) 1195(5-I-3) -477(6-I-2) 
1 906 0.25(6-I-2) -0.10(5-II-3) 0.13(6-II-2) 1926(6-II-2) 1700(5-II-1) -245(5-II-1) 
1 907 0.15(2) -0.06(5-II-2) 0.08(6-II-2) 1098(2) 855(2) 180(6-II-2) 
1 908 0.14(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) 677(2) 517(2) 238(6-II-2) 
1 909 0.13(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) 391(2) 505(5-I-2) 341(6-II-2) 
1 910 0.12(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) 205(5-I-2) 635(5-I-2) 478(6-II-2) 
1 911 0.11(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) -244(5-II-2) 830(5-I-2) 658(6-II-2) 
1 912 0.10(2) -0.05(5-I-2) 0.06(6-II-2) -380(5-II-2) 1068(5-I-2) 895(6-II-2) 
1 913 0.09(2) 0.06(5-II-2) 0.06(6-II-2) -486(5-II-3) 1345(5-I-2) 1215(6-II-2) 
1 914 0.08(2) 0.08(5-II-2) 0.07(6-II-2) -640(6-I-2) 1687(5-I-2) 1653(6-II-2) 
1 915 0.08(5-II-1) 0.10(5-II-2) 0.08(6-II-2) -1127(6-I-2) 2178(5-I-2) 2262(6-II-2) 
1 916 0.08(5-II-3) 0.14(5-II-2) 0.07(6-II-2) 1785(6-II-2) 3140(5-I-2) 2633(6-II-2) 
1 917 0.32(6-II-2) -0.21(5-II-3) 0.41(6-II-2) -11195(6-I-2) 4549(5-I-2) 6317(6-II-2) 
1 918 0.89(6-II-2) -0.16(6-II-2) -0.09(5-II-2) -16027(6-I-2) -744(6-I-2) 2557(5-I-2) 
1 919 0.10(5-I-4) -0.00(6-I-2) 0.03(6-II-4) -3099(6-I-4) -149(6-I-4) 472(6-I-4) 
1 920 0.22(6-II-4) -0.04(6-II-4) -0.05(6-I-4) -3932(6-I-4) -1389(6-I-4) -454(6-II-4) 
1 921 0.30(6-II-4) -0.08(6-II-4) -0.08(6-II-4) 4426(6-II-4) 1739(6-II-4) -581(5-II-4) 
1 922 0.20(6-II-4) -0.05(5-II-4) -0.16(6-II-4) -3780(6-I-4) 1420(5-II-4) -539(6-II-4) 
1 923 0.10(6-II-4) -0.06(5-II-4) -0.14(6-II-4) -2490(6-I-4) 1341(5-II-4) -728(6-II-4) 
1 924 0.07(6-II-4) -0.06(5-II-4) -0.11(6-II-4) -1601(6-I-4) 1069(5-II-4) -876(6-II-4) 
1 925 0.08(2) -0.05(5-II-4) -0.09(6-II-4) -1079(6-I-4) 867(5-II-4) -832(6-II-4) 
1 926 0.09(2) -0.05(5-I-4) -0.08(6-II-4) -715(6-I-4) 690(5-II-4) -734(6-II-4) 
1 927 0.10(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) -437(6-I-4) 530(5-II-4) -637(6-II-4) 
1 928 0.11(2) -0.05(5-I-4) -0.07(6-II-4) 219(6-II-4) 402(5-II-4) -554(6-II-4) 
1 929 0.12(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 314(2) 334(5-II-4) -493(6-II-4) 
1 930 0.13(2) -0.05(5-I-4) -0.08(6-II-4) 507(2) 433(2) -489(6-II-4) 
1 931 0.14(2) -0.04(5-I-4) -0.09(6-II-4) 614(6-II-4) 921(2) -402(6-II-4) 
1 932 0.15(6-I-4) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 636(6-II-4) 1116(2) 177(6-I-4) 
1 933 0.16(2) -0.04(5-II-4) -0.04(5-I-3) 606(2) 621(2) 403(6-I-4) 
1 934 0.17(2) -0.04(5-II-4) -0.03(6-II-2) 495(2) 189(2) 325(6-I-4) 
1 935 0.17(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 297(2) -103(6-II-4) 259(6-I-4) 
1 936 0.18(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 130(2) -179(6-II-4) 198(6-I-4) 
1 937 0.19(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) -133(6-II-1) -209(1) 137(6-I-4) 
1 938 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -202(6-II-1) -216(1) 75(6-I-2) 
1 939 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -225(6-II-1) -225(1) -20(6-II-2) 
1 940 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.03(6-II-2) -200(6-II-1) -244(1) -71(1) 
1 941 0.20(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) -129(6-II-1) -262(1) -129(1) 
1 942 0.21(2) -0.02(5-I-4) -0.02(6-II-2) 138(2) -251(1) -181(1) 
1 943 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.02(6-II-2) 315(2) -180(5-II-3) -233(1) 
1 944 0.21(2) -0.03(5-I-4) -0.03(6-II-2) 494(2) 135(5-I-1) -330(1) 
1 945 0.21(2) -0.03(6-I-3) -0.04(6-II-2) 594(2) 620(1) -288(1) 
1 946 0.20(2) -0.04(6-I-3) -0.03(5-I-3) 590(2) 884(1) 109(5-I-1) 
1 947 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.04(6-II-4) 586(2) 451(5-II-3) 354(1) 
1 948 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.03(5-II-3) 478(2) 89(5-II-3) 288(1) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 949 0.21(2) -0.03(5-II-2) 0.02(5-II-3) 284(2) -206(5-I-3) 225(1) 
1 950 0.21(2) -0.02(5-II-2) 0.02(5-II-3) 120(2) -275(1) 174(6-I-2) 
1 951 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -140(6-II-1) -287(1) 125(6-I-2) 
1 952 0.20(2) -0.02(5-II-2) 0.02(6-II-4) -207(6-II-1) -271(1) 67(6-I-2) 
1 953 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -228(6-II-1) -255(1) -17(5-I-3) 
1 954 0.19(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -201(6-II-1) -248(1) -70(6-I-4) 
1 955 0.19(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) -127(6-II-1) -237(1) -129(6-I-3) 
1 956 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 144(2) -194(1) -188(6-I-2) 
1 957 0.18(2) -0.04(5-I-2) 0.03(6-II-4) 325(2) -107(6-II-2) -248(6-I-2) 
1 958 0.17(2) -0.04(5-I-2) -0.03(5-I-3) 510(2) 249(5-I-1) -341(6-I-2) 
1 959 0.16(2) -0.04(5-I-2) -0.03(5-I-3) 620(2) 822(2) -323(6-I-2) 
1 960 0.16(6-I-2) -0.04(6-I-2) 0.05(6-II-2) 649(6-II-2) 1160(2) 178(6-II-2) 
1 961 0.15(2) -0.04(5-II-2) 0.09(6-II-2) 634(2) 832(2) 414(6-II-2) 
1 962 0.14(2) -0.04(5-II-2) 0.07(6-II-2) 536(2) 530(2) 436(6-II-2) 
1 963 0.13(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 350(2) 519(5-I-2) 475(6-II-2) 
1 964 0.12(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 232(6-II-2) 649(5-I-2) 554(6-II-2) 
1 965 0.11(2) -0.05(5-II-2) 0.06(6-II-2) -314(6-I-2) 844(5-I-2) 664(6-II-2) 
1 966 0.10(2) -0.05(5-I-2) 0.07(6-II-2) -543(6-I-2) 1079(5-I-2) 807(6-II-2) 
1 967 0.09(2) 0.05(5-II-2) 0.07(6-II-2) -836(6-I-2) 1342(5-I-2) 986(6-II-2) 
1 968 0.08(2) 0.06(5-II-2) 0.08(6-II-2) -1267(6-I-2) 1649(5-I-2) 1199(6-II-2) 
1 969 0.08(5-II-3) 0.07(5-II-2) 0.09(6-II-2) -1995(6-I-2) 2060(5-I-2) 1355(6-II-2) 
1 970 0.09(5-II-2) 0.10(6-II-2) 0.14(6-II-2) -3226(6-I-2) 2638(5-I-2) 1538(6-II-2) 
1 971 0.27(6-II-2) -0.07(6-I-2) 0.23(6-II-2) -5743(6-I-2) 2149(5-I-2) 2028(6-II-2) 
1 972 0.55(6-II-2) 0.01(5-II-2) 0.09(6-II-2) 7681(6-II-2) 779(5-I-2) 1668(5-I-2) 
1 973 0.10(6-II-4) -0.00(5-II-4) -0.01(6-I-4) 2758(6-II-4) 160(6-II-4) 519(6-I-4) 
1 974 0.16(6-II-4) -0.03(6-II-4) -0.02(5-I-4) 2648(6-II-4) 865(6-II-4) 673(6-I-4) 
1 975 0.20(6-II-4) -0.05(6-II-4) -0.06(6-II-4) 2429(6-II-4) 1473(6-II-4) 516(5-I-4) 
1 976 0.16(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.11(6-II-4) -2228(6-I-4) 1172(6-II-4) 390(5-I-4) 
1 977 0.12(6-II-4) -0.04(5-II-4) -0.13(6-II-4) -1925(6-I-4) 1171(5-II-4) 156(5-I-4) 
1 978 0.09(6-II-4) -0.04(5-II-4) -0.11(6-II-4) -1513(6-I-4) 1066(5-II-4) -294(6-II-4) 
1 979 0.08(2) -0.04(5-II-4) -0.10(6-II-4) -1100(6-I-4) 917(5-II-4) -469(6-II-4) 
1 980 0.09(2) -0.04(5-II-4) -0.08(6-II-4) -755(6-I-4) 752(5-II-4) -544(6-II-4) 
1 981 0.10(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) -477(6-I-4) 584(5-II-4) -566(6-II-4) 
1 982 0.11(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 260(6-II-4) 442(5-II-4) -561(6-II-4) 
1 983 0.12(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 250(6-II-4) 384(6-I-4) -548(6-II-4) 
1 984 0.13(2) -0.04(5-I-4) -0.07(6-II-4) 293(2) 440(6-I-4) -507(6-II-4) 
1 985 0.14(2) -0.03(6-I-4) -0.07(6-II-4) 291(2) 616(2) -367(6-II-4) 
1 986 0.15(2) -0.04(6-I-4) -0.05(6-II-2) 277(2) 678(2) 112(6-I-4) 
1 987 0.16(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 293(2) 489(2) 270(6-I-4) 
1 988 0.16(2) -0.03(5-II-4) -0.03(6-II-2) 293(2) 191(2) 351(1) 
1 989 0.17(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 236(2) -98(6-II-4) 333(1) 
1 990 0.18(2) -0.03(5-II-4) -0.04(6-II-2) 141(2) -157(6-II-4) 282(1) 
1 991 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.04(6-II-2) -168(6-II-1) -163(6-II-4) 208(1) 
1 992 0.19(2) -0.02(5-II-4) -0.04(6-II-2) -227(6-II-1) -151(6-II-4) 109(6-I-2) 
1 993 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -247(6-II-1) -147(6-II-4) -32(5-I-3) 
1 994 0.20(2) -0.02(5-II-4) -0.03(6-II-2) -226(6-II-4) -161(6-II-4) -126(1) 
1 995 0.20(2) -0.02(6-I-3) -0.02(6-II-2) -167(6-II-4) -182(6-II-4) -224(1) 
1 996 0.21(2) -0.02(6-I-3) -0.02(6-II-2) 148(2) -191(1) -297(1) 
1 997 0.21(2) -0.02(6-I-3) -0.02(5-I-3) 235(2) -142(5-II-4) -350(1) 
1 998 0.21(2) -0.03(6-I-3) -0.03(6-II-2) 282(2) 102(5-I-1) -355(1) 
1 999 0.21(2) -0.03(6-I-3) -0.03(5-I-3) 276(2) 322(2) -236(1) 
1 1000 0.21(2) -0.04(6-I-3) -0.02(5-I-3) 260(2) 436(1) 66(5-I-1) 
1 1001 0.21(2) -0.03(6-I-3) 0.03(5-II-3) 275(2) 292(2) 266(1) 
1 1002 0.21(2) -0.02(6-I-2) 0.03(5-II-3) 278(2) 69(5-II-1) 362(1) 
1 1003 0.21(2) -0.02(6-I-2) -0.02(5-I-3) 226(2) -167(5-I-1) 339(1) 
1 1004 0.21(2) -0.02(6-I-2) -0.02(5-I-3) 136(2) -213(1) 287(1) 
1 1005 0.21(2) -0.02(6-I-2) 0.02(5-II-3) -177(6-II-2) -202(1) 211(1) 
1 1006 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.02(6-II-4) -233(6-II-2) -179(6-II-2) 112(5-II-3) 
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1 1007 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -251(6-II-1) -169(6-II-2) -29(5-I-3) 
1 1008 0.20(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -227(6-II-1) -174(6-II-2) -120(1) 
1 1009 0.19(2) -0.02(5-I-2) 0.03(6-II-4) -165(6-II-1) -184(6-II-2) -218(1) 
1 1010 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 155(2) -171(6-II-2) -291(1) 
1 1011 0.18(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 248(2) -98(6-II-2) -343(1) 
1 1012 0.17(2) -0.03(5-I-2) 0.03(6-II-4) 305(2) 238(2) -348(1) 
1 1013 0.16(2) -0.04(6-I-2) 0.03(6-II-4) 310(2) 537(2) -237(6-I-2) 
1 1014 0.16(2) -0.04(6-I-2) 0.05(6-II-2) 304(2) 729(2) 123(6-II-2) 
1 1015 0.15(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 329(2) 681(2) 365(6-II-2) 
1 1016 0.14(2) -0.04(5-II-2) 0.07(6-II-2) 342(2) 522(6-I-2) 485(6-II-2) 
1 1017 0.13(2) -0.04(5-II-2) 0.06(6-II-2) 301(2) 552(5-I-1) 524(6-II-2) 
1 1018 0.12(2) -0.04(5-I-2) 0.06(6-II-2) 257(6-II-2) 692(5-I-1) 560(6-II-2) 
1 1019 0.11(2) -0.04(5-I-2) 0.07(6-II-2) -354(6-I-2) 894(5-I-1) 597(6-II-2) 
1 1020 0.10(2) -0.04(5-I-2) 0.07(6-II-2) -606(6-I-2) 1130(5-I-2) 629(6-II-2) 
1 1021 0.09(2) -0.04(6-I-2) 0.08(6-II-2) -933(6-I-2) 1373(5-I-2) 648(6-II-2) 
1 1022 0.08(5-II-1) 0.06(6-II-2) 0.10(6-II-2) -1385(6-I-2) 1614(5-I-2) 639(6-II-2) 
1 1023 0.08(5-II-2) 0.07(6-II-2) 0.12(6-II-2) -1999(6-I-2) 1860(5-I-2) 580(6-II-2) 
1 1024 0.12(6-II-2) 0.09(6-II-2) 0.15(6-II-2) -2732(6-I-2) 1908(5-I-2) 610(5-I-2) 
1 1025 0.23(6-II-2) 0.05(6-II-2) 0.15(6-II-2) 3640(6-II-2) 1392(5-I-2) 1227(5-I-2) 
1 1026 0.39(6-II-2) 0.00(6-I-2) 0.07(6-II-2) 4320(6-II-2) 343(6-II-2) 1145(5-I-2) 
1 1027 0.10(6-II-4) -0.00(6-II-4) -0.00(5-I-4) 2024(6-II-4) 162(6-II-4) 328(6-I-4) 
1 1028 0.13(6-II-4) -0.02(6-II-4) -0.02(6-II-4) 1852(6-II-4) 625(6-II-4) 460(5-I-4) 
1 1029 0.15(6-II-4) -0.03(6-II-4) -0.06(6-II-4) 1601(6-II-4) 942(6-II-4) 476(5-I-4) 
1 1030 0.14(6-II-4) -0.02(5-II-4) -0.09(6-II-4) 1392(6-II-4) 911(6-II-4) 407(5-I-4) 
1 1031 0.12(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.11(6-II-4) 1189(6-II-4) 1047(5-II-4) 252(5-I-4) 
1 1032 0.10(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.11(6-II-4) -999(6-I-4) 1083(5-II-4) -101(5-I-4) 
1 1033 0.09(6-II-4) -0.04(5-II-4) -0.09(6-II-4) -787(6-I-4) 1004(5-II-4) -233(5-I-3) 
1 1034 0.09(2) -0.04(5-II-4) -0.08(6-II-4) -549(6-I-4) 850(5-II-4) -366(6-II-3) 
1 1035 0.10(2) -0.04(5-II-4) -0.07(6-II-4) 335(6-II-4) 660(5-II-4) -467(6-II-4) 
1 1036 0.11(2) -0.04(5-II-4) -0.07(6-II-4) 253(2) 485(5-II-1) -512(6-II-4) 
1 1037 0.12(2) -0.03(5-II-4) -0.07(6-II-4) 277(2) 410(6-I-4) -504(6-II-4) 
1 1038 0.13(2) -0.03(6-I-4) -0.07(6-II-4) 269(2) 390(6-I-4) -438(6-II-4) 
1 1039 0.14(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 242(2) 391(6-I-4) -295(6-II-4) 
1 1040 0.15(2) -0.04(6-I-4) -0.05(6-II-1) 228(2) 386(2) -93(6-II-4) 
1 1041 0.16(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 243(2) 282(2) 201(6-I-4) 
1 1042 0.16(2) -0.03(6-I-4) -0.04(6-II-2) 267(2) 151(6-I-4) 324(1) 
1 1043 0.17(2) -0.03(6-I-4) -0.04(6-II-2) 266(2) -104(6-II-4) 369(1) 
1 1044 0.18(2) -0.03(6-I-4) -0.04(6-II-2) 232(2) -123(6-II-4) 350(1) 
1 1045 0.19(2) -0.02(6-I-3) -0.04(6-II-2) -179(6-II-4) -92(6-II-4) 279(1) 
1 1046 0.19(2) -0.02(6-I-3) -0.04(6-II-2) -227(6-II-4) 120(6-I-4) 151(1) 
1 1047 0.20(2) -0.02(6-I-3) -0.03(6-II-2) -245(6-II-4) 129(6-I-4) -46(5-I-3) 
1 1048 0.20(2) -0.02(6-I-3) -0.02(6-II-2) -225(6-II-4) 80(6-I-4) -177(1) 
1 1049 0.20(2) -0.03(6-I-3) -0.02(5-I-3) 188(2) -108(6-II-4) -297(1) 
1 1050 0.21(2) -0.03(6-I-3) -0.02(5-I-3) 240(2) -139(6-II-4) -363(1) 
1 1051 0.21(2) -0.03(6-I-3) -0.02(5-I-3) 268(2) -121(5-II-4) -375(1) 
1 1052 0.21(2) -0.04(6-I-3) -0.02(5-I-3) 260(2) -52(5-II-4) -323(1) 
1 1053 0.21(2) -0.04(6-I-3) -0.02(5-I-3) 233(2) 113(2) -188(1) 
1 1054 0.21(2) -0.04(6-I-3) 0.02(5-II-3) 218(2) 158(2) 50(5-I-1) 
1 1055 0.21(2) -0.04(6-I-3) 0.02(5-II-3) 234(2) 95(2) 209(1) 
1 1056 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 261(2) -76(5-I-1) 332(1) 
1 1057 0.21(2) -0.03(6-I-2) -0.02(5-I-3) 265(2) -141(5-I-2) 373(1) 
1 1058 0.21(2) -0.03(6-I-2) -0.02(5-I-3) 235(2) -148(6-II-3) 353(1) 
1 1059 0.21(2) -0.03(6-I-2) -0.02(5-I-3) -187(6-II-2) -117(6-II-2) 282(1) 
1 1060 0.20(2) -0.03(6-I-2) 0.02(5-II-3) -231(6-II-2) -73(6-II-2) 157(1) 
1 1061 0.20(2) -0.02(6-I-2) 0.03(6-II-4) -247(6-II-2) 102(6-I-2) -42(5-I-3) 
1 1062 0.20(2) -0.02(6-I-2) 0.03(6-II-4) -227(6-II-2) 89(6-I-2) -169(1) 
1 1063 0.19(2) -0.03(6-I-2) 0.04(6-II-4) 191(2) -115(6-II-2) -291(1) 
1 1064 0.18(2) -0.03(6-I-2) 0.04(6-II-4) 246(2) -138(6-II-2) -358(1) 
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1 1065 0.18(2) -0.03(6-I-2) 0.03(6-II-4) 279(2) -103(6-II-2) -372(1) 
1 1066 0.17(2) -0.04(6-I-2) 0.03(6-II-4) 281(2) 159(6-I-2) -321(1) 
1 1067 0.16(2) -0.04(6-I-2) 0.04(6-II-4) 266(2) 326(2) -186(1) 
1 1068 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 263(2) 445(2) 87(6-II-2) 
1 1069 0.15(2) -0.04(6-I-2) 0.06(6-II-2) 290(2) 470(2) 283(6-II-2) 
1 1070 0.14(2) -0.04(6-I-2) 0.06(6-II-2) 329(2) 508(6-I-2) 420(6-II-2) 
1 1071 0.13(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 346(2) 590(6-I-2) 489(6-II-2) 
1 1072 0.12(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 330(2) 746(6-I-2) 512(6-II-2) 
1 1073 0.11(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 337(6-II-2) 972(5-I-1) 497(6-II-2) 
1 1074 0.10(2) -0.04(6-I-2) 0.08(6-II-2) 496(6-II-2) 1217(5-I-2) 438(6-II-2) 
1 1075 0.09(2) -0.04(6-I-2) 0.09(6-II-2) 748(6-II-2) 1433(5-I-2) 337(6-II-3) 
1 1076 0.08(6-II-2) -0.05(6-I-2) 0.11(6-II-2) 1101(6-II-2) 1577(5-I-2) 216(6-II-4) 
1 1077 0.10(6-II-2) 0.06(6-II-2) 0.13(6-II-2) 1529(6-II-2) 1608(5-I-2) 242(5-II-2) 
1 1078 0.13(6-II-2) 0.06(6-II-2) 0.14(6-II-2) 1986(6-II-2) 1427(5-I-2) 514(5-I-2) 
1 1079 0.20(6-II-2) 0.03(6-II-2) 0.12(6-II-2) 2437(6-II-2) 920(5-I-2) 846(5-I-2) 
1 1080 0.27(6-II-2) 0.00(6-II-2) 0.05(6-II-2) 2705(6-II-2) 247(5-I-2) 761(5-I-2) 
1 1081 0.09(6-II-4) -0.00(6-II-4) -0.01(6-II-4) 1406(6-II-4) 111(6-II-4) 302(5-I-4) 
1 1082 0.10(6-II-4) -0.01(6-II-4) -0.03(6-II-4) 1285(6-II-4) 414(6-II-4) 430(5-I-4) 
1 1083 0.11(6-II-4) -0.01(6-II-4) -0.06(6-II-4) 1111(6-II-4) 641(6-II-4) 447(5-I-4) 
1 1084 0.11(6-II-4) -0.01(5-II-4) -0.08(6-II-4) 964(6-II-4) 770(5-II-3) 420(5-I-4) 
1 1085 0.11(6-II-4) -0.02(5-II-4) -0.10(6-II-4) 831(6-II-4) 1004(5-II-4) 322(5-II-4) 
1 1086 0.11(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.10(6-II-4) 682(6-II-4) 1139(5-II-4) 186(6-II-4) 
1 1087 0.10(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.09(6-II-4) 530(6-II-4) 1148(5-II-4) -247(5-I-3) 
1 1088 0.09(2) -0.03(5-II-4) -0.07(6-II-4) 451(2) 992(5-II-4) -400(5-I-3) 
1 1089 0.10(2) -0.03(5-II-4) -0.07(6-II-4) 472(2) 739(5-II-4) -473(5-I-3) 
1 1090 0.11(2) -0.03(5-II-4) -0.07(6-II-4) 478(2) 510(5-II-1) -485(1) 
1 1091 0.12(2) -0.03(6-I-4) -0.06(6-II-4) 448(2) 386(6-I-4) -439(1) 
1 1092 0.13(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 402(2) 322(6-I-4) -353(6-II-4) 
1 1093 0.14(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 361(2) 279(6-I-4) -226(6-II-4) 
1 1094 0.15(2) -0.04(6-I-4) -0.05(6-II-1) 345(2) 229(6-I-4) -66(6-II-4) 
1 1095 0.16(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 360(2) 163(6-I-4) 151(1) 
1 1096 0.16(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 397(2) -117(6-II-4) 282(1) 
1 1097 0.17(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 434(2) -135(6-II-4) 358(1) 
1 1098 0.18(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 447(2) -98(6-II-4) 383(1) 
1 1099 0.18(2) -0.03(6-I-4) -0.04(6-II-2) 428(2) 193(6-I-4) 336(1) 
1 1100 0.19(2) -0.03(6-I-3) -0.04(6-II-2) 393(2) 314(2) 197(1) 
1 1101 0.20(2) -0.03(6-I-3) -0.03(6-II-2) 376(2) 368(2) -64(5-I-3) 
1 1102 0.20(2) -0.03(6-I-3) -0.02(5-I-3) 403(2) 279(2) -232(1) 
1 1103 0.21(2) -0.04(6-I-3) -0.02(5-I-3) 446(2) 97(2) -361(1) 
1 1104 0.21(2) -0.04(6-I-3) 0.02(5-II-3) 467(2) -115(6-II-3) -388(1) 
1 1105 0.21(2) -0.04(6-I-3) 0.02(5-II-3) 445(2) -146(1) -357(1) 
1 1106 0.21(2) -0.05(6-I-3) 0.02(5-II-3) 403(2) -129(1) -277(1) 
1 1107 0.21(2) -0.05(6-I-3) 0.02(5-II-3) 362(2) -87(1) -150(1) 
1 1108 0.21(2) -0.05(6-I-3) 0.02(5-II-3) 346(2) -69(6-I-1) 42(5-I-3) 
1 1109 0.21(2) -0.05(6-I-2) -0.02(5-I-3) 364(2) -94(1) 166(1) 
1 1110 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 406(2) -141(1) 286(1) 
1 1111 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 448(2) -156(1) 358(1) 
1 1112 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 465(2) -116(6-II-3) 383(1) 
1 1113 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 446(2) 93(2) 340(1) 
1 1114 0.21(2) -0.03(6-I-2) 0.02(5-II-3) 409(2) 249(2) 206(1) 
1 1115 0.20(2) -0.03(6-I-2) 0.02(6-II-4) 386(2) 331(2) -58(5-I-3) 
1 1116 0.20(2) -0.03(6-I-2) 0.04(6-II-4) 406(2) 278(6-I-2) -219(1) 
1 1117 0.19(2) -0.04(6-I-2) 0.04(6-II-4) 445(2) 150(6-I-2) -352(1) 
1 1118 0.18(2) -0.04(6-I-2) 0.04(6-II-4) 466(2) -116(6-II-2) -385(1) 
1 1119 0.18(2) -0.04(6-I-2) 0.04(6-II-4) 450(2) -137(6-II-2) -358(1) 
1 1120 0.17(2) -0.04(6-I-2) 0.04(6-II-4) 417(2) 104(6-I-2) -282(1) 
1 1121 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.04(6-II-4) 389(2) 190(6-I-2) -153(1) 
1 1122 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 387(2) 281(6-I-2) 52(6-II-2) 
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1 1123 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 417(2) 367(6-I-2) 209(6-II-2) 
1 1124 0.14(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 471(2) 459(6-I-2) 335(6-II-2) 
1 1125 0.13(2) -0.04(6-I-2) 0.06(6-II-2) 527(2) 589(6-I-2) 415(6-II-3) 
1 1126 0.13(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 561(2) 784(6-I-2) 449(1) 
1 1127 0.12(2) -0.04(6-I-2) 0.07(6-II-2) 564(2) 1064(6-I-2) 454(5-II-3) 
1 1128 0.10(2) -0.04(6-I-2) 0.08(6-II-2) 553(2) 1353(5-I-1) 392(5-II-3) 
1 1129 0.10(6-II-2) -0.03(6-I-2) 0.10(6-II-2) 630(6-II-2) 1547(5-I-2) 259(5-II-3) 
1 1130 0.10(6-II-2) -0.04(6-I-2) 0.12(6-II-2) 877(6-II-2) 1584(5-I-2) -169(5-I-2) 
1 1131 0.10(6-II-2) 0.05(6-II-2) 0.13(6-II-2) 1156(6-II-2) 1437(5-I-2) -281(5-I-2) 
1 1132 0.12(6-II-2) 0.04(6-II-2) 0.12(6-II-2) 1428(6-II-2) 1143(5-I-2) 353(6-I-2) 
1 1133 0.16(6-II-2) 0.02(6-II-2) 0.09(6-II-2) 1665(6-II-2) 691(5-I-2) 558(5-I-2) 
1 1134 0.19(6-II-2) 0.00(6-II-2) 0.04(6-II-2) 1805(6-II-2) 174(5-I-2) 495(5-I-2) 
1 1135 0.07(5-I-1) -0.00(6-II-4) -0.01(6-II-4) 1041(5-II-3) 68(6-II-4) 273(5-II-4) 
1 1136 0.07(6-II-4) -0.00(5-I-4) -0.03(6-II-4) 1040(2) 263(6-II-4) 389(5-II-4) 
1 1137 0.08(6-II-4) -0.01(5-I-4) -0.06(6-II-4) 1058(2) 478(5-II-3) 410(5-II-4) 
1 1138 0.09(6-II-4) -0.01(5-I-4) -0.08(6-II-4) 1086(2) 718(5-II-3) 416(5-II-4) 
1 1139 0.10(6-II-4) -0.02(5-I-4) -0.10(6-II-4) 1067(2) 982(5-II-3) 414(6-II-4) 
1 1140 0.12(6-II-4) -0.02(5-I-4) -0.10(6-II-4) 1012(2) 1342(5-II-4) 292(6-II-4) 
1 1141 0.13(6-II-4) -0.02(5-II-4) -0.08(6-II-4) 925(2) 1393(5-II-4) -283(6-I-4) 
1 1142 0.11(6-II-4) -0.03(5-II-4) -0.05(6-II-4) 901(2) 1166(5-II-3) -486(5-I-3) 
1 1143 0.10(2) -0.03(5-II-4) -0.06(6-II-4) 907(2) 798(5-II-3) -491(1) 
1 1144 0.11(2) -0.03(6-I-4) -0.06(6-II-4) 818(2) 510(5-II-3) -451(1) 
1 1145 0.12(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 722(2) 342(6-I-4) -382(1) 
1 1146 0.13(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 639(2) 257(6-I-4) -294(5-I-3) 
1 1147 0.14(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-4) 583(2) -217(6-II-4) -183(5-I-3) 
1 1148 0.15(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-1) 564(2) -216(6-II-4) -61(5-I-4) 
1 1149 0.16(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-2) 583(2) -218(6-II-4) 119(5-II-4) 
1 1150 0.16(2) -0.05(6-I-4) -0.04(6-II-2) 637(2) -216(6-II-4) 226(1) 
1 1151 0.17(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 714(2) -185(6-II-4) 307(1) 
1 1152 0.18(2) -0.04(6-I-4) -0.04(6-II-2) 806(2) 105(6-I-4) 360(1) 
1 1153 0.18(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-2) 856(2) 295(2) 394(1) 
1 1154 0.19(2) -0.03(6-I-4) -0.05(6-II-2) 870(2) 662(2) 241(1) 
1 1155 0.20(2) -0.03(6-I-2) -0.03(6-II-2) 835(2) 767(2) -82(5-I-3) 
1 1156 0.21(2) -0.04(6-I-3) 0.02(5-II-3) 858(2) 520(2) -351(1) 
1 1157 0.21(2) -0.05(6-I-3) 0.02(5-II-3) 897(2) 185(2) -395(1) 
1 1158 0.21(2) -0.05(6-I-3) 0.02(5-II-3) 830(2) -124(6-II-3) -360(1) 
1 1159 0.21(2) -0.05(6-I-2) 0.03(5-II-3) 743(2) -193(1) -299(1) 
1 1160 0.21(2) -0.05(6-I-2) 0.03(5-II-3) 661(2) -223(1) -216(1) 
1 1161 0.20(2) -0.05(6-I-2) 0.03(5-II-3) 603(2) -219(1) -113(5-II-3) 
1 1162 0.20(2) -0.05(6-I-2) 0.03(5-II-3) 582(2) -214(1) 39(5-I-3) 
1 1163 0.20(2) -0.05(6-I-2) -0.03(5-I-3) 604(2) -221(1) 127(5-I-3) 
1 1164 0.20(2) -0.05(6-I-2) -0.03(5-I-3) 665(2) -225(1) 224(1) 
1 1165 0.21(2) -0.05(6-I-2) -0.03(5-I-3) 749(2) -196(1) 300(1) 
1 1166 0.21(2) -0.05(6-I-2) -0.02(5-I-3) 845(2) -115(6-II-4) 355(1) 
1 1167 0.21(2) -0.05(6-I-2) -0.02(5-I-3) 894(2) 200(2) 397(1) 
1 1168 0.21(2) -0.04(6-I-2) -0.02(5-I-3) 901(2) 589(2) 256(1) 
1 1169 0.21(2) -0.03(6-I-2) 0.02(6-II-4) 851(2) 729(2) -69(5-I-3) 
1 1170 0.20(2) -0.04(6-I-2) 0.05(6-II-4) 857(2) 523(2) -330(1) 
1 1171 0.19(2) -0.05(6-I-2) 0.04(6-II-4) 886(2) 226(2) -381(1) 
1 1172 0.18(2) 0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 816(2) -119(6-II-2) -357(1) 
1 1173 0.17(2) 0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 733(2) -186(6-II-2) -306(1) 
1 1174 0.17(2) 0.05(6-II-2) 0.04(6-II-4) 661(2) -201(6-II-2) -229(1) 
1 1175 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.04(6-II-4) 618(2) -194(6-II-2) -123(1) 
1 1176 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 613(2) 199(6-I-2) 39(5-II-2) 
1 1177 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 649(2) 294(6-I-2) 159(5-II-3) 
1 1178 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 721(2) 408(6-I-2) 272(5-II-3) 
1 1179 0.14(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 816(2) 560(6-I-2) 363(5-II-3) 
1 1180 0.13(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 928(2) 773(5-I-3) 433(5-II-3) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1181 0.12(2) 0.05(6-II-2) 0.06(6-II-2) 1005(2) 1132(5-I-1) 498(5-II-3) 
1 1182 0.10(2) -0.03(5-I-2) 0.07(6-II-2) 1055(2) 1604(6-I-2) 433(5-II-3) 
1 1183 0.13(6-II-2) -0.02(6-I-2) 0.10(6-II-2) 1055(2) 1813(5-I-1) 250(5-II-3) 
1 1184 0.12(6-II-2) -0.04(6-I-2) 0.14(6-II-2) 1149(2) 1646(5-I-2) -379(6-II-2) 
1 1185 0.10(6-II-2) -0.04(6-I-2) 0.13(6-II-2) 1297(2) 1329(5-I-2) -490(6-II-2) 
1 1186 0.10(6-II-2) -0.03(6-I-2) 0.11(6-II-2) 1373(2) 974(5-I-2) -522(6-II-2) 
1 1187 0.12(6-II-2) 0.01(6-II-2) 0.07(6-II-2) 1459(2) 557(5-I-2) -517(6-II-2) 
1 1188 0.12(6-II-2) 0.00(6-II-2) 0.03(6-II-2) 1517(2) 137(5-I-2) 424(6-I-2) 
1 1189 0.07(5-I-3) -0.00(5-I-4) -0.01(6-II-4) 1317(2) 55(5-II-3) 251(5-II-4) 
1 1190 0.06(5-I-1) -0.00(5-I-4) -0.03(6-II-4) 1346(2) 238(5-II-3) 353(5-II-4) 
1 1191 0.06(5-I-1) -0.01(5-I-4) -0.05(6-II-4) 1411(2) 453(5-II-3) 363(5-II-4) 
1 1192 0.07(6-II-4) -0.02(5-I-4) -0.07(6-II-4) 1516(2) 688(5-II-3) 369(5-II-4) 
1 1193 0.08(6-II-4) -0.02(5-I-4) -0.09(6-II-4) 1776(2) 990(5-II-3) 407(6-II-4) 
1 1194 0.14(6-II-4) -0.05(6-I-4) -0.15(6-II-4) 2105(2) 1775(2) 614(6-II-4) 
1 1195 0.24(6-II-4) 0.03(5-I-4) 0.03(5-I-1) 2042(6-I-4) 2187(5-II-3) -486(5-I-3) 
1 1196 0.09(2) 0.04(5-I-4) -0.04(6-II-4) 1758(2) 1333(5-II-3) -452(5-I-3) 
1 1197 0.10(2) 0.03(5-I-4) -0.05(6-II-4) 1434(2) 827(5-II-3) -392(5-I-3) 
1 1198 0.11(2) 0.03(6-II-4) -0.06(6-II-4) 1204(2) 500(5-II-3) -356(5-I-3) 
1 1199 0.12(2) -0.04(6-I-4) -0.06(6-II-4) 1035(2) 309(6-I-4) -317(5-I-3) 
1 1200 0.13(2) -0.04(6-I-4) -0.05(6-II-4) 924(2) -298(6-II-4) -260(5-I-3) 
1 1201 0.14(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-4) 859(2) -335(6-II-4) -179(5-I-3) 
1 1202 0.15(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-2) 839(2) -342(6-II-4) -83(5-I-3) 
1 1203 0.16(2) -0.05(6-I-4) -0.04(6-II-2) 862(2) -329(6-II-4) 102(5-II-3) 
1 1204 0.16(2) -0.05(6-I-4) -0.04(6-II-2) 930(2) -295(6-II-4) 153(1) 
1 1205 0.17(2) 0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1048(2) -231(6-II-4) 207(1) 
1 1206 0.17(2) 0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1215(2) 116(6-I-4) 247(1) 
1 1207 0.18(2) 0.05(6-II-4) -0.05(6-II-2) 1542(2) 369(2) 271(1) 
1 1208 0.20(2) 0.08(6-II-4) -0.09(6-II-4) 1930(2) 1254(5-I-3) 425(6-II-4) 
1 1209 0.24(6-II-4) -0.03(6-I-4) 0.04(6-II-4) 1940(6-I-4) 1555(2) -368(6-II-2) 
1 1210 0.20(2) -0.05(6-I-2) -0.01(6-I-4) 1755(2) 681(2) -367(2) 
1 1211 0.21(2) -0.06(6-I-2) -0.02(5-I-3) 1479(2) 214(2) -308(2) 
1 1212 0.21(2) -0.06(6-I-2) 0.03(5-II-3) 1270(2) -160(6-II-3) -249(2) 
1 1213 0.21(2) -0.06(6-I-2) 0.03(5-II-3) 1102(2) -247(6-II-3) -194(2) 
1 1214 0.21(2) 0.06(6-II-2) 0.03(5-II-3) 980(2) -287(1) -134(2) 
1 1215 0.20(2) 0.06(6-II-2) 0.03(5-II-3) 904(2) -302(1) -76(5-II-3) 
1 1216 0.20(2) 0.06(6-II-2) 0.03(5-II-3) 877(2) -302(1) 40(5-I-3) 
1 1217 0.20(2) 0.06(6-II-2) -0.03(5-I-3) 904(2) -298(1) 92(5-I-3) 
1 1218 0.20(2) 0.06(6-II-2) -0.03(5-I-3) 982(2) -281(1) 139(1) 
1 1219 0.21(2) -0.06(6-I-3) -0.03(5-I-3) 1111(2) -232(6-II-4) 189(1) 
1 1220 0.21(2) -0.06(6-I-3) -0.03(5-I-3) 1285(2) -143(6-II-4) 238(2) 
1 1221 0.21(2) -0.05(6-I-2) -0.02(5-I-3) 1609(2) 261(2) 280(2) 
1 1222 0.21(2) -0.08(6-I-2) -0.05(6-II-2) 1978(2) 1126(2) 445(6-II-4) 
1 1223 0.25(6-II-2) -0.03(6-I-4) 0.08(6-II-2) 1971(6-I-2) 1510(2) -356(5-I-3) 
1 1224 0.19(2) 0.05(6-II-2) 0.05(6-II-1) 1747(2) 698(5-II-3) -323(1) 
1 1225 0.19(2) 0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1453(2) 271(2) -278(1) 
1 1226 0.18(2) 0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1232(2) -136(6-II-2) -241(1) 
1 1227 0.17(2) 0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1066(2) -228(6-II-2) -208(1) 
1 1228 0.17(2) 0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 958(2) -274(6-II-2) -161(1) 
1 1229 0.16(2) 0.06(6-II-2) -0.04(6-I-4) 902(2) -295(6-II-2) -101(5-I-2) 
1 1230 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 896(2) -304(6-II-2) -54(5-I-3) 
1 1231 0.16(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 937(2) -299(6-II-2) 144(5-II-3) 
1 1232 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 1022(2) 374(6-I-2) 233(5-II-3) 
1 1233 0.14(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 1154(2) 535(6-I-2) 302(5-II-3) 
1 1234 0.13(2) 0.04(6-II-2) 0.06(6-II-2) 1335(2) 769(5-I-3) 355(5-II-3) 
1 1235 0.11(2) 0.03(5-II-2) 0.06(6-II-2) 1679(2) 1186(5-I-3) 397(5-II-3) 
1 1236 0.12(6-II-2) 0.07(6-II-2) -0.03(5-II-1) 2123(2) 2151(5-I-3) 577(5-II-3) 
1 1237 0.27(6-II-2) -0.02(5-II-1) 0.16(6-II-2) 2200(6-I-2) 2645(2) -564(6-II-2) 
1 1238 0.09(6-II-2) -0.03(6-I-2) 0.14(6-II-2) 2102(2) 1687(2) -565(6-II-2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1239 0.08(6-II-2) -0.03(6-I-2) 0.12(6-II-2) 1926(2) 1267(5-I-3) -578(6-II-2) 
1 1240 0.08(5-II-1) -0.02(6-I-2) 0.09(6-II-2) 1856(2) 896(5-I-3) -586(6-II-2) 
1 1241 0.08(5-II-1) -0.01(6-I-2) 0.06(6-II-2) 1863(2) 501(5-I-3) -587(6-II-2) 
1 1242 0.09(5-II-3) -0.00(6-I-2) 0.02(6-II-2) 1889(2) 121(5-I-3) -441(6-II-2) 
1 1243 0.07(5-I-3) -0.00(5-I-3) -0.01(6-II-4) 1559(2) 57(5-II-3) 252(5-II-4) 
1 1244 0.06(5-I-4) -0.00(5-I-4) -0.03(6-II-4) 1595(2) 244(5-II-3) 341(5-II-4) 
1 1245 0.06(5-I-1) -0.01(5-I-4) -0.05(6-II-4) 1676(2) 463(5-II-3) 324(5-II-4) 
1 1246 0.06(5-I-1) -0.02(5-I-3) -0.07(6-II-4) 1832(2) 703(5-II-3) 286(5-II-4) 
1 1247 0.06(5-I-1) -0.04(5-I-3) -0.08(6-II-4) 2112(2) 996(5-II-3) 251(6-II-4) 
1 1248 0.06(5-I-3) -0.11(5-I-3) -0.14(6-II-4) 2958(2) 1822(2) -476(6-I-4) 
1 1249 0.17(6-I-4) 0.12(5-I-3) -0.09(5-I-3) 3061(2) 2518(5-II-3) 290(6-I-4) 
1 1250 0.08(2) 0.07(5-I-3) -0.04(6-II-2) 2303(2) 1422(5-II-3) 118(5-II-3) 
1 1251 0.10(2) 0.04(5-I-3) -0.05(6-II-4) 1803(2) 856(5-II-3) -187(5-I-3) 
1 1252 0.11(2) 0.03(6-II-2) -0.05(6-II-4) 1500(2) 510(5-II-3) -227(5-I-3) 
1 1253 0.12(2) 0.04(6-II-4) -0.05(6-II-4) 1316(2) 317(6-I-4) -245(5-I-3) 
1 1254 0.14(2) -0.04(6-I-4) -0.05(6-II-4) 1208(2) -360(6-II-4) -231(5-I-3) 
1 1255 0.15(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-1) 1153(2) -421(6-II-4) -184(5-I-3) 
1 1256 0.16(2) -0.05(6-I-4) -0.05(6-II-2) 1138(2) -432(6-II-4) -111(5-I-3) 
1 1257 0.16(2) 0.05(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1159(2) -403(6-II-4) 95(5-II-3) 
1 1258 0.16(2) 0.06(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1225(2) -340(6-II-4) 94(6-II-4) 
1 1259 0.17(2) 0.06(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1350(2) -247(6-II-4) 99(6-II-4) 
1 1260 0.17(2) 0.06(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1568(2) 151(6-I-4) 84(6-II-3) 
1 1261 0.18(2) 0.07(6-II-4) -0.05(6-II-2) 1921(2) 400(2) -46(6-I-4) 
1 1262 0.18(2) -0.12(5-I-3) -0.09(6-II-2) 2867(2) 1344(5-I-3) -310(6-I-1) 
1 1263 0.23(6-I-4) 0.12(5-I-3) -0.10(5-I-3) 3145(2) 1806(2) -435(6-II-4) 
1 1264 0.20(2) 0.08(6-II-2) -0.04(5-I-3) 2406(2) 748(2) 97(6-I-4) 
1 1265 0.21(2) -0.07(6-I-2) -0.04(5-I-3) 1954(2) 235(2) -93(6-II-1) 
1 1266 0.21(2) -0.07(6-I-2) 0.04(5-II-3) 1657(2) -192(6-II-3) -83(5-I-3) 
1 1267 0.21(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1452(2) -285(6-II-3) -62(5-I-3) 
1 1268 0.21(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1311(2) -316(6-II-3) -39(2) 
1 1269 0.20(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1226(2) -331(1) -38(5-II-3) 
1 1270 0.20(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1195(2) -333(1) 48(5-I-3) 
1 1271 0.20(2) 0.07(6-II-2) -0.04(5-I-3) 1221(2) -320(1) 61(5-I-3) 
1 1272 0.20(2) 0.07(6-II-2) -0.04(5-I-3) 1307(2) -289(1) 51(5-I-3) 
1 1273 0.21(2) 0.07(6-II-3) -0.04(5-I-3) 1455(2) -256(6-II-4) 42(6-II-1) 
1 1274 0.21(2) -0.07(6-I-3) -0.04(5-I-3) 1687(2) -166(6-II-3) 54(6-II-4) 
1 1275 0.21(2) -0.08(6-I-4) -0.04(5-I-3) 2031(2) 265(2) 59(5-II-3) 
1 1276 0.20(2) -0.11(5-I-3) -0.08(5-I-3) 2954(2) 1142(5-I-3) -305(6-I-2) 
1 1277 0.25(6-I-2) 0.13(5-I-3) 0.10(5-II-3) 3188(2) 1867(5-II-3) -310(6-II-1) 
1 1278 0.19(2) 0.09(6-II-2) 0.05(6-II-4) 2397(2) 803(5-II-3) 120(6-I-2) 
1 1279 0.18(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1902(2) 318(2) -45(6-II-2) 
1 1280 0.17(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1581(2) 133(6-I-2) -72(6-II-4) 
1 1281 0.17(2) 0.06(6-II-2) 0.04(6-II-4) 1375(2) -237(6-II-2) -93(6-II-4) 
1 1282 0.17(2) 0.06(6-II-2) -0.04(6-I-4) 1255(2) -305(6-II-2) -96(6-II-2) 
1 1283 0.16(2) 0.06(6-II-2) -0.04(6-I-4) 1202(2) -354(6-II-2) -88(5-I-2) 
1 1284 0.16(2) 0.06(6-II-2) -0.05(6-I-3) 1201(2) -382(6-II-2) -87(5-I-3) 
1 1285 0.16(2) -0.06(6-I-2) 0.05(6-II-2) 1243(2) -379(6-II-2) 132(5-II-3) 
1 1286 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 1327(2) 373(6-I-2) 196(5-II-3) 
1 1287 0.14(2) -0.05(6-I-2) 0.06(6-II-2) 1461(2) 545(6-I-2) 229(5-II-3) 
1 1288 0.13(2) 0.04(6-II-2) 0.06(6-II-2) 1677(2) 780(5-I-3) 230(5-II-3) 
1 1289 0.11(2) 0.04(6-II-4) 0.06(6-II-2) 2029(2) 1201(5-I-3) 207(5-II-3) 
1 1290 0.09(2) 0.12(5-II-3) 0.07(5-II-3) 3004(2) 2215(5-I-3) -284(6-I-2) 
1 1291 0.21(6-I-2) -0.11(5-II-3) 0.18(6-II-2) 3424(2) 3078(2) -650(6-II-2) 
1 1292 0.08(5-II-1) -0.06(5-II-3) 0.13(6-II-2) 2716(2) 1824(2) 385(6-I-2) 
1 1293 0.08(5-II-1) -0.03(5-II-3) 0.10(6-II-2) 2352(2) 1304(5-I-3) -477(6-II-2) 
1 1294 0.08(5-II-1) -0.01(5-II-3) 0.08(6-II-2) 2194(2) 922(5-I-3) -549(6-II-2) 
1 1295 0.08(5-II-3) -0.01(5-II-3) 0.06(6-II-2) 2173(2) 514(5-I-3) -596(6-II-2) 
1 1296 0.09(5-II-3) -0.00(5-II-3) 0.02(6-II-2) 2190(2) 124(5-I-3) -463(6-II-2) 
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1 1297 -0.07(5-II-3) -0.00(5-I-4) -0.01(6-II-4) 1812(6-I-4) 64(5-II-3) 309(5-II-3) 
1 1298 0.06(5-I-4) -0.00(5-I-4) -0.03(6-II-4) 1824(6-I-4) 274(5-II-3) 404(5-II-3) 
1 1299 0.05(5-I-4) -0.01(5-I-4) -0.05(6-II-4) 1851(6-I-4) 519(5-II-3) -379(5-I-3) 
1 1300 0.05(5-I-1) -0.02(5-I-4) -0.06(6-II-4) 1918(2) 782(5-II-3) -387(5-I-3) 
1 1301 0.05(2) -0.02(5-I-4) -0.09(6-II-4) 2038(2) 1097(5-II-3) -431(5-I-3) 
1 1302 0.06(6-I-4) -0.02(6-I-4) -0.10(6-II-4) 2085(2) 1668(5-II-3) -339(5-I-3) 
1 1303 0.10(6-I-4) 0.05(6-II-4) -0.05(6-II-1) 2028(2) 1918(2) 205(5-II-3) 
1 1304 0.08(2) 0.03(5-I-3) -0.06(5-I-3) 1963(2) 1475(5-II-3) 359(5-II-3) 
1 1305 0.10(2) 0.03(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1815(2) 934(5-II-3) 247(5-II-3) 
1 1306 0.11(2) 0.03(6-II-2) -0.05(6-II-2) 1631(2) 562(5-II-3) 153(5-II-3) 
1 1307 0.13(2) 0.04(6-II-4) -0.05(6-II-2) 1522(2) 376(6-I-4) -199(5-I-3) 
1 1308 0.14(2) 0.05(6-II-4) -0.04(6-II-2) 1469(2) -397(6-II-4) -231(5-I-3) 
1 1309 0.15(2) -0.06(6-I-4) -0.04(6-II-2) 1450(2) -486(6-II-4) -209(5-I-3) 
1 1310 0.16(2) -0.06(6-I-4) -0.04(6-II-2) 1446(2) -500(6-II-4) -146(5-I-3) 
1 1311 0.16(2) 0.06(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1454(2) -445(6-II-4) 104(5-II-3) 
1 1312 0.16(2) 0.06(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1490(2) -342(6-II-4) 53(5-II-4) 
1 1313 0.16(2) 0.06(6-II-4) 0.04(6-I-2) 1578(2) -209(6-II-4) -67(6-I-2) 
1 1314 0.16(2) 0.06(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1748(2) 236(2) -162(2) 
1 1315 0.17(2) 0.06(6-II-4) -0.06(5-I-3) 1974(2) 518(2) -337(2) 
1 1316 0.17(2) 0.08(6-II-4) -0.07(5-I-3) 2165(2) 1107(2) -367(2) 
1 1317 0.18(2) 0.10(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2241(2) 1345(2) -48(5-II-3) 
1 1318 0.20(2) 0.06(6-II-2) -0.07(5-I-3) 2251(2) 801(2) 271(1) 
1 1319 0.22(2) -0.07(6-I-2) -0.05(5-I-3) 2124(2) 296(2) 228(5-II-3) 
1 1320 0.22(2) -0.07(6-I-2) 0.04(5-II-3) 1921(2) -198(6-II-3) 179(5-II-3) 
1 1321 0.21(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1753(2) -292(6-II-3) 117(5-II-3) 
1 1322 0.21(2) 0.08(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1626(2) -323(6-II-2) 61(6-II-2) 
1 1323 0.20(2) 0.08(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1545(2) -318(6-II-2) 64(5-I-3) 
1 1324 0.19(2) 0.08(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1511(2) -307(1) 70(5-I-3) 
1 1325 0.19(2) 0.08(6-II-2) -0.04(5-I-3) 1530(2) -285(6-II-4) -68(5-II-3) 
1 1326 0.20(2) 0.08(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1606(2) -271(6-II-4) -75(5-II-3) 
1 1327 0.20(2) 0.07(6-II-3) -0.05(5-I-3) 1741(2) -240(6-II-4) -114(1) 
1 1328 0.21(2) 0.07(6-II-3) -0.05(5-I-3) 1942(2) -158(6-II-4) -194(5-I-3) 
1 1329 0.21(2) -0.07(6-I-3) -0.06(5-I-3) 2166(2) 327(2) -299(5-I-3) 
1 1330 0.21(2) -0.08(6-I-2) -0.06(5-I-3) 2313(2) 953(2) -253(1) 
1 1331 0.19(2) 0.10(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2305(2) 1284(2) 134(2) 
1 1332 0.18(2) 0.07(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2226(2) 844(2) 407(2) 
1 1333 0.18(2) 0.07(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2025(2) 427(2) 296(2) 
1 1334 0.17(2) 0.07(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1779(2) 221(6-I-2) 169(2) 
1 1335 0.16(2) 0.07(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1610(2) -189(6-II-2) 65(5-I-3) 
1 1336 0.16(2) 0.07(6-II-2) -0.04(5-I-3) 1520(2) -286(6-II-2) -52(6-II-4) 
1 1337 0.16(2) 0.07(6-II-2) -0.05(6-I-4) 1494(2) -370(6-II-2) -86(5-I-2) 
1 1338 0.17(2) 0.06(6-II-2) -0.05(6-I-3) 1511(2) -427(6-II-2) -128(5-I-3) 
1 1339 0.16(2) -0.06(6-I-2) -0.04(6-I-2) 1551(2) -434(6-II-2) -153(5-I-3) 
1 1340 0.16(2) -0.06(6-I-2) 0.05(6-II-2) 1612(2) 406(6-I-2) 183(5-II-3) 
1 1341 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.05(6-II-2) 1702(2) 600(6-I-2) -190(5-I-3) 
1 1342 0.13(2) 0.03(6-II-3) 0.05(6-II-1) 1849(2) 833(6-I-2) -235(5-I-3) 
1 1343 0.11(2) 0.03(5-II-2) 0.06(5-II-3) 2039(2) 1275(5-I-3) -351(5-I-3) 
1 1344 0.09(2) 0.03(6-II-3) 0.05(5-II-3) 2197(2) 1988(2) -388(5-I-3) 
1 1345 0.11(6-I-2) 0.05(6-II-2) 0.09(6-II-2) 2279(2) 2407(2) -197(5-I-3) 
1 1346 0.06(2) -0.02(5-II-2) 0.13(6-II-2) 2359(2) 1940(2) 426(6-I-2) 
1 1347 0.06(5-II-1) -0.02(5-II-2) 0.10(6-II-2) 2342(2) 1464(5-I-3) 388(5-II-3) 
1 1348 0.07(5-II-2) -0.01(5-II-2) 0.08(6-II-2) 2301(2) 1053(5-I-3) -513(5-I-3) 
1 1349 0.07(5-II-2) -0.00(5-II-2) 0.05(6-II-2) 2342(2) 597(5-I-3) -649(5-I-3) 
1 1350 0.09(5-II-3) -0.00(5-II-2) 0.02(6-II-2) 2393(6-I-2) 146(5-I-3) -520(5-I-3) 
1 1351 -0.07(5-II-4) -0.00(5-I-4) -0.01(6-II-4) 2242(6-I-4) 76(5-II-3) 399(5-II-3) 
1 1352 0.05(5-I-4) -0.00(5-I-4) -0.03(6-II-4) 2218(6-I-4) 321(5-II-3) 517(5-II-3) 
1 1353 0.05(5-I-4) -0.01(5-I-4) -0.05(6-II-4) 2177(6-I-4) 607(5-II-3) -502(5-I-3) 
1 1354 0.04(5-I-1) -0.01(5-I-4) -0.06(6-II-4) 2118(6-I-4) 909(5-II-3) -489(5-I-3) 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 136 
  

 

Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1355 0.05(2) -0.01(6-I-3) -0.08(6-II-4) 2017(6-I-4) 1247(5-II-3) -427(5-I-3) 
1 1356 0.06(2) 0.03(6-II-4) -0.08(6-II-4) 1876(6-I-4) 1552(5-II-3) -263(5-I-3) 
1 1357 0.07(6-I-4) 0.04(6-II-4) -0.06(6-II-4) 1749(6-I-4) 1663(5-II-3) 218(5-II-3) 
1 1358 0.08(2) 0.03(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1685(6-I-4) 1436(5-II-3) 307(5-II-3) 
1 1359 0.09(2) 0.03(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1650(6-I-4) 1020(5-II-3) 288(5-II-3) 
1 1360 0.11(2) 0.04(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1652(2) 658(6-I-4) 202(5-II-3) 
1 1361 0.13(2) 0.04(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1671(2) 477(6-I-4) -215(5-I-3) 
1 1362 0.15(2) 0.05(6-II-4) -0.04(5-I-3) 1716(2) -423(6-II-4) -285(5-I-3) 
1 1363 0.16(2) -0.06(6-I-4) -0.04(6-II-2) 1758(2) -553(6-II-4) -271(5-I-3) 
1 1364 0.17(2) -0.07(6-I-4) 0.04(6-I-2) 1770(2) -565(6-II-4) -187(5-I-3) 
1 1365 0.17(2) 0.07(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1751(2) -469(6-II-3) 142(5-II-3) 
1 1366 0.16(2) 0.07(6-II-4) 0.05(6-I-2) 1726(2) -304(6-II-3) 51(5-II-4) 
1 1367 0.16(2) 0.07(6-II-4) 0.05(5-II-3) 1737(2) 231(6-I-4) -110(2) 
1 1368 0.16(2) 0.07(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1801(2) 414(2) -279(2) 
1 1369 0.16(2) 0.08(6-II-4) -0.06(5-I-3) 1895(2) 657(2) -419(2) 
1 1370 0.17(2) 0.09(6-II-4) -0.06(5-I-3) 1981(2) 884(2) -390(2) 
1 1371 0.19(2) 0.10(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2063(2) 929(2) -148(2) 
1 1372 0.21(2) 0.09(6-II-4) -0.05(5-I-3) 2148(2) 685(2) 170(5-II-3) 
1 1373 0.23(2) -0.08(6-I-3) -0.05(5-I-3) 2180(2) 340(6-I-4) 316(5-II-3) 
1 1374 0.23(2) -0.08(6-I-2) 0.05(5-II-3) 2125(2) -196(6-II-3) 307(5-II-3) 
1 1375 0.22(2) 0.08(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2022(2) -279(6-II-2) 225(5-II-3) 
1 1376 0.20(2) 0.09(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1925(2) -319(5-I-3) 144(6-II-2) 
1 1377 0.19(2) 0.09(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1852(2) -306(5-I-3) 122(5-I-3) 
1 1378 0.18(2) 0.09(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1813(2) -248(6-II-2) 115(5-I-3) 
1 1379 0.18(2) 0.09(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1818(2) -224(6-II-4) -125(5-II-3) 
1 1380 0.19(2) 0.09(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1874(2) -228(5-II-3) -152(5-II-3) 
1 1381 0.20(2) 0.08(6-II-2) -0.06(5-I-3) 1980(2) -203(5-II-3) -237(2) 
1 1382 0.22(2) 0.08(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2111(2) 188(6-I-4) -328(5-I-3) 
1 1383 0.22(2) -0.09(6-I-2) -0.05(5-I-3) 2209(2) 362(2) -373(5-I-3) 
1 1384 0.22(2) -0.10(6-I-2) 0.05(5-II-3) 2224(2) 650(2) -237(5-I-3) 
1 1385 0.20(2) 0.11(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2170(2) 833(2) 141(2) 
1 1386 0.18(2) 0.10(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2099(2) 756(2) 407(2) 
1 1387 0.17(2) 0.08(6-II-2) 0.06(5-II-3) 1999(2) 543(2) 448(2) 
1 1388 0.16(2) 0.08(6-II-2) 0.06(5-II-3) 1873(2) 391(2) 310(2) 
1 1389 0.16(2) 0.08(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1773(2) 262(2) 150(5-I-3) 
1 1390 0.16(2) 0.08(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1746(2) -214(6-II-3) -48(5-II-3) 
1 1391 0.16(2) 0.08(6-II-2) -0.05(6-I-4) 1775(2) -384(5-II-3) -106(5-I-2) 
1 1392 0.17(2) 0.07(6-II-2) -0.05(6-I-4) 1826(2) -479(5-II-3) -182(5-I-3) 
1 1393 0.17(2) -0.07(6-I-2) -0.04(6-I-3) 1866(2) -483(6-II-2) -228(5-I-3) 
1 1394 0.17(2) -0.06(6-I-2) 0.04(5-II-3) 1885(2) 464(6-I-2) -250(5-I-3) 
1 1395 0.15(2) -0.05(6-I-2) 0.05(5-II-3) 1894(2) 692(6-I-2) -271(5-I-3) 
1 1396 0.13(2) 0.04(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1904(2) 939(6-I-2) -313(5-I-3) 
1 1397 0.11(2) 0.03(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1904(2) 1361(2) -361(5-I-3) 
1 1398 0.09(2) 0.03(6-II-2) 0.05(5-II-3) 1905(6-I-2) 1844(2) -350(5-I-3) 
1 1399 0.07(2) 0.03(6-II-2) 0.07(6-II-2) 1993(6-I-2) 2110(2) -269(5-I-3) 
1 1400 0.06(2) 0.02(5-I-2) 0.10(6-II-2) 2158(6-I-2) 2029(5-I-3) 278(5-II-3) 
1 1401 0.05(2) -0.02(5-II-2) 0.10(6-II-2) 2366(6-I-2) 1703(5-I-3) -422(5-I-3) 
1 1402 0.06(5-II-2) -0.01(5-II-2) 0.08(6-II-2) 2564(6-I-2) 1286(5-I-3) -686(5-I-3) 
1 1403 0.07(5-II-2) -0.01(5-II-2) 0.06(6-II-2) 2750(6-I-2) 752(5-I-3) -904(5-I-3) 
1 1404 0.08(5-II-2) -0.00(6-II-2) 0.02(6-II-2) 2867(6-I-2) 189(5-I-3) -739(5-I-3) 
1 1405 -0.08(5-II-4) -0.00(6-I-4) -0.01(5-I-4) 2651(6-I-4) 86(5-II-3) 510(5-II-3) 
1 1406 0.05(5-I-4) -0.01(6-I-2) -0.03(6-II-4) 2593(6-I-4) 364(5-II-3) 673(5-II-3) 
1 1407 0.04(5-I-4) -0.01(6-I-2) -0.05(6-II-4) 2492(6-I-4) 708(5-II-3) 610(5-II-3) 
1 1408 0.04(6-I-2) -0.02(6-I-2) -0.06(6-II-4) 2373(6-I-4) 1056(5-II-3) -525(5-I-3) 
1 1409 0.05(2) -0.02(6-I-4) -0.06(6-II-4) 2230(6-I-4) 1356(5-II-3) -385(5-I-3) 
1 1410 0.06(2) 0.03(6-II-4) 0.06(6-I-4) 2072(6-I-4) 1553(5-II-3) 258(5-II-3) 
1 1411 0.06(2) 0.04(6-II-4) -0.05(6-II-4) 1929(6-I-4) 1572(5-II-3) 245(5-II-3) 
1 1412 0.07(2) 0.04(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1833(6-I-4) 1399(5-II-3) 254(5-II-3) 
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1 1413 0.09(2) 0.04(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1792(6-I-4) 1167(2) 217(5-II-3) 
1 1414 0.11(2) 0.04(6-II-4) -0.06(5-I-3) 1804(6-I-4) 850(2) 147(5-II-3) 
1 1415 0.13(2) 0.05(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1864(6-I-4) 616(6-I-4) -311(5-I-3) 
1 1416 0.15(2) 0.06(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1981(2) -465(6-II-4) -420(5-I-3) 
1 1417 0.17(2) -0.07(6-I-4) -0.04(5-I-3) 2107(2) -659(6-II-4) -389(5-I-3) 
1 1418 0.18(2) -0.08(6-I-4) 0.04(6-I-2) 2136(2) -667(6-II-3) 262(5-II-3) 
1 1419 0.17(2) 0.08(6-II-4) 0.05(6-I-3) 2065(2) -560(5-I-3) 229(5-II-3) 
1 1420 0.16(2) 0.08(6-II-4) 0.06(6-I-2) 1946(2) -318(5-I-3) 107(5-II-1) 
1 1421 0.15(2) 0.08(6-II-4) 0.06(5-II-3) 1855(2) 433(2) -116(5-II-3) 
1 1422 0.14(2) 0.08(6-II-4) 0.05(5-II-3) 1845(2) 654(2) -334(5-II-3) 
1 1423 0.15(2) 0.09(6-II-4) -0.06(5-I-3) 1921(2) 754(2) -486(2) 
1 1424 0.16(2) 0.10(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2054(2) 748(2) -477(2) 
1 1425 0.19(2) 0.11(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2207(2) 665(5-I-3) -278(2) 
1 1426 0.22(2) 0.11(6-II-4) -0.05(5-I-3) 2337(2) 475(5-I-3) 128(5-II-3) 
1 1427 0.24(2) -0.10(6-I-4) -0.05(5-I-3) 2401(2) 351(6-I-4) 356(5-II-3) 
1 1428 0.25(2) -0.10(6-I-3) 0.05(5-II-3) 2383(2) 255(6-I-3) 410(5-II-3) 
1 1429 0.23(2) 0.09(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2310(2) -273(5-I-3) 312(5-II-3) 
1 1430 0.20(2) 0.10(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2223(2) -352(5-I-3) 211(2) 
1 1431 0.18(2) 0.11(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2145(2) -308(5-I-3) 197(5-I-3) 
1 1432 0.16(2) 0.11(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2093(2) -169(5-I-3) 193(5-I-3) 
1 1433 0.16(2) 0.11(6-II-2) -0.05(5-I-3) 2079(2) -134(5-II-3) -188(5-II-3) 
1 1434 0.18(2) 0.10(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2117(2) 196(5-I-3) -224(5-II-3) 
1 1435 0.20(2) 0.10(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2211(2) 295(5-I-3) -340(2) 
1 1436 0.23(2) 0.10(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2335(2) 289(5-I-3) -425(5-I-3) 
1 1437 0.24(2) -0.11(6-I-2) -0.05(5-I-3) 2433(2) 334(6-I-3) -453(5-I-3) 
1 1438 0.23(2) -0.11(6-I-2) 0.04(5-II-3) 2453(2) 395(6-I-2) -273(5-I-3) 
1 1439 0.21(2) 0.12(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2378(2) 531(5-II-3) 221(2) 
1 1440 0.18(2) 0.11(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2239(2) 635(5-II-3) 495(2) 
1 1441 0.16(2) 0.10(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2076(2) 632(2) 558(2) 
1 1442 0.15(2) 0.09(6-II-2) 0.06(5-II-3) 1941(2) 629(2) 403(2) 
1 1443 0.15(2) 0.09(6-II-2) -0.06(5-I-3) 1888(2) 522(2) 207(5-I-3) 
1 1444 0.15(2) 0.09(6-II-2) -0.06(5-I-3) 1936(2) 349(5-I-3) -141(5-II-3) 
1 1445 0.16(2) 0.09(6-II-2) -0.06(6-I-4) 2050(2) -450(5-II-3) -172(2) 
1 1446 0.18(2) 0.08(6-II-2) -0.05(6-I-3) 2162(2) -617(5-II-3) -259(5-I-3) 
1 1447 0.19(2) -0.08(6-I-2) -0.04(5-I-3) 2213(2) -569(5-II-3) -306(5-I-3) 
1 1448 0.18(2) -0.07(6-I-2) 0.04(5-II-3) 2181(2) 523(6-I-2) 335(5-II-3) 
1 1449 0.16(2) 0.06(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2088(2) 809(6-I-2) 308(5-II-3) 
1 1450 0.13(2) 0.05(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2058(6-I-2) 1072(6-I-2) -286(5-I-3) 
1 1451 0.11(2) 0.04(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2060(6-I-2) 1472(2) -290(5-I-3) 
1 1452 0.09(2) 0.04(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2105(6-I-2) 1835(2) -282(5-I-3) 
1 1453 0.07(2) 0.03(6-II-2) 0.06(6-II-2) 2211(6-I-2) 2051(5-I-3) -284(5-I-3) 
1 1454 0.06(2) 0.02(5-I-2) 0.07(6-II-2) 2388(6-I-2) 2138(5-I-3) -370(5-I-3) 
1 1455 0.05(2) -0.02(5-II-2) 0.08(6-II-2) 2623(6-I-2) 1998(5-I-3) -603(5-I-3) 
1 1456 0.05(6-I-2) -0.02(5-II-2) 0.08(6-II-2) 2889(6-I-2) 1621(5-I-3) -945(5-I-3) 
1 1457 0.08(6-I-2) -0.01(6-II-2) 0.06(6-II-2) 3171(6-I-2) 995(5-I-3) -1262(5-I-3) 
1 1458 0.11(6-I-2) -0.00(6-II-2) 0.03(6-II-2) 3349(6-I-2) 253(5-I-3) -1043(5-I-3) 
1 1459 -0.09(5-II-4) 0.00(6-II-4) -0.02(5-I-4) 3069(6-I-4) 75(5-II-3) 627(5-II-3) 
1 1460 -0.05(5-II-4) -0.01(6-I-3) -0.03(5-I-4) 2984(6-I-4) 380(5-II-3) 859(5-II-3) 
1 1461 0.05(6-I-4) -0.02(6-I-2) -0.04(6-II-4) 2844(6-I-4) 800(5-II-3) 832(5-II-3) 
1 1462 0.06(6-I-2) -0.03(6-I-3) -0.05(6-II-4) 2687(6-I-4) 1228(5-II-3) 691(5-II-3) 
1 1463 0.06(2) -0.03(6-I-4) 0.06(6-I-4) 2507(6-I-4) 1528(5-II-3) 495(5-II-3) 
1 1464 0.06(2) 0.04(6-II-4) 0.06(6-I-4) 2308(6-I-4) 1635(5-II-3) 336(5-II-3) 
1 1465 0.06(2) 0.05(6-II-4) 0.05(6-I-4) 2128(6-I-4) 1592(5-II-3) 283(6-I-4) 
1 1466 0.06(2) 0.05(6-II-4) -0.04(6-II-4) 2000(6-I-4) 1445(2) 295(6-I-4) 
1 1467 0.08(2) 0.05(6-II-4) -0.05(5-I-3) 1957(6-I-4) 1405(2) 180(6-I-4) 
1 1468 0.10(2) 0.05(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2016(6-I-4) 1130(2) -287(2) 
1 1469 0.13(2) 0.06(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2174(6-I-4) 798(6-I-4) -531(2) 
1 1470 0.16(2) 0.07(6-II-4) -0.05(5-I-3) 2376(6-I-4) -545(6-II-4) -662(5-I-3) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1471 0.19(2) -0.09(6-I-4) -0.04(5-I-3) 2538(2) -862(6-II-4) -590(5-I-3) 
1 1472 0.20(2) -0.10(6-I-4) 0.04(6-I-4) 2579(2) -889(5-I-3) 397(5-II-3) 
1 1473 0.18(2) 0.09(6-II-4) 0.07(6-I-4) 2413(2) -792(5-I-3) 386(5-II-3) 
1 1474 0.16(2) 0.09(6-II-4) 0.07(6-I-3) 2171(6-I-4) 563(5-II-3) 318(2) 
1 1475 0.14(2) 0.08(6-II-4) 0.06(5-II-3) 1967(6-I-4) 775(2) 192(5-I-3) 
1 1476 0.13(2) 0.09(6-II-4) 0.06(5-II-3) 1888(2) 1008(2) -410(5-II-3) 
1 1477 0.13(2) 0.11(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2008(2) 940(2) -632(2) 
1 1478 0.14(2) 0.12(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2245(2) 694(5-I-3) -693(2) 
1 1479 0.18(2) 0.13(6-II-4) -0.07(5-I-3) 2521(2) 625(5-I-3) -488(2) 
1 1480 0.23(2) 0.12(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2732(2) 445(5-I-3) -186(5-I-3) 
1 1481 0.28(2) -0.12(6-I-4) -0.05(5-I-3) 2819(2) 328(6-I-4) 456(5-II-3) 
1 1482 0.29(2) -0.12(6-I-3) 0.05(5-II-3) 2772(2) 326(6-I-3) 560(5-II-3) 
1 1483 0.25(2) 0.10(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2659(2) 403(5-II-3) 411(5-II-3) 
1 1484 0.20(2) 0.12(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2528(2) -431(5-I-3) 301(2) 
1 1485 0.16(2) 0.12(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2410(2) -334(5-I-3) 300(5-I-3) 
1 1486 0.14(2) 0.13(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2329(2) 166(2) 308(5-I-3) 
1 1487 0.14(2) 0.12(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2290(2) 277(2) -253(5-II-3) 
1 1488 0.16(2) 0.12(6-II-2) -0.07(5-I-3) 2328(2) 475(5-I-3) -305(5-II-3) 
1 1489 0.20(2) 0.11(6-II-2) -0.07(5-I-3) 2457(2) 607(5-I-3) -469(2) 
1 1490 0.24(2) 0.11(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2662(2) 471(5-I-3) -586(2) 
1 1491 0.27(2) -0.13(6-I-2) -0.04(5-I-3) 2857(2) 294(6-I-3) -624(5-I-3) 
1 1492 0.26(2) -0.14(6-I-2) 0.04(5-II-3) 2921(2) -342(6-II-2) -370(5-I-3) 
1 1493 0.22(2) 0.13(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2804(2) 409(5-II-3) 381(2) 
1 1494 0.18(2) 0.13(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2532(2) 628(5-II-3) 733(2) 
1 1495 0.15(2) 0.11(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2226(2) 757(2) 781(2) 
1 1496 0.13(2) 0.10(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2003(2) 985(2) 520(2) 
1 1497 0.13(2) 0.09(6-II-2) -0.06(5-I-3) 1964(6-I-2) 921(2) 236(5-I-3) 
1 1498 0.14(2) 0.10(6-II-2) -0.06(6-I-4) 2114(6-I-2) 614(5-I-3) -332(5-II-3) 
1 1499 0.16(2) 0.10(6-II-2) -0.07(6-I-3) 2335(6-I-2) -581(5-II-3) -384(2) 
1 1500 0.19(2) 0.10(6-II-2) -0.06(6-I-3) 2534(2) -887(5-II-3) -371(5-I-3) 
1 1501 0.21(2) -0.10(6-I-2) -0.04(5-I-3) 2624(2) -810(5-II-3) -398(5-I-3) 
1 1502 0.20(2) -0.09(6-I-2) 0.04(5-II-3) 2585(6-I-2) -590(6-II-2) 553(5-II-3) 
1 1503 0.17(2) 0.07(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2467(6-I-2) 952(6-I-2) 521(5-II-3) 
1 1504 0.13(2) 0.06(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2355(6-I-2) 1251(6-I-2) 297(5-II-3) 
1 1505 0.10(2) 0.05(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2299(6-I-2) 1638(2) -179(5-I-3) 
1 1506 0.08(2) 0.05(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2320(6-I-2) 1912(2) -248(6-I-2) 
1 1507 0.07(2) 0.03(6-II-2) -0.04(6-I-2) 2431(6-I-2) 2115(5-I-3) -268(6-I-2) 
1 1508 0.06(2) 0.02(5-I-2) -0.06(6-I-2) 2627(6-I-2) 2353(5-I-3) -410(5-I-3) 
1 1509 0.06(2) -0.03(5-II-2) -0.06(6-I-2) 2910(6-I-2) 2410(5-I-3) -746(5-I-3) 
1 1510 0.05(6-I-4) -0.04(5-II-2) 0.08(6-II-2) 3262(6-I-2) 2112(5-I-3) -1245(5-I-3) 
1 1511 0.10(6-I-2) -0.02(6-II-2) 0.08(6-II-2) 3666(6-I-2) 1378(5-I-3) -1741(5-I-3) 
1 1512 -0.16(6-II-2) -0.00(5-II-2) 0.04(6-II-2) 3930(6-I-2) 386(5-I-3) -1476(5-I-3) 
1 1513 -0.11(5-II-4) -0.00(5-I-4) -0.01(5-I-4) 3479(6-I-4) -24(6-II-4) 681(5-II-3) 
1 1514 -0.06(6-II-4) 0.02(6-II-4) -0.05(5-I-4) 3428(6-I-4) 244(5-II-3) 1076(5-II-3) 
1 1515 0.08(6-I-4) -0.03(6-I-4) -0.05(5-I-4) 3301(6-I-4) 910(5-II-3) 1113(5-II-3) 
1 1516 0.09(6-I-2) -0.04(6-I-3) 0.04(6-I-4) 3102(6-I-4) 1520(5-II-3) 940(5-II-3) 
1 1517 0.07(6-I-2) 0.03(6-II-4) 0.06(6-I-4) 2806(6-I-4) 1787(5-II-3) 578(5-II-3) 
1 1518 0.06(2) 0.04(6-II-4) 0.06(6-I-4) 2488(6-I-4) 1794(5-II-3) 451(6-I-4) 
1 1519 0.05(2) 0.06(6-II-4) 0.05(6-I-4) 2226(6-I-4) 1682(5-II-3) 469(6-I-4) 
1 1520 0.05(2) 0.06(6-II-4) 0.04(6-I-4) 2116(6-I-4) 1602(2) 386(6-I-4) 
1 1521 0.07(6-II-4) 0.07(6-II-4) -0.05(6-II-4) 2085(6-I-4) 1736(2) 214(6-I-4) 
1 1522 0.09(6-II-4) 0.05(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2231(6-I-4) 1691(2) -616(2) 
1 1523 0.12(2) 0.06(6-II-4) -0.07(5-I-3) 2557(6-I-4) 1132(6-I-4) -1042(2) 
1 1524 0.16(2) 0.10(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2946(6-I-4) -712(6-II-4) -1094(2) 
1 1525 0.22(2) -0.11(6-I-4) -0.05(5-I-3) 3209(6-I-4) -1261(6-II-4) -900(5-I-3) 
1 1526 0.24(2) -0.12(6-I-4) 0.04(5-II-3) 3163(6-I-4) -1458(5-I-3) 630(5-II-3) 
1 1527 0.19(2) 0.10(6-II-4) 0.08(6-I-4) 2906(6-I-4) -1235(5-I-3) 668(2) 
1 1528 0.15(2) 0.11(6-II-4) 0.09(6-I-4) 2479(6-I-4) 872(5-II-3) 804(2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1529 0.13(2) 0.09(6-II-4) 0.07(6-I-2) 2140(6-I-4) 1429(2) 444(5-I-3) 
1 1530 0.11(2) 0.10(6-II-4) 0.06(5-II-3) 2015(6-I-4) 1702(2) -515(5-II-3) 
1 1531 0.10(2) 0.13(6-II-4) -0.04(5-I-3) 2091(6-I-4) 1236(2) -959(2) 
1 1532 0.11(2) 0.13(6-II-4) -0.06(5-I-3) 2452(2) 757(5-I-3) -1058(2) 
1 1533 0.16(2) 0.14(6-II-4) -0.08(5-I-3) 2872(2) -680(5-II-3) -868(2) 
1 1534 0.24(2) 0.14(6-II-4) -0.09(2) 3322(2) -938(5-II-3) -382(2) 
1 1535 0.33(2) -0.15(6-I-4) -0.05(5-I-3) 3483(2) -653(6-II-4) 695(5-II-3) 
1 1536 0.36(2) -0.14(6-I-3) 0.05(5-II-3) 3398(2) 477(6-I-2) 821(5-II-3) 
1 1537 0.27(2) 0.12(6-II-2) 0.09(2) 3125(2) 765(5-II-3) 559(2) 
1 1538 0.19(2) 0.14(6-II-2) 0.09(2) 2802(2) 742(5-II-3) 435(2) 
1 1539 0.12(2) 0.14(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2604(2) 473(5-II-3) 456(5-I-3) 
1 1540 0.10(2) 0.14(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2442(2) 371(2) 443(5-I-3) 
1 1541 0.10(2) 0.14(6-II-2) -0.06(5-I-3) 2426(2) 540(2) 329(5-I-3) 
1 1542 0.14(2) 0.14(6-II-2) -0.07(5-I-3) 2446(2) 839(5-I-3) -369(5-II-3) 
1 1543 0.20(2) 0.12(6-II-2) -0.09(2) 2705(2) 1106(5-I-3) -748(2) 
1 1544 0.27(2) 0.12(6-II-2) -0.08(5-I-3) 3123(2) 888(5-I-3) -948(2) 
1 1545 0.33(2) -0.16(6-I-2) -0.05(6-I-2) 3527(2) -606(6-II-3) -985(5-I-3) 
1 1546 0.31(2) -0.16(6-I-2) 0.05(5-II-3) 3676(2) -853(6-II-2) -535(5-I-3) 
1 1547 0.23(2) 0.15(6-II-2) 0.08(2) 3369(2) -1020(5-I-3) 695(2) 
1 1548 0.16(2) 0.14(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2898(2) 680(5-II-3) 1179(2) 
1 1549 0.12(2) 0.13(6-II-2) 0.06(5-II-3) 2351(2) 957(2) 1255(2) 
1 1550 0.11(2) 0.10(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2095(6-I-2) 1669(2) 714(2) 
1 1551 0.11(2) 0.10(6-II-2) -0.05(5-I-3) 2087(6-I-2) 1668(2) -329(5-II-3) 
1 1552 0.12(2) 0.12(6-II-2) -0.08(6-I-3) 2299(6-I-2) 932(2) -666(5-II-3) 
1 1553 0.15(2) 0.12(6-II-2) -0.08(6-I-3) 2663(6-I-2) -797(5-II-3) -744(2) 
1 1554 0.20(2) 0.11(6-II-2) -0.08(6-I-3) 3016(6-I-2) -1378(5-II-3) -536(5-I-3) 
1 1555 0.25(2) -0.12(6-I-2) -0.05(5-I-3) 3270(6-I-2) -1335(5-II-3) -569(5-I-3) 
1 1556 0.24(2) -0.11(6-I-2) 0.05(5-II-3) 3241(6-I-2) -878(6-II-2) 949(5-II-3) 
1 1557 0.18(2) 0.08(6-II-2) 0.07(5-II-3) 3008(6-I-2) 1173(6-I-2) 854(5-II-3) 
1 1558 0.13(2) 0.06(6-II-2) 0.07(5-II-3) 2716(6-I-2) 1567(6-I-2) 564(2) 
1 1559 0.08(2) 0.08(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2506(6-I-2) 1860(2) 184(2) 
1 1560 0.06(2) 0.07(6-II-2) 0.04(5-II-3) 2462(6-I-2) 2074(2) -275(6-I-2) 
1 1561 0.05(2) 0.05(6-II-2) -0.05(5-I-3) 2521(6-I-2) 2249(5-I-3) -411(6-I-2) 
1 1562 0.06(2) 0.03(5-I-3) -0.05(5-I-3) 2763(6-I-2) 2645(5-I-3) -538(6-I-2) 
1 1563 0.08(2) -0.03(5-II-2) -0.06(6-I-2) 3118(6-I-2) 2948(5-I-3) -746(5-I-3) 
1 1564 0.06(2) -0.07(5-II-2) 0.07(6-II-2) 3666(6-I-2) 3015(5-I-3) -1549(5-I-3) 
1 1565 0.12(6-I-2) -0.08(5-II-2) 0.10(6-II-2) 4294(6-I-2) 2120(5-I-3) -2399(5-I-3) 
1 1566 -0.25(6-II-2) 0.00(6-II-2) 0.06(6-II-2) 4801(6-I-2) 553(5-I-3) -2157(5-I-3) 
1 1567 -0.13(5-II-4) 0.00(5-II-3) -0.01(6-I-4) 3509(6-I-4) -96(5-II-3) -581(5-I-3) 
1 1568 -0.11(6-II-4) 0.04(5-II-4) -0.04(5-I-3) 4047(6-I-4) -243(5-II-3) 1035(5-II-3) 
1 1569 0.13(6-I-2) 0.07(6-II-4) -0.14(5-I-4) 4655(6-I-4) 928(5-II-3) 1742(5-II-3) 
1 1570 0.15(2) -0.07(5-I-4) 0.06(5-II-4) 4157(6-I-4) 2213(5-II-3) 1036(5-II-3) 
1 1571 0.09(5-I-4) 0.05(5-II-3) 0.08(6-I-3) 2977(6-I-4) 2180(5-II-3) 876(6-I-4) 
1 1572 0.05(5-I-4) 0.06(5-II-3) 0.06(6-I-2) 2335(6-I-4) 2023(5-II-3) 863(6-I-4) 
1 1573 0.03(5-I-4) 0.07(6-II-4) 0.05(6-I-3) 2033(6-I-4) 1834(5-II-3) 673(6-I-4) 
1 1574 0.03(6-II-4) 0.08(6-II-4) 0.04(6-I-3) 1989(6-I-4) 1841(2) 405(6-I-4) 
1 1575 0.05(6-II-4) 0.08(6-II-4) -0.04(6-II-4) 2235(6-I-4) 2156(2) -270(2) 
1 1576 0.18(6-II-4) 0.09(6-II-4) -0.08(6-II-4) 2609(6-I-4) 2825(2) -547(2) 
1 1577 0.13(6-II-4) 0.09(6-II-4) -0.09(6-I-4) 3080(6-I-4) 1983(2) -2251(2) 
1 1578 0.14(2) 0.09(6-II-4) -0.11(6-I-4) 3785(6-I-4) -1047(5-II-3) -1918(2) 
1 1579 0.28(2) 0.12(6-II-4) -0.11(2) 4323(6-I-4) -2120(2) -1319(5-I-3) 
1 1580 0.32(2) -0.14(6-I-4) 0.07(5-II-3) 4055(6-I-4) -2313(5-I-3) 1003(5-II-3) 
1 1581 0.21(2) 0.11(6-II-4) 0.11(6-I-3) 3211(6-I-4) -1940(5-I-3) 1291(2) 
1 1582 0.13(2) 0.11(6-II-4) 0.10(6-I-3) 2737(6-I-4) 1224(5-II-3) 1341(2) 
1 1583 0.18(6-II-4) 0.13(6-II-4) 0.10(6-I-4) 2460(6-I-4) 2846(2) 1108(2) 
1 1584 0.15(6-II-4) 0.14(6-II-4) 0.06(6-II-4) 2305(6-I-4) 3067(2) -868(2) 
1 1585 0.06(2) 0.13(6-II-1) 0.04(5-II-3) 2306(2) 1679(2) -1200(2) 
1 1586 0.07(2) 0.15(6-II-1) -0.06(5-I-3) 2363(2) 897(5-I-3) -1493(2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1587 0.12(2) 0.15(6-II-4) -0.09(5-I-3) 2883(2) -1166(5-II-3) -1508(2) 
1 1588 0.24(2) 0.16(6-II-4) -0.14(2) 3825(2) -1857(5-II-3) -1135(2) 
1 1589 0.43(2) -0.17(6-I-4) -0.11(2) 5233(2) -1411(5-II-3) 748(5-II-3) 
1 1590 0.50(2) -0.17(6-I-3) 0.12(6-I-4) 4783(6-I-3) -449(6-II-3) 1843(5-II-3) 
1 1591 0.31(2) 0.15(6-II-2) 0.19(2) 3774(6-I-3) 2114(5-II-3) 859(2) 
1 1592 0.14(2) 0.14(6-II-2) 0.11(2) 3113(2) 1164(5-II-3) 934(2) 
1 1593 0.08(2) 0.16(6-II-1) 0.07(5-II-3) 2472(2) 735(5-II-3) 670(5-I-3) 
1 1594 0.06(2) 0.16(6-II-1) 0.05(5-II-3) 2266(2) 688(2) 560(5-I-3) 
1 1595 0.06(2) 0.16(6-II-1) -0.05(5-I-3) 2291(2) 904(2) -422(5-II-3) 
1 1596 0.09(2) 0.14(6-II-2) -0.07(2) 2704(2) 1275(5-I-3) -553(5-II-3) 
1 1597 0.19(2) 0.16(6-II-2) -0.13(2) 2926(6-I-3) 2411(5-I-3) -763(2) 
1 1598 0.29(2) 0.16(6-II-2) -0.15(6-I-3) 3729(6-I-3) 1635(5-I-3) -2448(2) 
1 1599 0.42(2) -0.17(6-I-2) -0.09(6-I-2) 5104(2) -1316(2) -1486(5-I-3) 
1 1600 0.40(2) -0.18(6-I-2) 0.10(2) 4876(2) -1901(2) 823(5-II-3) 
1 1601 0.22(2) 0.16(6-II-2) 0.12(2) 3797(2) -1969(5-I-3) 1462(2) 
1 1602 0.12(2) 0.15(6-II-2) 0.08(5-II-3) 2927(2) -999(5-I-3) 1839(2) 
1 1603 0.08(2) 0.13(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2636(2) 1292(2) 1746(2) 
1 1604 0.16(6-II-2) 0.14(6-II-2) -0.06(6-II-2) 2374(6-I-2) 3145(2) 1440(2) 
1 1605 0.18(6-II-2) 0.15(6-II-2) 0.09(6-II-2) 2382(6-I-2) 3081(2) -612(5-II-3) 
1 1606 0.08(2) 0.13(6-II-2) -0.07(6-I-3) 2418(6-I-2) 1399(2) -928(2) 
1 1607 0.12(2) 0.13(6-II-2) -0.10(6-I-3) 2634(6-I-2) -1033(5-II-3) -1199(2) 
1 1608 0.21(2) 0.12(6-II-2) -0.11(5-I-3) 3265(6-I-2) -2108(5-II-3) -1116(2) 
1 1609 0.33(2) -0.14(6-I-2) -0.08(5-I-3) 4216(6-I-2) -2164(5-II-3) -931(5-I-3) 
1 1610 0.29(2) 0.11(6-II-2) 0.10(2) 4657(6-I-2) -1384(6-II-2) 1441(5-II-3) 
1 1611 0.18(2) 0.11(6-II-2) 0.13(6-I-2) 3935(6-I-2) 1608(6-I-2) 2161(2) 
1 1612 0.16(6-II-2) 0.11(6-II-2) 0.08(6-II-2) 3196(6-I-2) 2418(6-I-2) 674(2) 
1 1613 0.05(6-II-2) 0.09(6-II-2) 0.05(5-II-3) 2654(6-I-2) 2182(2) 550(2) 
1 1614 0.04(6-II-2) 0.09(6-II-2) -0.04(5-I-3) 2299(6-I-2) 2330(2) 241(6-II-2) 
1 1615 0.04(5-II-2) 0.08(6-II-2) -0.05(5-I-3) 2292(6-I-2) 2482(2) -540(6-I-2) 
1 1616 0.05(5-II-2) 0.05(5-I-3) -0.06(5-I-2) 2554(6-I-2) 2984(5-I-3) -888(6-I-2) 
1 1617 0.08(5-II-2) 0.04(5-I-3) -0.07(5-I-2) 3174(6-I-2) 3568(5-I-3) -1236(6-I-2) 
1 1618 0.16(2) -0.08(5-II-2) -0.08(2) 3937(6-I-2) 4431(5-I-3) -1438(6-I-2) 
1 1619 0.13(6-I-4) -0.22(5-II-2) 0.17(6-II-2) 5239(6-I-2) 3878(5-I-3) -3350(5-I-3) 
1 1620 -0.38(6-II-2) -0.05(5-II-2) 0.14(5-II-2) 6405(6-I-2) 948(5-I-3) -2852(5-I-3) 
1 1621 -0.11(5-I-4) 0.02(5-I-4) 0.03(5-II-4) 2548(6-I-4) -216(5-II-3) -575(5-I-3) 
1 1622 -0.15(5-I-4) 0.08(5-I-4) 0.08(5-II-4) 3046(6-I-4) -1217(5-II-3) -1237(5-I-3) 
1 1623 -0.73(5-I-4) 0.55(5-I-4) -0.34(5-I-4) 7701(6-I-4) -2478(5-II-3) 3706(5-II-3) 
1 1624 0.81(5-I-4) -0.44(5-I-4) 0.16(5-II-3) 5478(6-I-4) 4420(5-II-3) 2492(5-II-3) 
1 1625 0.06(5-I-4) 0.11(5-II-3) 0.09(5-II-4) 2029(6-I-4) 2710(5-II-3) 1728(6-I-4) 
1 1626 0.04(5-I-4) 0.09(5-II-4) 0.06(5-II-4) 1606(6-I-4) 2328(5-II-3) 1354(6-I-4) 
1 1627 0.02(5-I-4) 0.08(6-II-4) 0.04(5-II-4) 1349(6-I-4) 2056(5-II-3) 838(6-I-4) 
1 1628 0.02(6-II-4) 0.10(6-II-4) 0.04(5-II-3) 1398(6-I-4) 2212(2) 312(6-I-4) 
1 1629 0.03(6-II-4) 0.12(6-II-4) -0.03(5-I-3) 1721(6-I-4) 2662(2) -783(2) 
1 1630 -0.05(6-II-4) 0.12(6-II-4) -0.08(5-I-3) 2849(2) 3559(2) -1472(2) 
1 1631 -0.03(6-II-4) 0.21(5-I-3) 0.12(5-II-3) 3202(2) 2544(2) -2460(2) 
1 1632 0.04(5-II-4) 0.21(5-I-3) -0.10(5-I-3) 2964(6-I-4) -2394(5-II-3) -2537(2) 
1 1633 0.23(6-I-4) 0.45(2) -0.25(5-I-3) 7410(6-I-4) -6061(5-II-3) -4166(5-I-3) 
1 1634 0.79(2) -0.33(2) 0.20(5-II-3) 5917(6-I-4) -6718(5-I-3) 3220(5-II-3) 
1 1635 0.17(2) 0.18(5-II-3) 0.14(6-I-2) 2205(6-I-4) -2878(5-I-3) 1869(2) 
1 1636 0.07(2) 0.16(5-II-3) 0.09(6-I-2) 2089(6-I-4) 1666(5-II-3) 1506(2) 
1 1637 0.04(6-I-4) 0.20(5-II-3) -0.09(6-II-2) 3035(2) 3798(2) 1018(5-I-3) 
1 1638 -0.02(6-II-2) 0.15(6-II-2) 0.11(5-II-3) 2921(2) 3977(2) -692(5-II-3) 
1 1639 0.03(6-II-4) 0.16(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1725(2) 2264(2) -1091(2) 
1 1640 0.02(2) 0.15(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1669(2) 1176(5-I-3) -1796(2) 
1 1641 0.05(2) 0.16(6-II-2) -0.08(5-I-3) 2064(2) -1520(5-II-3) -2288(2) 
1 1642 0.15(2) 0.16(6-II-2) -0.14(2) 2833(6-I-4) -3257(5-II-3) -2346(2) 
1 1643 0.55(2) 0.21(6-II-4) -0.28(5-I-3) 8385(6-I-4) -6100(5-II-3) -4115(5-I-3) 
1 1644 0.63(2) -0.35(5-I-3) 0.28(5-II-3) 9162(2) -5349(5-I-3) 4453(2) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1645 0.13(6-I-2) 0.17(6-II-2) 0.19(2) 3843(2) 2961(5-II-3) 2301(2) 
1 1646 0.07(2) 0.18(6-II-1) 0.09(2) 2356(2) 1656(5-II-3) 1826(2) 
1 1647 0.03(2) 0.16(6-II-4) 0.06(5-II-3) 1742(2) 1090(5-II-3) 1044(2) 
1 1648 0.02(2) 0.16(6-II-1) 0.04(5-II-3) 1550(2) 1193(2) 630(5-I-3) 
1 1649 0.02(6-II-2) 0.16(6-II-2) -0.05(5-I-3) 1663(2) 1465(2) -557(5-II-3) 
1 1650 0.04(6-II-2) 0.18(6-II-1) -0.06(5-I-3) 2034(2) 1794(2) -1091(2) 
1 1651 0.06(6-I-4) 0.17(6-II-4) -0.13(5-I-3) 3757(2) 3196(5-I-3) -1954(2) 
1 1652 0.13(6-I-3) 0.30(5-I-3) -0.17(6-I-4) 4072(2) 2429(5-I-3) -2916(2) 
1 1653 0.66(2) -0.25(5-II-3) -0.25(5-I-3) 7591(6-I-3) -5985(5-II-3) -4125(5-I-3) 
1 1654 0.52(2) 0.21(6-II-2) 0.25(5-II-3) 7841(6-I-2) -6556(5-I-3) 3850(5-II-3) 
1 1655 0.14(2) 0.16(6-II-4) 0.13(5-II-3) 2710(6-I-2) -3375(5-I-3) 2541(2) 
1 1656 0.05(2) 0.15(6-II-4) 0.07(5-II-3) 2158(2) -1286(5-I-3) 2497(2) 
1 1657 0.03(6-II-2) 0.16(6-II-4) 0.05(5-II-3) 1969(2) 1830(2) 1840(2) 
1 1658 -0.03(6-II-4) -0.16(6-I-4) -0.11(5-I-3) 3080(2) 4156(2) 1159(2) 
1 1659 -0.03(6-II-2) 0.18(6-II-2) 0.09(6-II-4) 2978(2) 4024(2) -616(5-II-3) 
1 1660 0.03(2) 0.18(6-II-2) -0.06(6-I-4) 1765(6-I-2) 1992(2) -905(6-I-2) 
1 1661 0.07(2) 0.15(6-II-2) -0.08(6-I-4) 1880(6-I-2) 1403(5-I-3) -1553(2) 
1 1662 0.17(2) 0.17(5-I-3) -0.15(2) 2207(6-I-2) -3078(5-II-3) -1794(2) 
1 1663 0.81(2) -0.33(2) -0.21(5-I-3) 6180(6-I-2) -6426(5-II-3) -3292(5-I-3) 
1 1664 0.21(6-I-2) 0.46(2) 0.24(5-II-3) 7692(6-I-2) -5414(5-I-3) 4058(5-II-3) 
1 1665 -0.09(6-II-2) 0.26(5-II-3) -0.17(6-II-2) 3704(2) 2258(5-II-3) 2612(2) 
1 1666 -0.06(6-II-2) 0.14(6-II-2) 0.10(5-II-3) 3280(2) 2854(2) 1911(2) 
1 1667 0.03(6-II-1) 0.14(6-II-2) 0.04(5-II-3) 1965(6-I-2) 2635(2) 1183(2) 
1 1668 0.02(6-II-2) 0.12(6-II-2) -0.04(5-I-3) 1593(6-I-2) 2744(2) 535(2) 
1 1669 0.02(6-II-2) 0.11(6-II-2) -0.05(5-I-2) 1540(6-I-2) 2870(2) -634(6-I-2) 
1 1670 0.03(5-I-2) 0.10(6-II-2) -0.06(5-I-2) 1749(6-I-2) 3380(5-I-3) -1275(6-I-2) 
1 1671 0.06(5-II-2) 0.11(5-I-2) -0.09(5-I-2) 2354(6-I-2) 4187(5-I-3) -2074(6-I-2) 
1 1672 0.09(6-I-2) 0.11(5-I-2) -0.15(5-I-2) 3152(6-I-2) 5547(5-I-3) -3190(6-I-2) 
1 1673 0.64(5-II-2) -0.65(5-II-3) -0.19(6-I-2) 6134(6-I-2) 6864(5-I-3) -4229(6-I-2) 
1 1674 -0.92(5-II-2) 0.36(5-II-2) 0.31(5-II-2) 8099(6-I-2) -343(6-II-2) -3749(5-I-3) 
1 1675 -0.02(5-I-4) -0.03(5-I-4) 0.03(5-I-4) 630(6-I-4) 308(5-I-3) -398(6-I-4) 
1 1676 -0.05(5-I-4) -0.10(5-I-4) 0.12(5-I-4) -956(6-II-4) -1648(5-II-3) -1123(6-I-4) 
1 1677 0.50(5-I-4) -0.51(5-I-4) -0.12(5-II-4) -2778(6-I-4) -3668(5-II-3) 1525(6-II-4) 
1 1678 -0.40(5-I-4) 0.63(5-II-4) 0.21(5-I-4) -688(6-I-4) -4999(5-I-3) 2809(6-I-4) 
1 1679 0.05(5-I-4) 0.19(5-II-4) 0.06(5-II-4) 783(6-I-4) 3219(5-II-3) 1727(6-I-4) 
1 1680 0.00(5-I-3) 0.13(5-II-4) 0.03(5-II-4) 388(6-I-4) 2563(5-II-3) 1185(6-I-4) 
1 1681 0.00(6-II-4) 0.09(5-II-4) 0.02(5-II-3) 372(6-I-4) 2218(5-II-3) 687(6-I-4) 
1 1682 0.00(5-I-4) 0.10(6-II-4) 0.02(5-II-3) 406(6-I-4) 2504(2) -293(6-II-4) 
1 1683 0.00(6-II-4) -0.12(6-I-4) -0.03(5-I-3) 458(6-I-4) 3213(2) -865(2) 
1 1684 -0.01(5-II-3) -0.16(6-I-4) -0.02(5-I-3) 543(2) 3929(2) -1365(2) 
1 1685 -0.01(5-I-3) -0.16(6-I-3) 0.04(5-II-3) 525(2) 2498(5-I-3) -1700(2) 
1 1686 0.02(6-I-4) -0.20(5-II-3) 0.07(6-II-4) 1060(6-I-4) -3180(5-II-3) -2145(2) 
1 1687 0.28(2) -0.37(5-II-3) -0.20(2) -3218(6-I-4) -7557(5-II-3) -2908(6-I-3) 
1 1688 -0.28(2) 0.57(2) 0.26(2) -1480(2) -8613(5-I-3) 3185(6-I-4) 
1 1689 0.05(2) 0.23(5-II-3) 0.10(2) 955(6-I-4) -3393(5-I-3) 1729(6-I-4) 
1 1690 0.00(6-II-4) 0.17(6-II-4) 0.04(6-I-2) 520(2) 2109(5-II-3) 1096(6-I-4) 
1 1691 0.01(5-I-3) -0.23(6-I-4) -0.03(6-II-2) 603(2) 3978(2) 554(6-I-4) 
1 1692 -0.01(5-I-3) -0.23(6-I-4) 0.03(5-II-3) 571(2) 4316(2) 399(5-I-3) 
1 1693 0.00(6-II-4) -0.20(6-I-3) 0.03(5-II-3) 520(2) 2805(2) -671(2) 
1 1694 0.00(6-II-2) -0.19(6-I-2) 0.02(5-II-3) 482(2) 1393(5-I-3) -1435(2) 
1 1695 0.00(5-II-3) -0.18(6-I-2) -0.03(5-I-3) 465(6-I-4) -1712(5-II-3) -2014(2) 
1 1696 0.04(2) 0.18(6-II-2) -0.07(2) 1169(6-I-3) -4182(5-II-3) -2503(2) 
1 1697 0.07(6-I-2) 0.29(5-I-3) -0.25(2) -3217(2) -8008(5-II-3) -3743(2) 
1 1698 -0.11(6-I-2) 0.41(5-II-3) 0.22(2) -2293(2) -6693(5-I-3) 3728(2) 
1 1699 0.03(2) 0.25(6-II-4) 0.09(2) 1214(2) 2946(5-II-3) 2329(2) 
1 1700 0.00(2) -0.19(6-I-4) 0.05(5-II-3) 554(2) 2113(5-II-3) 1755(2) 
1 1701 0.00(5-II-3) -0.20(6-I-4) 0.02(5-II-3) 513(2) 1361(2) 949(2) 
1 1702 0.00(6-II-4) -0.20(6-I-3) 0.02(5-II-3) 426(2) 1578(2) 499(5-I-3) 
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Muro Pann. Sxx Syy Sxy Mxx Myy Mxy 
1 1703 0.00(6-II-2) -0.21(6-I-2) -0.02(5-I-3) 486(2) 1896(2) -484(5-II-3) 
1 1704 0.00(6-II-2) -0.21(6-I-2) -0.04(5-I-3) 626(2) 2469(2) -1133(2) 
1 1705 -0.01(5-II-3) 0.25(6-II-2) -0.04(5-I-3) 642(2) 3133(5-I-3) -1818(2) 
1 1706 0.03(6-I-3) 0.27(6-II-2) -0.08(6-I-4) 1187(2) 2884(5-I-3) -2243(2) 
1 1707 -0.11(6-I-4) 0.42(5-I-3) -0.22(2) -2528(2) -7479(5-II-3) -3666(2) 
1 1708 0.07(6-I-4) 0.28(5-II-3) 0.24(2) -3120(2) -8721(5-I-3) 3742(2) 
1 1709 0.03(2) 0.16(6-II-4) 0.06(6-I-2) 1108(6-I-3) -4308(5-I-3) 2561(2) 
1 1710 0.00(5-I-3) -0.19(6-I-4) 0.03(5-II-3) 506(6-I-2) 1443(5-II-3) 2091(2) 
1 1711 0.00(6-II-4) -0.21(6-I-4) -0.04(5-I-3) 603(2) 2359(2) 1300(2) 
1 1712 -0.01(5-II-3) -0.25(6-I-2) -0.03(5-I-3) 607(2) 4344(2) 612(2) 
1 1713 -0.01(5-I-3) -0.25(6-I-2) 0.03(6-II-4) 583(2) 4378(2) 420(5-I-3) 
1 1714 0.00(6-II-2) -0.20(6-I-2) -0.03(5-I-3) 537(2) 2548(2) -609(6-I-2) 
1 1715 0.00(5-II-3) 0.17(5-I-3) -0.04(5-I-3) 437(6-I-2) 1703(5-I-3) -1297(6-I-2) 
1 1716 0.05(2) 0.25(5-I-3) -0.10(2) 930(6-I-2) -3659(5-II-3) -1812(6-I-2) 
1 1717 -0.29(2) 0.60(2) -0.25(2) -1527(2) -8285(5-II-3) -3265(6-I-2) 
1 1718 0.30(2) -0.35(5-I-3) 0.19(6-I-3) -3038(6-I-2) -6466(5-I-3) 2786(6-I-3) 
1 1719 -0.02(6-II-2) -0.17(6-I-4) -0.06(6-II-2) 1065(6-I-2) 2475(5-II-3) 1963(2) 
1 1720 -0.01(5-I-3) -0.17(6-I-2) -0.03(5-I-3) 532(2) 3191(2) 1731(2) 
1 1721 0.00(6-II-2) -0.14(6-I-2) 0.03(5-II-3) 531(6-I-2) 3178(2) 1200(2) 
1 1722 -0.00(6-I-4) 0.13(6-II-2) -0.02(5-I-3) 451(6-I-2) 3069(2) 531(2) 
1 1723 0.00(6-II-2) 0.13(6-II-2) -0.02(5-I-2) 415(6-I-2) 3158(2) -500(6-I-2) 
1 1724 0.00(5-II-2) 0.16(6-II-2) -0.03(5-I-2) 516(6-I-2) 3654(5-I-3) -1111(6-I-2) 
1 1725 0.00(6-II-2) 0.21(5-I-2) -0.05(5-I-2) 559(6-I-2) 4746(5-I-3) -1921(6-I-2) 
1 1726 0.05(5-II-2) 0.33(5-I-2) -0.10(5-II-2) 967(6-I-2) 6291(5-I-3) -2556(6-I-2) 
1 1727 -0.39(5-II-2) 0.85(5-I-2) -0.20(5-II-2) -558(6-I-2) 6535(5-I-3) -3941(6-I-2) 
1 1728 0.38(5-II-2) -0.34(5-II-2) 0.10(5-I-2) -2336(6-I-2) -735(5-I-3) -1236(5-II-3) 

 
 
 
 

Verifiche stato limite ultimo 
 

Verifica dei nodi 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
Verifiche percentuale minima di staffe al nodo 
La verifica è condotta secondo la formula [nst x Ast/i/b>=0.05 fck/fyk](7.4.29) delle Norme Tecniche con 

riferimento alle prescrizioni del punto 7.4.4.3 sui nodi confinati; dalla formula riportata una 
volta fissato il quantitativo di staffe nst x Ast e possibile ricavare il passo richiesto 'i' da 
confrontare con quello usato nella disposizione 

Nodo Numero del nodo 
B1   Larghezza effettiva del nodo sul primo lato del pilastro 
B2   Larghezza effettiva del nodo sul secondo lato del pilastro 
%%B1 Percentuale di sovrapposizione tra la larghezza della trave e del pilastro sul primo lato 
%%B2 Percentuale di sovrapposizione tra la larghezza della trave e del pilastro sul secondo lato 
%%H1 Sovrapposizione dell' altezza delle travi sul lato 1 
%%H2 Sovrapposizione dell' altezza delle travi sul lato 2 
AsR1,2 Area complessiva delle staffe richiesta nella direzione specificata (1 o 2) 

AsRi/passo=0.05*fck*bi/fyk*100 [cmq/m] 
AsD1,2 Area complessiva delle staffe comprensiva di spinotti nella direzione specificata (1 o 2) per 

metro AsD1,2=(nst*Ast/passo_st+As_spin/passo_sp)*100 [cmq/m] 
Ver Esito della verifica 
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Verifica dei nodi secondo la norma EC8: 
Verifica armatura minima nodi 

Nodo B1. B2 %B1 %B2 %H1 %H2 fck fyk AsR1 AsD1 AsR2 AsD2 Ver 

  cm cm         
kg/cm

q 
kg/cm

q 
cmq/m cmq/m cmq/m cmq/m   

Pilastrata 1 
55 52.5 35.0 50 0 0 0 249 4500 14.525 20.106 9.683 15.080 Si 

Pilastrata 2 
54 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 3 
53 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 4 
52 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 5 
51 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 6 
48 52.5 35.0 50 100 0 0 249 4500 14.525 20.106 9.683 15.080 Si 

Pilastrata 7 
56 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 8 
49 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 9 
57 52.5 35.0 0 0 0 0 249 4500 14.525 20.106 9.683 15.080 Si 

Pilastrata 10 
58 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 11 
59 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 12 
60 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 13 
61 70.0 35.0 0 100 0 100 249 4500 19.367 20.106 conf. Si 

Pilastrata 14 
50 52.5 35.0 0 100 0 0 249 4500 14.525 20.106 9.683 15.080 Si 

 
 

Verifica dei Pilastri  
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
L [cm] Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 
Ln [cm] Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 
L2,L3 [cm] Lunghezze libere di inflessione 
Sez. R: Sezione Rettangolare 
 By[cm]: Larghezza (asse locale y) 
 Bz[cm]: Larghezza (asse locale z) 
Sez. T: Sezione a T (rovescia e non ) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. L: Sezione ad  L (rovescia e non) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
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 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. C: Sezione circolare 
 R[cm]: Raggio 
Sez. G: Sezione generica 
 B[cm]: Larghezza 
 H[cm]: Altezza 
Aspigoli Area di ferro negli spigoli 
Afy Area di ferro sul lato Y 
Afz Area di ferro sul lato Z 
Zona Punto di verifica  
1/N Distanza dall'inizio della lunghezza netta 
Piede Inizio lunghezza netta 
Testa Fine lunghezza netta 
Comb Combinazione di carico: quando Comb non è sismica è individuata dal codice [(+/-)C], 

quando è sismica è individuata dal codice [(+/-)(Cx+Cy) Cm Sc], (+/-) rappresenta la 
eventuale traslazione del diagramma del momento dovuta al taglio, come specificato nel 
criterio di verifica [ positiva (+) o negativa (-)] 

- C  Individua la Combinazione di Carico non sismica (1, 2, ecc. come da scenario); 
- Cx Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione x (SismaX, come da scenario); 
- Cy Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione y (SismaY, come da scenario); 
- Cm Individua la Combinazione spostamento masse (I, II, III, IV, V, ecc. come da Combinazioni 

Sisma in Spostamento masse impalcato); 
- Sc Individua la sottocombinazione ottenuta mediante la permutazione dei segni (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8): 
1) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
2) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
3) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
4) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 
5) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
6) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
7) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
8) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

Le ultime quattro sono assenti quando non è richiesto il contributo del sisma in direzione verticale. Le 
combinazioni delle azioni sismiche così ottenute vengono combinate con i carichi verticali (come da scenario). 
N [kg] Sforzo Normale 
N*y [kg] Sforzo Normale x Omega2 
N*z [kg] Sforzo Normale x Omega3 
My [kg*m] Momento flettente dir Y 
M*y [kg*m] Momento flettente dir Y x cy 
cy [kg*m] Coefficiente moltiplicativo momento flettente dir Y per verifica a carico di punta 
cz [kg*m] Coefficiente moltiplicativo momento flettente dir Z per verifica a carico di punta 
Mz [kg*m] Momento flettente dir Z 
M*z [kg*m] Momento flettente dir Z x cz cmax Deformazione massima cls (1)  fmax Deformazione massima acciaio (1) cMy  Deformazione massima cls int direzione Y per pressoflessione retta (1)  fMy  Deformazione massima acciaio int direzione Y per pressoflessione retta (1)  cMz  Deformazione massima cls int direzione Z per pressoflessione retta (1)  fMz  Deformazione massima acciaio int direzione Z per pressoflessione retta (1)  MrtY Somma dei momenti resistenti delle travi in direzione Y(2) MrtZ Somma dei momenti resistenti delle travi in direzione Z(2) MyRich. Momemento resistente richiesto direzione Y per rispettare la gerarchia(2) MzRich. Momemento resistente richiesto direzione Z per rispettare la gerarchia(2) 
T [kg] Valore del taglio  
Dir[Y-Z] Direzione della componente di taglio 
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VRdns [kg] Resistenza a taglio in assenza di armature 
VRcd [kg] Resistenza taglio-compressione calcestruzzo 
VRsd [kg] Resistenza taglio-trazione acciaio 
VRd [kg] Resistenza a taglio =min(VRcd,VRsd) 
VRd,f [kg] Resistenza a taglio dovuta alla resistenza a trazione del calcestruzzo ad alte prestazioni 

(quando presente)(cfr. eq 4.2 CNR204/2006), oppure resistenza rinforzo del composito 
(quando presente)(cfr. eq 4.19 CNR200/2013), oppure resistenza rinforzo della camicia in 
acciaio (quando presente)(cfr. eq C8.7.4.5 Circolare NTC) 

Ast/m [cmq] Armatura staffe 
Min.Norm. Valore minimo di norma dell' area delle staffe 
cot() cot() secondo il punto 4.1.2.3.5 delle Norme Tecniche 
Fatt.Ampl.Sisma Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
Cs  Coefficiente di sicurezza definito dal rapporto |Fr|/|Fd| (Fr=punto sul dominio di resistenza 

ottenuto aumentando proporzionalmente Fd,Fd=azione), quando richiesto dal criterio di 
verifica E Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e 
l'accelerazione di progetto( valore stampato quando richiesto dal criterio di verifica) 

Verifiche duttilità (quando richieste): 
Zona Sezione di verifica dell'elemento 
Comb. Combinazione di verifica 
Nmax [kg] Sforzo Normale massimo 
Dir Direzione di flessione (pilastri=Y o Z, travi =Z, pareti= ortogonale alla base) 
Mry [kg*m] Momento di snervamento corrispondente a Nmax 
MrU [kg*m] Momento ultimo (resistente) corrispondente a Nmax sulla sezione depurata del calcestruzzo 

non confinato, considerando il confinamento y[1/m] Curvatura allo snervamento (y= MrU/Mry * 'y) u[1/m] Curvatura allo corrispondente a MrU   Capacita in duttilità della sezione 
F.Conf Fattore di confinamento adottato (= fck,c/fck) d Richiesta in duttilità della sezione 
Cs Livello di sicurezza (Cs=/d) 
Note Verifica pilastri: 
(1) le deformazioni sono stampate a meno del fattore 10-3 
(2) I momenti resistenti richiesti sono quelli dovuti alla ripartizione della somma dei momenti resistenti delle 

travi quando nella tabella dei momenti appare '--' significa che la gerarchia in quella direzione non è 
applicabile a seconda che il pilastro sia al piano terra o all'ultimo piano, oppure, la combinazione corrente 
non è sismica, oppure, la combinazione è sismica ma la sua direzione non è nella direzione del pilastro 
considerata. Un valore nullo dei momenti resistenti è relativo a piede o testa di pilastri in fondazione o 
copertura 
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Pilastro: 1 [1,55] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.046 <= 0.65  [Comb. (5+6)-IV-4(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-IV-3(-) -9763 -3420 8704 30213 15747 30213 15747 1.7 1.6 
Testa (5+6)-IV-2(+) -10127 -2707 8671 30295 15788 30295 15788 1.8 1.8 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-IV-2 -- -- 2379 -- 49350 11396 11396 4.19 2.500 4.8 4.9 
Z (5+6)-III-2 -- -- 2039 -- 52045 24304 24304 4.19 2.500 12 12 

 
 Pilastro: 2 [2,54] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.037 <= 0.65  [Comb. (5+6)-IV-2(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     
Piede (5+6)-IV-2(-) -12926 4641 -12039 30916 16106 30916 16106 1.3 1.3 
Testa 2(+) -15151 -522 14866 31407 16356 31407 16356 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 3366 -- 50220 11396 11396 4.19 2.500 3.4 -- 
Z (5+6)-III-2 -- -- 2908 -- 52353 24304 24304 4.19 2.500 8.4 8.5 

 
 Pilastro: 3 [3,53] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
max=N/(fcd*A)=0.037 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VI-4(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-IV-2(-) -12732 4528 -13558 37307 22364 37307 22364 1.6 1.8 
Testa 2(+) -15834 -546 20408 37923 22709 37923 22709 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 4676 -- 50313 11396 11396 4.19 2.500 2.4 -- 
Z (5+6)-I-1 -- -- 2854 -- 52266 24304 24304 4.19 2.500 8.5 8.6 
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 Pilastro: 4 [4,52] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
max=N/(fcd*A)=0.036 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VIII-4(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-II-4(-) -12674 -4264 -13571 37296 22357 37296 22357 1.6 1.8 
Testa 2(+) -15710 -542 20422 37899 22696 37899 22696 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 4679 -- 50296 11396 11396 4.19 2.500 2.4 -- 
Z (5+6)-I-1 -- -- 2886 -- 52256 24304 24304 4.19 2.500 8.4 8.6 

 
 Pilastro: 5 [5,51] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.038 <= 0.65  [Comb. (5+6)-II-4(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     
Piede (5+6)-II-4(-) -13189 -4513 -12089 30974 16135 30974 16135 1.3 1.3 
Testa 2(+) -15539 544 14892 31492 16399 31492 16399 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-II-4 -- -- 3372 -- 49165 11396 11396 4.19 2.500 3.4 5.1 
Z (5+6)-I-4 -- -- 2831 -- 52362 24304 24304 4.19 2.500 8.6 8.6 

 
 Pilastro: 6 [6,48] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.045 <= 0.65  [Comb. (5+6)-II-2(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-II-1(-) -9690 2770 8792 30197 15739 30197 15739 1.8 1.7 
Testa (5+6)-II-4(+) -9908 3137 8575 30246 15764 30246 15764 1.8 1.8 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-II-4 -- -- 2328 -- 49320 11396 11396 4.19 2.500 4.9 4.9 
Z (5+6)-I-4 -- -- 2007 -- 52036 24304 24304 4.19 2.500 12 13 
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 Pilastro: 7 [7,56] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.027 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VII-4(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-IV-2(-) -9560 29263 2721 37198 17182 37198 17182 1.2 1.2 
Testa (5+6)-IV-2(+) -5150 -23339 -1050 36202 16709 36202 16709 1.5 1.5 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       

Y 
(5+6)-VII-

1 
-- -- 1377 -- 48646 11396 11396 4.19 2.500 8.3 9.2 

Z (5+6)-IV-2 -- -- 7306 -- 51897 24304 24304 4.19 2.500 3.3 3.3 

 
 Pilastro: 8 [8,49] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.028 <= 0.65  [Comb. (5+6)-V-2(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-II-4(-) -9612 28652 -2785 37210 17187 37210 17187 1.2 1.2 
Testa (5+6)-II-4(+) -5202 -23261 1071 36214 16714 36214 16714 1.5 1.5 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-V-4 -- -- 1389 -- 48654 11396 11396 4.19 2.500 8.2 9.2 
Z (5+6)-II-4 -- -- 7210 -- 51905 24304 24304 4.19 2.500 3.4 3.4 

 
 Pilastro: 9 [9,57] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.046 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VIII-3(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     
Piede (5+6)-VIII-4(-) -9673 -3367 -8679 30193 15737 30193 15737 1.7 1.6 
Testa (5+6)-VIII-1(+) -10169 -2620 -8694 30304 15793 30304 15793 1.8 1.8 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       

Y 
(5+6)-VIII-

1 
-- -- 2413 -- 49356 11396 11396 4.19 2.500 4.7 4.9 

Z (5+6)-VII- -- -- 2022 -- 52040 24304 24304 4.19 2.500 12 12 
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Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
1 

 
 Pilastro: 10 [10,58] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.037 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VIII-1(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-VIII-1(-) -12860 4614 12185 30902 16098 30902 16098 1.2 1.3 
Testa 2(+) -15087 -520 -14778 31393 16349 31393 16349 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 

    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 3380 -- 50211 11396 11396 4.19 2.500 3.4 -- 

Z 
(5+6)-VII-

1 
-- -- 2917 -- 52348 24304 24304 4.19 2.500 8.3 8.5 

 
 Pilastro: 11 [11,59] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
max=N/(fcd*A)=0.037 <= 0.65  [Comb. (5+6)-II-3(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     
Piede (5+6)-VIII-1(-) -12742 4557 13702 37309 22365 37309 22365 1.5 1.8 
Testa 2(+) -15873 -547 -20367 37931 22714 37931 22714 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 4705 -- 50318 11396 11396 4.19 2.500 2.4 -- 
Z (5+6)-V-2 -- -- 2859 -- 52269 24304 24304 4.19 2.500 8.5 8.6 

 
 Pilastro: 12 [12,60] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
max=N/(fcd*A)=0.036 <= 0.65  [Comb. (5+6)-IV-3(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-VI-3(-) -12664 -4332 13714 37294 22356 37294 22356 1.5 1.8 
Testa 2(+) -15718 -542 -20375 37901 22696 37901 22696 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
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Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y 2 -- -- 4706 -- 50297 11396 11396 4.19 2.500 2.4 -- 
Z (5+6)-V-2 -- -- 2882 -- 52257 24304 24304 4.19 2.500 8.4 8.6 

 
 Pilastro: 13 [13,61] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.037 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VI-3(-)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 

    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     
Piede (5+6)-VI-3(-) -13114 -4444 12248 30958 16127 30958 16127 1.2 1.3 
Testa 2(+) -15470 541 -14810 31477 16392 31477 16392 1.1 -- 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 
    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-VI-3 -- -- 3386 -- 49155 11396 11396 4.19 2.500 3.4 5.1 
Z (5+6)-V-2 -- -- 2839 -- 52237 24304 24304 4.19 2.500 8.6 8.6 

 
 Pilastro: 14 [14,50] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm Criterio: CLS_Pilastri_ND - 
Verifica a presso-flessione deviata: Verificato 

  
Piede AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
Testa AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
max=N/(fcd*A)=0.045 <= 0.65  [Comb. (5+6)-VI-1(+)] 

Zona C. N My Mz Mry+ Mrz+ Mry- Mrz- CS E 
    kg kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m kg*m     

Piede (5+6)-VI-3(-) -14379 -5158 8520 31237 16269 31237 16269 1.8 1.7 
Testa (5+6)-VI-3(+) -9969 3028 -8653 30259 15771 30259 15771 1.8 1.8 

 
 Verifica a taglio 

Dir C. MrSup MrInf T Vrdns Vrcd Vrsd Vrd Ast/m cot() Cs E 

    kg*m kg*m kg kg kg kg kg cmq/m       
Y (5+6)-VI-3 -- -- 2385 -- 49328 11396 11396 4.19 2.500 4.8 4.9 
Z (5+6)-V-3 -- -- 2002 -- 52033 24304 24304 4.19 2.500 12 13 

 
  

Verifica delle travi  
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia: 
Terreno Nome della stratigrafia per travi Winkler 
L [cm] Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 
Ln [cm] Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 
L2,L3 [cm] Lunghezze libere di inflessione 
Sez. R: Sezione Rettangolare 
 By[cm]: Larghezza (asse locale y) 
 Bz[cm]: Larghezza (asse locale z) 
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Sez. T: Sezione a T (rovescia e non ) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. L: Sezione ad  L (rovescia e non) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. C: Sezione circolare 
 R[cm]: Raggio 
Sez. G: Sezione generica 
 B[cm]: Larghezza 
 H[cm]: Altezza 
Fatt.Ampl.Sisma  Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
X [cm] Punto di verifica 
ILN Inizio luce netta 
CAMP Punto di massimo momento sia superiore che inferiore ad esclusione degli estremi  
FLN Fine luce netta 
M- [kg*m] Momento negativo massimo di calcolo(1) 
N- [kg] Sforzo normale corrispondente ad M-  
M+ [kg*m] Momento positivo massimo di calcolo(1) 
N+ [kg] Sforzo normale corrispondente ad M+ M- [kg*m] Incremento di M- per la traslazione del diagramma del momento a causa del taglio M+ [kg*m] Incremento di M+ per la traslazione del diagramma del momento a causa del taglio 
Afs [cmq] Area di ferro superiore 
Afi [cmq] Area di ferro inferiore sc- Deformazione nel cls per effetto di M-:N-(4) sc+ Deformazione nel cls per effetto di M+:N+(4) sf- Deformazione nell'acciaio per effetto di M-:N-(4) sf+ Deformazione nell'acciaio per effetto di M+:N+(4) 
C- Combinazione di carico generatore di M-:N- 
C+ Combinazione di carico generatore di M+:N+ 
x- [cm] Profondità asse neutro per la combinazione C-(5) 
d- [cm] Altezza utile della sezione per la combinazione C-(6) 
x+ [cm] Profondità asse neutro per la combinazione C+(5) 
d+ [cm] Altezza utile della sezione per la combinazione C+(6) 
Mr- [kg*m] Momento resistente superiore 
Mr+ [kg*m] Momento resistente inferiore 
Stato- Stato della sezione per la combinazione C-(7) 
Stato+ Stato della sezione per la combinazione C+(7) 
Comb Combinazione di carico: quando Comb non è sismica è individuata dal codice [ C ], quando è 

sismica è individuata dal codice [(Cx+Cy) Cm Sc]. 
- C  Individua la Combinazione di Carico non sismica (1, 2, ecc. come da scenario); 
- Cx Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione x (SismaX, come da scenario); 
- Cy Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione y (SismaY, come da scenario); 
- Cm Individua la Combinazione spostamento masse (I, II, III, IV, V, ecc. come da Combinazioni 

Sisma in Spostamento masse impalcato); 
- Sc Individua la sottocombinazione ottenuta mediante la permutazione dei segni (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8): 
1) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
2) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
3) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
4) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 
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5) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
6) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
7) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
8) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

Le ultime quattro sono assenti quando non è richiesto il contributo del sisma in direzione verticale. Le 
combinazioni delle azioni sismiche così ottenute vengono combinate con i carichi verticali (come da scenario). 
Sez Sezione di verifica [Sinistra/Destra] 
Td [kg] Taglio di verifica(2) 
VRdns [kg] Resistenza a taglio in assenza di armature 
VRcd [kg] Resistenza taglio-compressione calcestruzzo 
VRsd [kg] Resistenza taglio-trazione acciaio 
VRd [kg] Resistenza a taglio =min(VRcd,VRsd) 
VRd,f [kg] Resistenza a taglio dovuta alla resistenza a trazione del calcestruzzo ad alte prestazioni 

(quando presente)(cfr. eq 4.2 CNR204/2006), oppure resistenza rinforzo del composito 
(quando presente)(cfr. eq 4.19 CNR200/2013), oppure resistenza rinforzo della camicia in 
acciaio (quando presente)(cfr. eq C8.7.4.5 Circolare NTC) 

Mt [kg*m] Momento torcente 
Tpl [kg] Taglio dovuto ai momenti resistenti alle estremità della trave 
Mr [kg*m] Momento resistente (ultimo) utilizzato per il calcolo di Tpl quando richiesto 
Dx [cm] Distanza dall'estremo da armare con staffe 
Staffe [cmq] Area delle staffe 
cot() cot() secondo il punto 4.1.2.3.5 delle Norme Tecniche 
F.Par. [cmq] Area armatura longitudinale di parete(3) 
Cs Coefficiente di sicurezza definito dal rapporto Fr/Fd (Fr=resistenza,Fd=azione) E Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e 

l'accelerazione di progetto, quando richiesto dal criterio di verifica 
Simbologia verifica travi collegamento: 
Comb Combinazione più gravosa 
Nsd [kg] Azione verticale negli elementi collegati, nella combinazione specificata  Coefficiente in funzione della classe di terreno (NTC 7.2.5.1) 
a/g Punto di aggancio dello spettro di accelerazione [a/g=Sa(0)] 
N Sforzo normale di verifica N=*Nsd*a/g  
Af [cmq] Area di ferro complessiva nella sezione 
NRd C [kg] Resistenza a compressione della sezione 
NRd T [kg] Resistenza a trazione della sezione 
 
Verifiche duttilità (quando richieste): 
Zona Sezione di verifica dell'elemento 
Comb. Combinazione di verifica 
Nmax [kg] Sforzo Normale massimo 
Dir Direzione di flessione (pilastri=Y o Z, travi =Z, pareti= ortogonale alla base) 
Mry [kg*m] Momento di snervamento corrispondente a Nmax 
MrU [kg*m] Momento ultimo (resistente) corrispondente a Nmax sulla sezione depurata del calcestruzzo 

non confinato, considerando il confinamento y[1/m] Curvatura allo snervamento (y= MrU/Mry * 'y) u[1/m] Curvatura allo corrispondente a MrU   Capacita in duttilità della sezione 
F.Conf Fattore di confinamento adottato (= fck,c/fck) d Richiesta in duttilità della sezione 
Cs Livello di sicurezza (Cs=/d) 
 
Note Verifica travi: 
(1) il valore del momento di verifica è dato da M +M 
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(2) Td è il valore di verifica a taglio esso è calcolato in funzione della somma tra taglio da carichi verticali il 
valore di Tpl ovvero quando la trave è tozza amplificando il taglio di calcolo dovuto al sisma per il fattore 
di comportamento 

(3) armatura necessaria per la sola verifica a torsione 
(4) le deformazioni sono stampate a meno del fattore 10-3 
(5) distanza tra la fibra di cls compressa piu' lontata e l'asse neutro in direzione ortogonale all'asse neutro 
(6) distanza tra le fibre sollecitate piu' lontane dall'asse neutro: nel caso di sezione parzializzata le due fibre 

sono quella di cls compresso e quella dell'acciaio teso piu lontane da n-n, mentre nel caso di sezione 
completamente compressa le due fibre sono le due di cls compresso piu lontane da n-n 

(7) Indica lo stato della sezione se: completamente compressa (Compr.),completamente tesa (Tesa), 
parzializzata (Parz.) 

 

 
Schema geometrico verifica della sezione 
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Trave: 101 [57,58], Pilastrate [9,10] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 7357 6504 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 2.2 2.3 

50.7 5627 5809 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 2.8 2.8 
CAMP 4031 4980 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 3.2 3.5 
455.9 4599 3369 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 3.5 3.9 

FLN 6506 3886 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 2.5 2.8 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.263 16083 16083 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.263 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-VII-4 Cen=(7+8)-
VII-1 Des=(7+8)-VII-1 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 

  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
Sin 3549 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 13 19 

Cen 3366 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 7.9 11 
Des 3897 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 12 18 

 
Trave: 101 [58,59], Pilastrate [10,11] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         

ILN 6083 3235 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 2.7 3.2 

50.7 4494 2939 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 3.6 4.1 

CAMP 3041 2824 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-VII-4 5.3 5.7 
455.9 4281 3363 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 3.8 4.1 

FLN 5789 3739 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 2.8 3.2 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.3 55.9 0.256 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 

50.7 14.3 55.9 0.255 16.2 55.9 0.289 16134 19923 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 
CAMP 14.6 55.9 0.262 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-VII-4 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

FLN 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-V-3 Cen=(7+8)-V-3 
Des=(7+8)-V-2 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
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Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
Sin 3268 -- 45463 45463 45463 0 19923 60.0 10.05 14 24 

Cen 2737 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.7 14 
Des 3111 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 15 24 

 
Trave: 101 [59,60], Pilastrate [11,12] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 5907 3785 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 2.7 3.1 

50.7 4339 3417 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 3.7 4.0 
CAMP 2931 773 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 2 5.5 5.5 
455.9 4376 3353 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 3.7 4.0 

FLN 5957 3708 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 2.7 3.1 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 
CAMP 14.6 55.9 0.262 14.6 55.9 0.261 16083 16083 (5+6)-V-2 2 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-V-3 Cen=(7+8)-V-2 
Des=(7+8)-V-2 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 

  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
Sin 3228 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 23 

Cen 2721 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.8 13 
Des 3253 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 23 

 
Trave: 101 [60,61], Pilastrate [12,13] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         

ILN 5580 4016 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 2.9 3.2 

50.7 4113 3566 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 3.9 4.1 

CAMP 3361 1299 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VI-2 4.8 5.4 
455.9 4890 2770 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 3.3 3.9 

FLN 6553 3024 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 2.5 3.0 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.3 55.9 0.256 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 Parz. Parz. 

50.7 14.3 55.9 0.255 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-VII-4 (5+6)-VII-1 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.262 14.6 55.9 0.261 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VI-2 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.264 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-VII-1 (5+6)-VII-4 Parz. Parz. 
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Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-VII-4 Cen=(7+8)-
VII-1 Des=(7+8)-VII-1 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3028 -- 45463 45463 45463 0 19923 60.0 10.05 15 23 
Cen 2884 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.2 14 
Des 3416 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 13 23 

 
Trave: 101 [61,50], Pilastrate [13,14] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 6486 3452 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 2.5 2.9 

50.7 4585 3033 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 3.5 4.0 
CAMP 3678 4953 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 3.2 3.6 
455.9 5175 5775 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 2.8 2.9 

FLN 6807 6464 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 2.4 2.4 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-V-3 (5+6)-V-2 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.262 14.7 55.9 0.263 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.264 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-V-2 (5+6)-V-3 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-V-3 Cen=(7+8)-V-3 
Des=(7+8)-V-2 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 

  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
Sin 3885 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 12 19 

Cen 3354 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 7.9 11 
Des 3355 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 19 

 
Trave: 102 [49,48], Pilastrate [8,6] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=792.5 cm Ln=792.5 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 14974 6538 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 1.1 1.1 

79.2 11175 6506 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 1.4 1.6 
CAMP 7706 6144 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 2.1 2.2 
713.2 5621 7350 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-II-4 (5+6)-II-1 2.2 2.3 

FLN 8620 8182 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-II-4 (5+6)-II-1 1.9 1.9 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 15.1 55.9 0.270 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 Parz. Parz. 

79.2 14.9 55.9 0.267 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 Parz. Parz. 
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X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
CAMP 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-II-1 (5+6)-II-4 Parz. Parz. 
713.2 14.7 55.9 0.264 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-II-4 (5+6)-II-1 Parz. Parz. 

FLN 14.9 55.9 0.266 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-II-4 (5+6)-II-1 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.279,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.279 Comb: Sin=(7+8)-II-1 Cen=(7+8)-II-1 
Des=(7+8)-II-4 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 5002 -- 45711 45711 45711 0 16083 88.8 10.19 9.1 18 
Cen 4170 -- 42837 26393 26393 -- -- -- 5.36 6.3 10 
Des 3993 -- 45711 45711 45711 0 16083 88.8 10.19 11 18 

 
Trave: 102 [50,49], Pilastrate [14,8] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=780.5 cm Ln=780.5 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 8713 8327 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VI-3 (5+6)-VI-2 1.8 1.9 

78.0 5736 7411 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VI-3 (5+6)-VI-2 2.2 2.3 
CAMP 7956 6148 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 2.0 2.2 
702.4 11430 6567 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 1.4 1.5 

FLN 15224 6665 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 1.1 1.1 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.9 55.9 0.266 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-VI-3 (5+6)-VI-2 Parz. Parz. 

78.0 14.7 55.9 0.264 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-VI-3 (5+6)-VI-2 Parz. Parz. 
CAMP 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 Parz. Parz. 
702.4 15.0 55.9 0.268 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 Parz. Parz. 

FLN 15.1 55.9 0.270 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VI-2 (5+6)-VI-3 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.257,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.257 Comb: Sin=(7+8)-VI-3 Cen=(7+8)-VI-
2 Des=(7+8)-VI-2 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 

  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
Sin 4019 -- 46013 46013 46013 0 16083 87.4 10.36 11 18 

Cen 4247 -- 42837 26041 26041 -- -- -- 5.29 6.1 9.7 
Des 5066 -- 46013 46013 46013 0 16083 87.4 10.36 9.1 17 

 
Trave: 103 [54,55], Pilastrate [2,1] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 6519 3820 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 2.5 2.9 

50.7 4608 3313 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 3.5 3.9 
CAMP 4018 4996 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 3.2 3.5 
455.9 5603 5829 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 2.8 2.8 

FLN 7323 6526 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 2.2 2.3 
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X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.263 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-III-2 Cen=(7+8)-
III-2 Des=(7+8)-III-3 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3904 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 12 18 
Cen 3373 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 7.9 11 
Des 3529 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 13 19 

 
Trave: 103 [53,54], Pilastrate [3,2] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 5765 3777 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 2.8 3.2 

50.7 4260 3393 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 3.8 4.1 
CAMP 3069 1162 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-IV-3 5.2 5.7 

455.9 4531 2931 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 3.6 4.1 

FLN 6128 3223 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 2.6 3.1 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 
CAMP 14.6 55.9 0.262 14.6 55.9 0.261 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-IV-3 Parz. Parz. 
455.9 14.3 55.9 0.255 16.2 55.9 0.289 16134 19923 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

FLN 14.3 55.9 0.256 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-I-1 Cen=(7+8)-I-4 
Des=(7+8)-I-4 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3104 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 15 24 
Cen 2753 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.7 14 
Des 3285 -- 45463 45463 45463 0 19923 60.0 10.05 14 24 

 
Trave: 103 [52,53], Pilastrate [4,3] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 5983 3710 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 2.7 3.1 

50.7 4397 3354 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 3.7 4.0 
CAMP 2946 777 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 2 5.5 5.5 
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X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 
455.9 4344 3442 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 3.7 4.0 

FLN 5912 3816 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 2.7 3.1 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 
CAMP 14.6 55.9 0.262 14.6 55.9 0.261 16083 16083 (5+6)-I-1 2 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

FLN 14.7 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-I-1 Cen=(7+8)-I-1 
Des=(7+8)-I-4 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3264 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 23 
Cen 2732 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.7 13 
Des 3229 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 23 

 
Trave: 103 [51,52], Pilastrate [5,4] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 6588 3027 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 2.4 3.0 

50.7 4921 2774 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 3.3 3.9 
CAMP 3389 1303 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-II-1 4.7 5.4 

455.9 4105 3566 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 3.9 4.1 

FLN 5571 4021 -- -- 8.04 
10.0

5 
16134 19923 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 2.9 3.2 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.264 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-III-3 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.262 14.6 55.9 0.261 16083 16083 (5+6)-III-2 (5+6)-II-1 Parz. Parz. 
455.9 14.3 55.9 0.255 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 Parz. Parz. 

FLN 14.3 55.9 0.256 16.2 55.9 0.290 16134 19923 (5+6)-III-3 (5+6)-III-2 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-III-2 Cen=(7+8)-
III-2 Des=(7+8)-III-3 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3424 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 13 23 
Cen 2892 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 9.2 13 
Des 3027 -- 45463 45463 45463 0 19923 60.0 10.05 15 23 

 
Trave: 103 [48,51], Pilastrate [6,5] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 
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X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 
cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         

ILN 6713 6487 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 2.4 2.4 
50.7 5100 5793 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 2.8 2.9 

CAMP 3623 4965 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 3.2 3.6 
455.9 4612 2952 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 3.5 4.0 

FLN 6519 3351 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 2.5 2.9 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.8 55.9 0.264 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 

50.7 14.7 55.9 0.263 14.7 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 
CAMP 14.7 55.9 0.262 14.7 55.9 0.263 16083 16083 (5+6)-I-1 (5+6)-I-4 Parz. Parz. 
455.9 14.7 55.9 0.263 14.6 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

FLN 14.8 55.9 0.264 14.7 55.9 0.262 16083 16083 (5+6)-I-4 (5+6)-I-1 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.297,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.297 Comb: Sin=(7+8)-I-1 Cen=(7+8)-I-4 
Des=(7+8)-I-4 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 3316 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 14 20 
Cen 3365 -- 42837 26567 26567 -- -- -- 5.40 7.9 11 
Des 3897 -- 45463 45463 45463 0 16083 60.0 10.05 12 19 

 
Trave: 104 [55,56], Pilastrate [1,7] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=792.5 cm Ln=792.5 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 8746 8063 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-IV-2 (5+6)-IV-3 1.8 1.9 

79.2 5720 7255 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-IV-2 (5+6)-IV-3 2.2 2.4 
CAMP 7634 6234 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 2.1 2.2 
713.2 11080 6623 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 1.5 1.6 

FLN 14856 6682 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 1.1 1.1 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 14.9 55.9 0.266 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-IV-2 (5+6)-IV-3 Parz. Parz. 

79.2 14.7 55.9 0.264 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-IV-2 (5+6)-IV-3 Parz. Parz. 
CAMP 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 Parz. Parz. 
713.2 14.9 55.9 0.267 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 Parz. Parz. 

FLN 15.1 55.9 0.270 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-IV-3 (5+6)-IV-2 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.279,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.279 Comb: Sin=(7+8)-IV-2 Cen=(7+8)-IV-
3 Des=(7+8)-IV-3 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 
  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     

Sin 4027 -- 45711 45711 45711 0 16083 88.8 10.19 11 18 
Cen 4140 -- 42837 26393 26393 -- -- -- 5.36 6.4 10 
Des 4972 -- 45711 45711 45711 0 16083 88.8 10.19 9.2 18 
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Trave: 104 [56,57], Pilastrate [7,9] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=780.5 cm Ln=780.5 cm Criterio : 
CLS_TraviAlte_ND - Verifica a flessione: Verificato 

  
X M- M+ M- M+ Afs Afi Mr- Mr+ C- C+ CS E 

cm kg*m kg*m kg*m kg*m cmq cmq kg*m kg*m         
ILN 15105 6792 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 1.1 1.1 

78.0 11334 6671 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 1.4 1.5 
CAMP 7883 6231 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 2.0 2.2 
702.4 5805 7321 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VIII-1 (5+6)-VIII-4 2.2 2.3 

FLN 8804 8214 -- -- 8.04 8.04 16083 16083 (5+6)-VIII-1 (5+6)-VIII-4 1.8 1.9 

 
 

X x- d- x-/d- x+ d+ x+/d+ Mr- Mr+ C- C+ Stato- 
Stato

+ 
cm cm cm   cm cm   kg*m kg*m         
ILN 15.1 55.9 0.270 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 Parz. Parz. 

78.0 15.0 55.9 0.268 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 Parz. Parz. 
CAMP 14.8 55.9 0.265 14.8 55.9 0.264 16083 16083 (5+6)-VIII-4 (5+6)-VIII-1 Parz. Parz. 
702.4 14.7 55.9 0.264 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-VIII-1 (5+6)-VIII-4 Parz. Parz. 

FLN 14.9 55.9 0.266 14.8 55.9 0.265 16083 16083 (5+6)-VIII-1 (5+6)-VIII-4 Parz. Parz. 

 
Verifica a taglio: cot() Sin=2.257,cot() Cen=2.500,cot() Des=2.257 Comb: Sin=(7+8)-VIII-4 Cen=(7+8)-
VIII-4 Des=(7+8)-VIII-1 

Sez Td VRdns VRcd VRsd VRd Tpl Mr Dx Staffe CS E 

  kg kg kg kg kg kg kg*m cm cmq/m     
Sin 5036 -- 46013 46013 46013 0 16083 87.4 10.36 9.1 17 

Cen 4217 -- 42837 26041 26041 -- -- -- 5.29 6.2 9.8 
Des 4047 -- 46013 46013 46013 0 16083 87.4 10.36 11 18 

 
 

Verifica dei Muri in calcestruzzo 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
Simbologia: 
 
Muro Indice del muro in verifica  
Nodi [n1-n2-n3-n4...] Indici dei nodi di attacco del muro 
Pann.X Numero di pannelli in direzione locale X del muro(per muri a pannelli) 
Pann.Y Numero di pannelli in direzione locale Y del muro(per muri a pannelli) 
Pann Numero totale di pannelli (per muri a mesh) 
Spess [cm] Spessore del muro 
Criterio Criterio di verifica adottato per la verifica 
Pannello Indice del pannello  
Nx [kg] Sforzo in direzione x locale per metro lineare (Nx=sxx*spessore) 
Ny [kg] Sforzo in direzione y locale per metro lineare (Ny=syy*spessore) 
Nxy [kg] Sforzo tagliante locale per metro lineare (Nxy=sxy*spessore) 
Mx [kg*m] Momento in direzione x locale per metro lineare 
My [kg*m] Momento in direzione y locale per metro lineare 
Mxy [kg*m] Momento torcente locale per metro lineare 
Ax [mq] Armatura totale pannello in direzione x locale (1) 
Ay [mq] Armatura totale pannello in direzione y locale (1) c Deformazione nel cls (2) f Deformazione nell'acciaio (2) 
Massimi Armature massime riscontrate nel muro 
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Massimo massima sigma ideale riscontrata nel muro id+,id- [kg/cmq] (x2+y2-x*y+3*xy2)1/2 Tensioni ideali ai lembi della lastra (Acciaio) id+,id- [kg/cmq] (x2+y2-x*y+3*xy2)1/2 Tensioni ideali ai lembi della lastra (Legno) 
Fatt.Ampl.Sisma Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
Cs Coefficiente di sicurezza definito dal rapporto |Mr(N)|/|Md| (Mr(N)=Momento resistente 

corrispondente allo sforzo normale N,Md=momento agente), quando richiesto dal criterio 
di verifica E Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e 
l'accelerazione di progetto, quando richiesto dal criterio di verifica   

Note Verifica muri: 
(1): Le armature Ax ed Ay vanno intese come a metro lineare di pannello. 
(2):Le deformazioni sono stampate a meno del fattore 10-3; esse si riferiscono alla verifica considerando quali 
sollecitazioni di progetto Mx,d=Mx +/- |Mxy|,My,d=My +/- |Mxy| scegliendo il segno in modo tale da rendere 
massimo in valore assoluto il relativo momento flettente,le sollecitazioni stampate si riferiscono alle 
sollecitazioni in una data combinazione riferite al sistema locale del pannello 
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Muro [Platea]: 1 - Nodi: [46-15-16-47]Pann=1728Spess.=60 cm, Terreno=Terreno1, 
,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C25/30: Verificato 
 
Armatura a maglia doppia 
Pannello Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ax Ay C Cs E 

  kg kg kg kg*m kg*m kg*m cmq cmq       
1 -34 -19 -53 996 180 679 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 13 19 
2 -84 87 -9 1562 -136 2030 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.0 7.3 
2 -292 163 121 498 1402 1481 20.94 25.13 (5+6)-III-2 9.0 7.1 
3 1665 -1889 486 -741 -6054 1261 20.94 25.13 (5+6)-I-4 3.6 4.8 
3 523 299 762 -3053 -3728 2342 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.0 4.6 
4 70 -452 -128 310 -6773 -1940 20.94 25.13 (5+6)-III-2 3.0 3.6 
4 -859 3361 -1197 -72 4250 -1142 20.94 25.13 (5+6)-I-4 4.6 3.6 
5 184 1324 -477 520 3714 -1725 20.94 25.13 (5+6)-I-4 4.7 6.0 
6 -5 864 -242 462 3147 -1037 20.94 25.13 (5+6)-I-4 6.1 9.2 
7 -3 -424 -76 564 2316 -947 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.0 16 
7 2 -460 124 155 -38 -229 20.94 25.13 (5+6)-I-1 56 15 
8 5 -70 -21 527 2986 342 20.94 25.13 2 7.8 -- 
8 3 163 -168 394 2620 137 20.94 25.13 (5+6)-I-4 9.4 24 
9 -4 -100 23 613 3504 1123 20.94 25.13 2 5.6 -- 
9 -8 709 177 97 1079 491 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 16 23 

10 -31 -71 -23 688 3585 1716 20.94 25.13 2 4.9 -- 
10 -77 747 -12 60 1179 578 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 15 20 
11 -55 -183 -152 741 2175 2206 20.94 25.13 2 5.9 -- 
11 -17 454 -252 -18 221 379 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 43 13 
12 -16 -118 214 1803 562 2767 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.7 5.2 
12 -9 1057 319 872 2172 2135 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.9 4.2 
13 1798 -3304 795 -1605 -9992 3302 20.94 25.13 (5+6)-I-4 2.0 2.9 
14 -32 -824 -1053 126 -10765 -3254 20.94 25.13 (5+6)-III-2 1.9 2.5 
15 68 -1372 -29 911 -3433 -1272 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.6 9.0 
15 211 1554 -662 640 2385 -1418 20.94 25.13 (5+6)-I-4 6.7 4.8 
16 26 32 -104 728 1934 -1231 20.94 25.13 2 8.2 -- 
16 -18 -753 266 245 -513 -768 20.94 25.13 (5+6)-I-1 20 10.0 
17 5 -140 -38 707 3734 -576 20.94 25.13 2 6.0 -- 
17 -16 986 112 131 1389 -7 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 18 22 
18 -8 -248 -70 681 4087 -58 20.94 25.13 2 6.3 -- 
18 -24 1088 -49 157 1686 14 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 15 28 
19 -0 -387 -74 715 3132 618 20.94 25.13 2 6.9 -- 
19 1 933 -94 184 1192 55 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 21 28 
20 6 -403 -7 754 1820 1566 20.94 25.13 2 7.7 -- 
20 -4 -325 -217 294 -2 993 20.94 25.13 (5+6)-III-3 17 10 
21 9 -272 76 775 317 2495 20.94 25.13 2 6.6 -- 
21 -5 -1251 -208 354 -1483 1639 20.94 25.13 (5+6)-I-4 8.4 6.5 
22 108 204 347 1868 -2095 3554 20.94 25.13 2 4.0 -- 
22 99 1197 505 983 2169 2202 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.9 3.8 
23 884 -1976 999 -1655 -10425 4209 20.94 25.13 (5+6)-I-4 1.8 2.5 
24 533 -1609 -875 -510 -9739 -3971 20.94 25.13 (5+6)-III-2 1.9 2.6 
25 189 526 -551 1871 -25 -3368 20.94 25.13 2 4.1 -- 
25 47 -1392 23 1218 -2854 -1935 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.5 4.5 
26 26 -167 -197 922 1496 -2418 20.94 25.13 2 6.5 -- 
26 23 -1217 200 454 -686 -1738 20.94 25.13 (5+6)-III-2 9.9 6.7 
27 10 -439 -64 776 1891 -1325 20.94 25.13 2 8.1 -- 
27 -3 -319 150 323 -14 -968 20.94 25.13 (5+6)-I-1 17 11 
28 7 -530 -6 664 2165 -392 20.94 25.13 2 10 -- 
28 11 848 -15 166 608 -29 20.94 25.13 (5+6)-II-3 40 31 
29 6 -493 44 702 2450 517 20.94 25.13 2 8.8 -- 
29 9 951 123 191 855 -25 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 29 29 
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Pannello Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ax Ay C Cs E 
30 4 -353 126 841 2762 1543 20.94 25.13 2 6.0 -- 
30 1 932 123 204 896 466 20.94 25.13 (5+6)-II-3 19 23 
31 13 14 182 903 2511 2390 20.94 25.13 2 5.3 -- 
31 -77 -521 -146 265 -149 1313 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 7.1 
32 188 614 480 1827 217 3119 20.94 25.13 2 4.4 -- 
32 143 -1458 -28 1206 -2702 1770 20.94 25.13 (5+6)-I-4 5.9 4.8 
33 499 -1630 1018 -711 -10129 3989 20.94 25.13 (5+6)-I-4 1.9 2.5 
34 881 -2042 -979 -1445 -11175 -4195 20.94 25.13 (5+6)-III-2 1.7 2.4 
35 9 -1520 148 1218 -4599 -1828 20.94 25.13 (5+6)-III-2 4.1 7.3 
35 86 1033 -469 943 1853 -2065 20.94 25.13 (5+6)-I-4 6.5 4.1 
36 5 -353 -25 773 588 -2351 20.94 25.13 2 6.9 -- 
36 -7 -1233 226 366 -1191 -1542 20.94 25.13 (5+6)-III-2 9.6 7.1 
37 -2 -418 67 790 2678 -1365 20.94 25.13 2 6.4 -- 
37 -24 796 245 166 678 -433 20.94 25.13 (5+6)-II-1 23 23 
38 -7 -317 52 703 4113 -679 20.94 25.13 2 5.4 -- 
38 -27 1164 35 168 1768 -116 20.94 25.13 (5+6)-II-3 14 26 
39 -9 -265 2 695 4179 -144 20.94 25.13 2 6.0 -- 
39 -61 -76 171 427 2815 -458 20.94 25.13 (5+6)-III-2 7.9 28 
40 11 -249 9 750 2927 546 20.94 25.13 2 7.5 -- 
40 -8 805 -184 157 804 -63 20.94 25.13 (5+6)-II-3 30 22 
41 23 854 344 528 2313 683 20.94 25.13 (5+6)-III-2 8.6 13 
41 9 -884 -206 232 -1125 887 20.94 25.13 (5+6)-III-3 13 8.6 
42 84 -1464 50 919 -3518 1430 20.94 25.13 (5+6)-I-4 5.3 8.8 
42 219 1680 688 643 2527 1604 20.94 25.13 (5+6)-III-2 6.2 4.4 
43 -32 -839 1037 -8 -10443 3400 20.94 25.13 (5+6)-I-4 1.9 2.5 
44 1733 -3222 -675 -1469 -9088 -3150 20.94 25.13 (5+6)-III-2 2.2 3.1 
45 -65 -406 -154 1792 1640 -2681 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.8 8.1 
45 -42 -1448 559 1203 -2213 -1224 20.94 25.13 (5+6)-III-2 7.6 5.9 
46 -68 -152 79 786 2824 -2253 20.94 25.13 2 5.1 -- 
46 -100 675 79 -22 490 -494 20.94 25.13 (5+6)-II-1 26 12 
47 -16 -155 -12 754 3510 -1548 20.94 25.13 2 5.1 -- 
47 -3 843 -142 83 899 -578 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 17 18 
48 4 -116 28 625 3613 -639 20.94 25.13 2 6.1 -- 
48 13 688 -55 64 774 -432 20.94 25.13 (5+6)-II-3 21 22 
49 -11 -735 25 622 3461 762 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.2 13 
49 -4 217 157 459 3599 435 20.94 25.13 (5+6)-I-2 6.4 13 
50 12 530 186 538 4297 1094 20.94 25.13 (5+6)-I-2 4.8 8.6 
50 14 668 210 518 4359 1018 20.94 25.13 (5+6)-III-2 4.8 8.6 
51 -8 1112 323 655 5329 1861 20.94 25.13 (5+6)-III-2 3.6 5.8 
52 281 1717 638 468 6385 2613 20.94 25.13 (5+6)-III-2 2.8 3.9 
53 -956 3976 -3 75 6796 2459 20.94 25.13 (5+6)-III-2 2.7 2.4 
54 602 -106 -399 -1665 -296 -369 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 18 
54 434 -940 561 578 -746 1093 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 13 8.8 
55 23 41 78 3710 -10 790 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.8 6.9 
56 407 270 400 4843 159 1432 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.4 4.5 
57 1280 364 971 7616 578 2039 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 2.2 2.4 
58 2082 -613 -592 6158 124 -2997 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 2.3 2.7 
59 440 76 -485 3425 794 -2613 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.6 5.2 
59 623 117 -515 3399 939 -2614 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.6 5.2 
60 98 -78 -311 2523 1444 -1938 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.8 7.5 
61 -5 -217 -233 2092 1854 -1125 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.7 11 
62 -44 -323 -215 2060 2191 -329 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.1 17 
63 61 144 6 2432 2924 1188 20.94 25.13 2 6.0 -- 
63 -61 -390 -238 2393 2499 539 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.4 21 
64 -207 190 173 4022 3784 1838 20.94 25.13 2 3.7 -- 
64 281 -322 -351 3281 3068 1254 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.8 13 
65 -219 350 -136 4630 2582 2245 20.94 25.13 2 3.2 -- 
65 227 -213 301 3921 2073 1394 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.1 9.8 
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66 135 815 405 4273 -895 2480 20.94 25.13 2 3.2 -- 
66 434 863 1080 3034 1248 2153 20.94 25.13 (5+6)-III-2 4.2 5.3 
67 1814 1021 1713 8901 -857 3819 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 1.7 2.0 
68 3801 -1590 -954 7455 -1623 -3149 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 2.0 2.5 
69 1207 359 -835 3325 -911 -2084 20.94 25.13 2 3.9 -- 
69 813 859 -1080 1944 1636 -1492 20.94 25.13 (5+6)-I-4 6.2 5.5 
70 458 271 -387 3150 1326 -1412 20.94 25.13 2 4.7 -- 
70 199 -869 -304 2911 613 -1522 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.9 9.5 
71 -46 132 -14 4111 3835 -636 20.94 25.13 2 4.6 -- 
71 293 -917 -208 3035 2638 -865 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 13 
72 -73 63 -306 4012 4068 -26 20.94 25.13 2 5.4 -- 
72 298 -578 431 2836 2604 -662 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.2 16 
73 122 95 -60 2763 2452 852 20.94 25.13 2 6.0 -- 
73 22 -857 -114 2238 1691 744 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.3 18 
74 154 145 105 2707 1287 1838 20.94 25.13 2 4.8 -- 
74 45 -35 -400 1166 -148 1221 20.94 25.13 (5+6)-III-3 9.1 9.5 
75 321 337 387 3320 -14 2688 20.94 25.13 2 3.6 -- 
75 305 339 696 2064 1393 1255 20.94 25.13 (5+6)-III-2 6.5 6.7 
76 1006 641 950 4587 -1527 3038 20.94 25.13 2 2.8 -- 
76 818 577 1146 2924 1470 2145 20.94 25.13 (5+6)-III-2 4.2 4.6 
77 3190 -592 1366 9419 -304 4236 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 1.5 1.9 
78 3668 -413 -786 10534 -1731 -3111 20.94 25.13 2 1.5 -- 
78 3657 -1181 -1307 9068 303 -3347 20.94 25.13 (5+6)-II-4 1.7 2.3 
79 962 550 -1157 6262 1128 -2636 20.94 25.13 2 2.4 -- 
79 448 -206 310 3610 -1375 -1517 20.94 25.13 (5+6)-III-2 4.2 5.7 
80 422 347 -539 3767 970 -2446 20.94 25.13 2 3.5 -- 
80 9 -327 251 2286 -797 -1810 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.3 6.5 
81 181 124 -230 2788 1307 -1433 20.94 25.13 2 5.1 -- 
81 -10 127 315 1190 -211 -1113 20.94 25.13 (5+6)-I-1 9.4 10 
82 114 24 -44 2458 1585 -455 20.94 25.13 2 7.4 -- 
82 2 -885 126 1990 1000 -604 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.3 19 
83 129 29 111 2584 1832 541 20.94 25.13 2 6.9 -- 
83 -28 -885 -166 2059 1134 706 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.8 18 
84 201 177 301 3159 2077 1613 20.94 25.13 2 4.5 -- 
84 -24 -856 -143 2533 1099 1513 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.4 13 
85 163 324 731 5296 2770 2350 20.94 25.13 2 2.8 -- 
85 432 -652 -184 3895 1339 2192 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.5 8.3 
86 913 494 679 6148 1223 2597 20.94 25.13 2 2.4 -- 
86 1035 -431 1017 4775 1281 1948 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.2 6.8 
87 4153 -313 1121 9550 -3204 3284 20.94 25.13 2 1.6 -- 
87 3586 -1053 1330 8820 -469 3767 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 1.6 2.1 
88 3225 -642 -1374 9296 -900 -4129 20.94 25.13 (5+6)-II-4 1.6 1.9 
89 928 571 -841 4334 -1802 -2982 20.94 25.13 2 2.9 -- 
89 739 564 -1097 2740 1211 -2057 20.94 25.13 (5+6)-I-4 4.5 4.8 
90 303 263 -296 3374 221 -2633 20.94 25.13 2 3.6 -- 
90 36 -556 327 2077 -1154 -1742 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.7 6.6 
91 159 117 -31 3060 2008 -1659 20.94 25.13 2 4.6 -- 
91 22 -901 67 2495 1223 -1322 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.7 14 
92 -128 20 238 4152 4175 -838 20.94 25.13 2 4.3 -- 
92 160 -841 139 2929 2971 -678 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.0 18 
93 -87 48 -97 4079 4153 -177 20.94 25.13 2 5.1 -- 
93 252 -410 594 2828 2828 -402 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.7 21 
94 207 166 174 2848 2245 700 20.94 25.13 2 6.1 -- 
94 36 -1035 139 2510 1464 977 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.2 13 
95 467 256 462 2887 763 1686 20.94 25.13 2 4.7 -- 
95 104 -848 -199 1968 -933 1430 20.94 25.13 (5+6)-I-4 6.4 8.0 
96 1243 365 911 3341 -908 2276 20.94 25.13 2 3.8 -- 
96 878 845 1107 2238 1773 1679 20.94 25.13 (5+6)-III-2 5.5 5.0 
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97 3797 -1651 874 7696 -1201 3386 20.94 25.13 (5+6)-II-2 1.9 2.4 
98 1785 874 -1795 9108 -137 -3464 20.94 25.13 (5+6)-II-4 1.7 2.0 
99 -128 757 -222 5695 1444 -2242 20.94 25.13 2 2.7 -- 
99 928 205 -1243 4987 2016 -1672 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.2 6.1 

100 -235 369 -299 4907 3193 -2202 20.94 25.13 2 3.1 -- 
100 310 -367 136 4200 2839 -1572 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.7 8.6 
101 47 213 -27 2868 2908 -1582 20.94 25.13 2 4.9 -- 
101 -71 -472 151 2839 2584 -898 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.8 14 
102 70 115 56 2283 3065 -642 20.94 25.13 2 7.0 -- 
102 -71 -475 127 2378 2759 39 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.0 23 
103 -63 -436 73 2335 2858 958 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.6 11 
104 -76 -336 70 2667 2920 1933 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.7 7.7 
105 8 -220 120 3556 2933 3054 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.3 5.1 
106 757 -6 125 5336 3252 3976 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 2.3 3.3 
107 2380 -1068 599 8085 1404 4723 20.94 25.13 (5+6)-II-2 1.6 1.9 
108 2073 83 -519 10008 -293 953 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 1.9 2.1 
109 26 -20 114 5399 -139 -18 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.0 6.0 
109 299 -42 164 5043 -105 325 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.0 6.0 
110 493 -68 208 5969 31 -430 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.4 4.8 
111 571 -464 -273 6284 1207 -1006 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 2.9 4.4 
112 453 -118 -190 5815 1044 -652 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.3 5.0 
112 555 -118 -209 5759 1102 -683 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.3 5.0 
113 538 -75 -447 4769 622 -1252 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.6 5.5 
114 258 -72 -426 3721 1059 -1211 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.4 7.0 
115 48 -138 -340 3211 1298 -858 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.3 9.0 
116 -14 -190 -275 3140 1578 -413 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.1 11 
117 199 184 47 3594 2194 471 20.94 25.13 2 5.3 -- 
117 -66 -130 -233 3564 1853 44 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.0 14 
118 -344 -539 -309 4084 2657 325 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.9 10 
119 657 335 71 4543 1960 2143 20.94 25.13 2 3.2 -- 
119 -82 -351 497 4778 1788 1109 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.7 8.7 
120 852 260 532 5385 -382 1601 20.94 25.13 2 3.1 -- 
120 773 -183 707 4899 428 1106 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.6 7.5 
121 1699 -148 524 5533 -1833 691 20.94 25.13 2 3.4 -- 
121 1518 -760 486 5167 -801 562 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.7 6.7 
122 1845 -175 -184 5287 -1849 -506 20.94 25.13 2 3.7 -- 
122 1539 -747 -402 4982 -607 -589 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.8 6.8 
123 1335 17 -528 4668 -765 -1189 20.94 25.13 2 3.6 -- 
123 832 -720 -501 4479 -776 -887 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.0 8.0 
124 801 164 -430 4516 783 -1178 20.94 25.13 2 3.8 -- 
124 351 -652 -460 4096 335 -1073 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.2 9.1 
125 809 250 -71 4014 2717 -1182 20.94 25.13 2 4.1 -- 
125 -294 -905 -635 4034 2076 -855 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.4 11 
126 643 326 -378 3904 2888 942 20.94 25.13 2 4.4 -- 
126 -194 -630 46 3751 2216 368 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.3 15 
127 359 236 -18 4050 1687 1022 20.94 25.13 2 4.2 -- 
127 99 -586 -81 3279 1137 818 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.3 14 
128 427 314 221 3925 734 1451 20.94 25.13 2 4.0 -- 
128 116 152 -360 1741 -235 1075 20.94 25.13 (5+6)-III-3 7.7 11 
129 745 345 531 4524 -227 1609 20.94 25.13 2 3.5 -- 
129 469 -568 328 3879 -256 1064 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.4 9.8 
130 1449 213 797 5655 -953 1283 20.94 25.13 2 3.1 -- 
130 1201 -728 715 4735 53 918 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.8 7.8 
131 2366 -269 529 6914 -1099 227 20.94 25.13 2 2.9 -- 
131 1826 -1169 344 5717 -200 381 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.5 6.6 
132 2703 -168 -115 6563 399 -1288 20.94 25.13 2 2.7 -- 
132 1388 -870 -592 5801 782 -828 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.2 7.0 
133 1855 143 -999 5712 754 -346 20.94 25.13 2 3.5 -- 
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133 709 -771 -381 5104 961 -461 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 3.9 8.2 
134 861 292 -653 5158 430 -1103 20.94 25.13 2 3.4 -- 
134 326 -450 -229 4268 -32 -936 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.1 9.6 
135 469 311 -337 4061 627 -832 20.94 25.13 2 4.4 -- 
135 119 -569 -55 3363 149 -824 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.2 12 
136 334 281 -81 3697 854 -329 20.94 25.13 2 5.4 -- 
136 88 -621 48 3015 442 -463 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.2 14 
137 349 278 147 3800 1053 234 20.94 25.13 2 5.3 -- 
137 54 -600 -144 3090 551 436 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.1 14 
138 531 259 404 4623 1260 737 20.94 25.13 2 4.0 -- 
138 60 -494 4 3740 553 780 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.8 11 
139 1245 353 874 4857 1738 447 20.94 25.13 2 4.0 -- 
139 111 -393 209 4468 838 530 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.3 9.5 
140 1864 132 445 5870 1084 2107 20.94 25.13 2 2.7 -- 
140 664 -691 874 5250 1117 1314 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.3 7.9 
141 2375 -279 357 6873 -1049 907 20.94 25.13 2 2.7 -- 
141 1716 -959 511 5663 -260 749 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.3 6.8 
142 2339 -240 -503 6447 -1755 -413 20.94 25.13 2 3.1 -- 
142 1843 -1191 -411 5429 -657 -489 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.6 6.6 
143 1380 194 -734 5516 -1173 -1464 20.94 25.13 2 3.1 -- 
143 1160 -732 -742 4619 -104 -999 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.8 8.0 
144 719 300 -455 4622 -53 -1769 20.94 25.13 2 3.4 -- 
144 437 -635 -338 3971 -103 -1130 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.2 9.8 
145 463 216 -153 4489 1330 -1555 20.94 25.13 2 3.6 -- 
145 140 -614 -28 3668 778 -1147 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.5 12 
146 670 250 203 4025 2997 -1475 20.94 25.13 2 3.9 -- 
146 -245 -713 -201 3850 2217 -733 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.7 14 
147 662 312 -127 3941 2926 718 20.94 25.13 2 4.6 -- 
147 -350 -989 480 3884 2385 548 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.9 12 
148 499 209 250 4181 1483 810 20.94 25.13 2 4.3 -- 
148 117 -731 280 3684 934 900 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.7 11 
149 771 225 490 4078 303 1185 20.94 25.13 2 4.1 -- 
149 363 -709 388 3828 -71 1115 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.4 8.9 
150 1350 21 580 4677 -742 1189 20.94 25.13 2 3.6 -- 
150 957 -586 675 4376 -34 1058 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.9 7.7 
151 1867 -176 224 5529 -1367 532 20.94 25.13 2 3.5 -- 
151 1529 -772 354 5185 -166 691 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.6 6.4 
152 1734 -189 -454 6193 -795 -633 20.94 25.13 2 3.1 -- 
152 1398 -682 -533 5652 -94 -518 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.5 6.6 
153 1203 277 -302 5437 1497 -1850 20.94 25.13 2 2.9 -- 
153 473 -182 -786 5440 1645 -1150 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.3 6.9 
154 -78 -668 26 4754 2593 -350 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.2 8.2 
155 257 226 -136 4204 2226 -669 20.94 25.13 2 4.4 -- 
155 -28 -220 55 4153 2023 -167 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.0 11 
156 -53 -261 132 3579 2081 257 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.6 10 
157 -61 -208 180 3570 2147 790 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.0 8.5 
158 -47 -104 232 4011 2155 1354 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.0 6.7 
159 40 86 315 5123 2137 1839 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.1 5.0 
160 147 114 296 6358 2446 1565 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 2.7 4.1 
160 286 116 321 6299 2572 1591 20.94 25.13 (5+6)-II-2 2.7 4.1 
161 760 -260 692 7826 2588 2767 20.94 25.13 (5+6)-II-2 2.0 2.9 
162 1596 -118 -45 8588 252 2035 20.94 25.13 (5+6)-II-2 2.0 2.7 
163 145 -2 68 5347 16 -353 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.8 5.8 
164 283 -152 -57 5284 355 -695 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.6 5.6 
165 407 -167 -167 5051 1062 -700 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 3.7 5.8 
166 405 -201 -248 4730 1230 -464 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.1 6.5 
167 356 -186 -368 4401 879 -435 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.5 7.1 
167 431 -173 -381 4365 948 -459 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.5 7.1 
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168 289 -134 -423 3945 931 -605 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.7 7.8 
169 130 -136 -379 3566 1048 -579 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.2 9.0 
170 52 -152 -307 3450 1263 -452 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.5 10 
171 -38 -195 -261 3481 1528 -335 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.7 11 
172 595 173 212 3388 2120 464 20.94 25.13 2 5.6 -- 
172 -131 -107 -93 3601 1879 49 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.9 13 
173 787 168 213 3860 1426 1141 20.94 25.13 2 4.3 -- 
173 110 -210 232 3910 1442 531 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.9 11 
174 966 144 278 4478 54 1172 20.94 25.13 2 3.8 -- 
174 686 -436 377 4088 539 791 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.4 9.8 
175 1327 -89 189 4798 -747 545 20.94 25.13 2 4.0 -- 
175 1048 -680 125 4293 -90 445 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.5 9.2 
176 1412 -156 -77 4734 -895 -133 20.94 25.13 2 4.4 -- 
176 1064 -708 -286 4239 -101 -228 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.8 9.6 
177 1203 -3 -293 4505 -374 -666 20.94 25.13 2 4.1 -- 
177 792 -573 -537 4026 115 -544 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.7 10 
178 955 173 -276 4079 627 -923 20.94 25.13 2 4.3 -- 
178 290 -610 -505 3821 365 -749 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.7 10 
179 876 168 -196 3618 1856 -450 20.94 25.13 2 5.3 -- 
179 7 -406 -334 3428 1272 -504 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 12 
180 743 222 -187 3517 2061 494 20.94 25.13 2 5.3 -- 
180 -7 -367 -167 3240 1554 257 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.2 15 
181 619 335 -26 3771 1279 1041 20.94 25.13 2 4.5 -- 
181 149 -478 -60 3177 862 803 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.4 14 
182 691 311 231 4103 593 1063 20.94 25.13 2 4.2 -- 
182 348 -507 119 3507 338 698 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.1 12 
183 974 250 435 4513 4 881 20.94 25.13 2 4.0 -- 
183 603 -578 237 3813 -45 508 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.0 12 
184 1420 64 484 5042 -313 405 20.94 25.13 2 3.9 -- 
184 1038 -794 375 4087 241 238 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.9 11 
185 1945 -153 307 5268 -118 -306 20.94 25.13 2 3.8 -- 
185 1217 -912 -5 4389 187 -416 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.4 9.4 
186 2090 -260 -114 5076 589 -558 20.94 25.13 2 3.7 -- 
186 1042 -820 -280 4258 825 -480 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.5 10 
187 1701 -34 -555 4797 773 -360 20.94 25.13 2 4.1 -- 
187 738 -656 -332 4034 855 -245 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.0 12 
188 1105 255 -563 4573 368 -284 20.94 25.13 2 4.4 -- 
188 470 -536 -191 3881 36 -208 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.3 12 
189 742 323 -335 4281 348 -356 20.94 25.13 2 4.6 -- 
189 310 -489 -74 3551 10 -372 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 12 
190 589 345 -90 4038 459 -204 20.94 25.13 2 5.1 -- 
190 219 -499 40 3305 167 -314 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.0 13 
191 608 339 155 4084 638 12 20.94 25.13 2 5.2 -- 
191 203 -507 -112 3344 272 195 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.1 14 
192 836 337 430 4200 870 136 20.94 25.13 2 4.9 -- 
192 248 -517 36 3547 378 214 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.7 13 
193 1285 129 549 4362 1305 539 20.94 25.13 2 4.4 -- 
193 293 -546 192 3814 770 366 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.2 12 
194 1695 -51 368 4806 868 1013 20.94 25.13 2 3.6 -- 
194 709 -689 482 4060 913 717 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.5 11 
195 1906 -166 91 5305 -145 829 20.94 25.13 2 3.5 -- 
195 1200 -951 317 4364 248 655 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.3 9.8 
196 1826 -187 -223 5382 -595 36 20.94 25.13 2 3.9 -- 
196 1277 -958 -26 4425 -172 219 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.6 9.4 
197 1370 56 -435 5033 -489 -689 20.94 25.13 2 3.7 -- 
197 1028 -836 -409 4074 108 -409 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.8 11 
198 958 222 -375 4606 136 -1163 20.94 25.13 2 3.7 -- 
198 563 -637 -250 3907 72 -647 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.7 12 
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199 746 297 -144 4113 1041 -1331 20.94 25.13 2 3.9 -- 
199 238 -573 -170 3592 716 -880 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.8 12 
200 765 210 22 3664 2068 -805 20.94 25.13 2 4.8 -- 
200 -17 -404 29 3339 1522 -465 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.7 14 
201 756 204 43 3595 2062 181 20.94 25.13 2 5.7 -- 
201 -70 -475 196 3343 1504 375 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.8 12 
202 740 265 183 3889 1072 765 20.94 25.13 2 4.6 -- 
202 117 -637 380 3591 698 755 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.0 11 
203 902 156 351 4234 239 781 20.94 25.13 2 4.3 -- 
203 410 -624 379 3906 13 672 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.7 10 
204 1211 -3 340 4573 -358 557 20.94 25.13 2 4.2 -- 
204 805 -618 488 4122 170 495 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.6 9.8 
205 1445 -160 123 4919 -464 40 20.94 25.13 2 4.3 -- 
205 1044 -779 232 4506 267 218 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.5 8.7 
206 1411 -67 -110 4898 96 -645 20.94 25.13 2 3.8 -- 
206 968 -726 -208 4485 520 -530 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.3 8.7 
207 1164 37 -267 4450 1319 -785 20.94 25.13 2 4.1 -- 
207 451 -426 -383 4224 1538 -540 20.94 25.13 (5+6)-II-4 4.5 9.6 
208 825 149 -356 4022 2025 -333 20.94 25.13 2 4.9 -- 
208 65 -210 -41 4156 1994 84 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.1 10 
209 28 -237 106 4000 1774 323 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.0 9.3 
210 17 -165 165 3912 1740 399 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.0 9.0 
211 8 -107 247 3989 1760 585 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.7 8.2 
212 40 -24 325 4385 1778 778 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.2 7.0 
213 130 61 367 4947 1821 840 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 3.7 6.0 
214 336 147 403 5555 2226 1173 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.2 5.1 
215 654 128 484 6404 1663 1752 20.94 25.13 (5+6)-II-2 2.6 4.1 
216 1237 -15 229 7113 476 1517 20.94 25.13 (5+6)-II-2 2.5 3.7 
217 147 -5 -15 4709 94 -338 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.3 6.8 
218 210 -69 -101 4557 446 -470 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.3 6.8 
219 263 -114 -186 4311 804 -424 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.6 7.3 
220 303 -151 -284 4067 968 -303 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 4.9 7.9 
221 286 -177 -359 3869 921 -198 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.3 8.7 
221 327 -157 -365 3838 972 -224 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.3 8.7 
222 241 -159 -399 3622 921 -267 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.6 9.4 
223 185 -154 -380 3394 999 -351 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.8 10 
224 118 -157 -323 3230 1140 -373 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.0 11 
225 78 -147 -229 3148 1319 -280 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.3 12 
226 640 125 163 3090 1429 258 20.94 25.13 2 6.4 -- 
226 74 -141 -86 3164 1350 -51 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.7 13 
227 800 87 186 3383 983 583 20.94 25.13 2 5.4 -- 
227 313 -266 184 3140 1047 341 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.2 14 
228 961 29 165 3750 309 646 20.94 25.13 2 4.9 -- 
228 582 -444 171 3365 587 457 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.6 12 
229 1145 -55 80 4007 -249 389 20.94 25.13 2 4.9 -- 
229 773 -581 18 3528 123 351 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 12 
230 1204 -80 -51 4052 -377 -15 20.94 25.13 2 5.2 -- 
230 799 -613 -271 3600 145 -110 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.8 12 
231 1119 -8 -155 3886 -78 -345 20.94 25.13 2 5.1 -- 
231 653 -539 -434 3411 267 -305 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 5.8 13 
232 991 85 -189 3596 542 -405 20.94 25.13 2 5.3 -- 
232 413 -469 -345 3259 384 -328 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.0 13 
233 914 138 -166 3333 1104 -115 20.94 25.13 2 6.2 -- 
233 184 -368 -231 3013 791 -193 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.7 14 
234 838 194 -98 3269 1285 358 20.94 25.13 2 5.9 -- 
234 188 -338 -223 2896 991 196 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.0 16 
235 795 248 22 3428 1056 689 20.94 25.13 2 5.2 -- 
235 304 -402 -111 2966 742 431 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.4 15 
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236 882 240 175 3698 640 720 20.94 25.13 2 4.9 -- 
236 454 -483 50 3131 404 416 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.1 15 
237 1081 152 292 3987 313 491 20.94 25.13 2 4.8 -- 
237 653 -577 113 3315 202 217 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.1 14 
238 1378 12 300 4203 168 121 20.94 25.13 2 4.9 -- 
238 850 -692 92 3443 193 -67 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.1 13 
239 1647 -128 157 4272 277 -207 20.94 25.13 2 4.7 -- 
239 970 -759 -35 3464 390 -285 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.7 13 
240 1728 -173 -95 4200 448 -329 20.94 25.13 2 4.7 -- 
240 896 -718 -172 3378 586 -297 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.8 14 
241 1525 -56 -313 4088 475 -266 20.94 25.13 2 4.9 -- 
241 721 -627 -231 3298 557 -167 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.2 15 
242 1193 133 -371 3994 358 -188 20.94 25.13 2 5.1 -- 
242 518 -523 -102 3312 138 -84 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.3 15 
243 945 255 -264 3896 241 -155 20.94 25.13 2 5.3 -- 
243 407 -466 -49 3203 8 -113 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.5 15 
244 818 300 -74 3813 274 -113 20.94 25.13 2 5.5 -- 
244 336 -448 38 3096 71 -193 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.6 15 
245 843 296 135 3771 412 -25 20.94 25.13 2 5.6 -- 
245 343 -462 124 3027 268 -162 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.8 15 
246 997 222 298 3784 640 140 20.94 25.13 2 5.5 -- 
246 360 -490 -10 3139 307 102 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.7 15 
247 1275 72 345 3874 748 388 20.94 25.13 2 5.0 -- 
247 456 -545 108 3238 452 216 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.2 15 
248 1516 -67 251 4080 605 583 20.94 25.13 2 4.6 -- 
248 723 -670 276 3303 639 409 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.8 14 
249 1630 -133 62 4311 270 504 20.94 25.13 2 4.4 -- 
249 967 -796 205 3462 416 425 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.5 13 
250 1572 -109 -134 4400 5 124 20.94 25.13 2 4.7 -- 
250 1014 -824 36 3558 166 218 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.7 12 
251 1323 6 -249 4287 59 -370 20.94 25.13 2 4.6 -- 
251 916 -795 -230 3424 322 -187 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.9 14 
252 1073 140 -239 4009 390 -746 20.94 25.13 2 4.5 -- 
252 604 -605 -120 3355 280 -387 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.7 14 
253 906 203 -138 3670 908 -818 20.94 25.13 2 4.8 -- 
253 369 -480 -38 3146 646 -472 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.0 15 
254 859 192 -27 3405 1280 -516 20.94 25.13 2 5.5 -- 
254 191 -374 140 2987 962 -281 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.6 16 
255 845 181 66 3363 1240 -12 20.94 25.13 2 6.4 -- 
255 125 -415 121 3001 933 171 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.8 14 
256 858 171 154 3544 811 366 20.94 25.13 2 5.5 -- 
256 235 -483 272 3194 556 399 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.0 13 
257 969 101 218 3814 271 450 20.94 25.13 2 5.0 -- 
257 408 -559 324 3448 149 365 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.6 12 
258 1120 -13 202 4052 -44 275 20.94 25.13 2 4.9 -- 
258 669 -572 389 3580 333 259 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.6 12 
259 1245 -87 98 4155 -13 -40 20.94 25.13 2 5.1 -- 
259 740 -656 119 3755 170 -135 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.5 11 
260 1210 -83 -49 4065 434 -301 20.94 25.13 2 4.9 -- 
260 684 -596 -56 3646 642 -270 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.5 11 
261 1064 -27 -180 3828 1047 -323 20.94 25.13 2 5.2 -- 
261 478 -429 -130 3499 1165 -238 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.8 12 
262 223 -224 41 3572 1581 176 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.8 11 
263 134 -185 131 3586 1643 316 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.5 10 
264 98 -140 228 3662 1610 371 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.4 9.8 
265 100 -79 313 3830 1617 380 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.1 9.1 
266 118 -36 387 4104 1632 388 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.8 8.3 
267 193 73 435 4468 1678 453 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.4 7.4 
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268 323 76 451 4864 1633 770 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.8 6.3 
269 554 76 415 5417 1178 911 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.4 5.7 
270 907 4 175 5808 346 767 20.94 25.13 (5+6)-II-2 3.3 5.3 
271 98 -4 -51 4015 94 -110 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.2 8.8 
272 117 -33 -138 3895 366 -160 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.3 9.0 
273 165 -72 -228 3702 631 -114 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 5.7 9.6 
274 213 -109 -317 3511 816 -42 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.1 11 
275 237 -144 -385 3348 883 5 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.4 11 
276 251 -168 -405 3166 964 -65 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.7 12 
276 288 -149 -411 3146 1003 -80 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.7 12 
277 240 -165 -376 2994 1035 -178 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.8 12 
277 278 -160 -386 2977 1068 -186 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 6.8 12 
278 206 -160 -309 2855 1100 -246 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.0 13 
279 173 -148 -221 2769 1128 -222 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.2 14 
280 667 74 127 2799 1065 74 20.94 25.13 2 7.5 -- 
280 203 -162 -154 2742 1065 -110 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.6 14 
281 797 36 134 2970 724 268 20.94 25.13 2 6.6 -- 
281 356 -270 49 2657 773 162 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.6 17 
282 926 -9 108 3176 307 331 20.94 25.13 2 6.1 -- 
282 508 -387 26 2774 495 247 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.1 16 
283 1040 -47 47 3334 -19 228 20.94 25.13 2 6.0 -- 
283 595 -481 -61 2874 227 222 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.9 15 
284 1089 -50 -32 3375 -122 35 20.94 25.13 2 6.3 -- 
284 611 -512 -174 2945 80 90 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.1 15 
285 1060 -13 -95 3292 36 -119 20.94 25.13 2 6.3 -- 
285 572 -475 -364 2821 302 -129 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.3 16 
286 1000 43 -120 3137 360 -123 20.94 25.13 2 6.6 -- 
286 418 -412 -253 2743 308 -97 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.6 17 
287 951 97 -104 3006 689 53 20.94 25.13 2 7.0 -- 
287 318 -359 -187 2610 525 -21 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.2 18 
288 917 142 -50 2977 862 313 20.94 25.13 2 6.5 -- 
288 348 -337 -247 2541 684 180 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.9 18 
289 919 166 36 3064 845 490 20.94 25.13 2 6.0 -- 
289 425 -378 -159 2572 607 299 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.5 18 
290 991 149 126 3222 720 475 20.94 25.13 2 5.8 -- 
290 551 -460 -62 2660 484 261 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.4 18 
291 1136 84 185 3387 566 280 20.94 25.13 2 5.8 -- 
291 691 -550 -13 2749 392 100 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.5 18 
292 1318 -13 175 3510 452 14 20.94 25.13 2 6.1 -- 
292 802 -619 -8 2801 375 -97 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.4 16 
293 1473 -96 80 3557 399 -189 20.94 25.13 2 5.7 -- 
293 844 -643 -48 2801 413 -228 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.1 16 
294 1514 -113 -64 3536 374 -256 20.94 25.13 2 5.6 -- 
294 798 -620 -124 2757 439 -226 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 7.2 18 
295 1409 -45 -188 3488 316 -216 20.94 25.13 2 5.7 -- 
295 689 -567 -159 2729 368 -142 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.5 19 
296 1227 68 -226 3440 217 -150 20.94 25.13 2 5.9 -- 
296 551 -484 -39 2767 97 -59 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.6 18 
297 1069 166 -171 3398 145 -101 20.94 25.13 2 6.1 -- 
297 469 -441 -11 2731 3 -79 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.7 18 
298 989 215 -50 3357 148 -58 20.94 25.13 2 6.3 -- 
298 418 -422 40 2676 22 -109 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.7 18 
299 999 205 86 3329 238 14 20.94 25.13 2 6.4 -- 
299 430 -425 167 2621 151 -86 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.0 18 
300 1099 139 187 3331 366 137 20.94 25.13 2 6.2 -- 
300 446 -461 -50 2682 174 97 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.7 18 
301 1257 39 216 3384 462 294 20.94 25.13 2 5.8 -- 
301 544 -510 31 2723 292 162 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.5 19 
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302 1399 -53 161 3487 462 402 20.94 25.13 2 5.5 -- 
302 700 -604 168 2732 464 283 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.1 18 
303 1464 -98 50 3593 397 356 20.94 25.13 2 5.4 -- 
303 844 -676 136 2806 425 299 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.9 17 
304 1420 -79 -71 3634 366 123 20.94 25.13 2 5.7 -- 
304 888 -704 58 2870 358 175 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.0 16 
305 1282 -8 -145 3571 422 -205 20.94 25.13 2 5.6 -- 
305 817 -673 -1 2862 356 -38 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.4 17 
306 1121 73 -150 3421 573 -474 20.94 25.13 2 5.5 -- 
306 651 -559 36 2792 416 -231 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.1 18 
307 1003 125 -102 3236 750 -542 20.94 25.13 2 5.7 -- 
307 475 -444 93 2693 549 -296 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.2 18 
308 943 141 -28 3094 850 -382 20.94 25.13 2 6.2 -- 
308 350 -365 196 2622 656 -203 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.6 18 
309 921 133 46 3065 772 -101 20.94 25.13 2 6.8 -- 
309 277 -400 107 2643 605 41 20.94 25.13 (5+6)-II-4 8.0 18 
310 933 106 108 3159 527 132 20.94 25.13 2 6.5 -- 
310 316 -428 205 2761 402 167 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.4 16 
311 991 52 139 3315 254 210 20.94 25.13 2 6.1 -- 
311 423 -482 250 2916 209 163 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.0 16 
312 1071 -15 126 3447 102 137 20.94 25.13 2 6.0 -- 
312 574 -499 345 3025 394 138 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.8 15 
313 1119 -66 61 3495 177 -6 20.94 25.13 2 6.1 -- 
313 595 -537 141 3089 299 -90 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.8 14 
314 1090 -76 -33 3440 467 -107 20.94 25.13 2 6.0 -- 
314 557 -484 41 3003 599 -160 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.8 14 
315 985 -43 -116 3321 875 -86 20.94 25.13 2 6.3 -- 
315 429 -335 119 3067 1121 100 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.8 14 
316 296 -236 135 3068 1363 195 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.6 13 
317 229 -172 198 3116 1508 267 20.94 25.13 (5+6)-II-2 6.4 12 
318 200 -139 273 3230 1573 257 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.2 12 
319 200 -110 371 3393 1600 201 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.0 11 
320 196 -52 453 3617 1585 124 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.8 10 
321 218 16 490 3872 1544 152 20.94 25.13 (5+6)-II-2 5.4 9.7 
322 286 51 466 4202 1326 256 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.8 8.7 
322 66 -95 -506 -192 453 297 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 35 8.7 
323 423 41 366 4593 869 395 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.3 7.8 
323 -174 -75 -425 -169 249 440 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 36 7.7 
324 601 6 152 4855 240 329 20.94 25.13 (5+6)-II-2 4.1 7.2 
325 22 -1 -60 3353 64 37 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.4 12 
326 31 -17 -167 3279 258 44 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.5 12 
327 64 -41 -267 3155 463 91 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.7 12 
328 123 -68 -366 3018 659 156 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.8 13 
329 187 -110 -430 2866 858 171 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.1 14 
330 277 -166 -438 2700 1024 99 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.7 15 
331 431 34 27 2515 1327 -115 20.94 25.13 2 8.2 -- 
331 319 -178 -391 2546 1145 -49 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.3 16 
332 497 51 51 2484 1282 -212 20.94 25.13 2 8.0 -- 
332 286 -173 -299 2446 1137 -162 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.3 17 
333 581 50 80 2497 1075 -182 20.94 25.13 2 8.0 -- 
333 255 -146 -233 2385 1032 -187 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.4 18 
334 682 33 98 2538 818 -41 20.94 25.13 2 8.3 -- 
334 256 -182 -206 2355 887 -130 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.7 18 
335 788 5 96 2604 533 97 20.94 25.13 2 7.9 -- 
335 324 -235 -186 2349 708 -45 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.0 19 
336 891 -25 74 2690 252 161 20.94 25.13 2 7.5 -- 
336 459 -334 -67 2271 398 129 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 9.0 20 
337 975 -46 33 2762 41 132 20.94 25.13 2 7.4 -- 
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337 511 -401 -118 2316 228 144 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.7 19 
338 1021 -45 -17 2786 -36 51 20.94 25.13 2 7.5 -- 
338 532 -427 -175 2369 131 90 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.7 18 
339 1022 -21 -57 2755 36 -10 20.94 25.13 2 7.7 -- 
339 524 -409 -325 2328 263 -35 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.1 20 
340 1002 16 -71 2699 214 11 20.94 25.13 2 7.9 -- 
340 436 -378 -205 2278 230 21 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 9.4 21 
341 982 54 -58 2664 420 128 20.94 25.13 2 7.7 -- 
341 401 -343 -187 2215 365 90 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 9.3 21 
342 976 84 -20 2678 595 294 20.94 25.13 2 7.2 -- 
342 444 -320 -270 2193 496 183 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.1 22 
343 996 95 35 2737 736 399 20.94 25.13 2 6.8 -- 
343 516 -355 -228 2204 539 245 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.8 22 
344 1056 78 87 2814 806 355 20.94 25.13 2 6.7 -- 
344 641 -440 -146 2230 552 196 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.9 22 
345 1157 33 114 2900 790 156 20.94 25.13 2 7.0 -- 
345 755 -521 -70 2263 545 45 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.3 22 
346 1274 -27 99 2982 652 -75 20.94 25.13 2 7.0 -- 
346 795 -557 24 2293 502 -118 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.9 21 
347 1367 -75 40 3028 453 -217 20.94 25.13 2 6.6 -- 
347 781 -542 -20 2304 410 -211 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.5 22 
348 1393 -81 -42 3019 296 -232 20.94 25.13 2 6.6 -- 
348 730 -534 -114 2285 323 -201 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 8.6 23 
349 1339 -40 -112 2971 179 -185 20.94 25.13 2 6.8 -- 
349 659 -504 -120 2264 219 -133 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.0 23 
350 1239 29 -135 2921 87 -124 20.94 25.13 2 7.0 -- 
350 569 -439 -0 2280 32 -60 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 9.2 23 
351 1147 93 -103 2883 29 -73 20.94 25.13 2 7.2 -- 
351 516 -413 15 2257 -39 -55 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 9.3 22 
352 1096 128 -32 2857 26 -28 20.94 25.13 2 7.4 -- 
352 492 -401 41 2226 -36 -59 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 9.4 22 
353 1101 121 50 2848 78 34 20.94 25.13 2 7.4 -- 
353 489 -420 -121 2218 1 42 20.94 25.13 (5+6)-II-4 9.5 22 
354 1160 77 113 2869 166 125 20.94 25.13 2 7.1 -- 
354 508 -430 -78 2241 67 88 20.94 25.13 (5+6)-II-4 9.2 23 
355 1249 13 133 2925 257 235 20.94 25.13 2 6.8 -- 
355 561 -459 -3 2273 165 140 20.94 25.13 (5+6)-II-4 8.9 23 
356 1328 -46 104 3002 346 321 20.94 25.13 2 6.4 -- 
356 680 -528 124 2280 334 232 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.6 23 
357 1362 -75 39 3060 467 308 20.94 25.13 2 6.3 -- 
357 775 -581 116 2313 420 248 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.4 22 
358 1330 -64 -33 3063 596 149 20.94 25.13 2 6.6 -- 
358 844 -610 78 2337 477 158 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.6 21 
359 1243 -21 -82 3016 703 -118 20.94 25.13 2 6.8 -- 
359 829 -608 45 2333 516 -14 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.1 22 
360 1143 29 -93 2944 718 -349 20.94 25.13 2 6.5 -- 
360 700 -506 130 2315 511 -172 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.6 22 
361 1059 67 -67 2857 654 -419 20.94 25.13 2 6.5 -- 
361 559 -400 191 2287 488 -233 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.5 22 
362 1004 84 -21 2775 578 -311 20.94 25.13 2 6.9 -- 
362 435 -349 237 2266 468 -177 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.8 22 
363 978 80 28 2731 468 -134 20.94 25.13 2 7.5 -- 
363 395 -349 272 2276 435 -60 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.2 22 
364 978 57 69 2753 319 16 20.94 25.13 2 7.7 -- 
364 414 -371 323 2327 378 41 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.1 20 
365 1002 19 88 2819 182 83 20.94 25.13 2 7.4 -- 
365 476 -405 342 2404 343 79 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.7 19 
366 1034 -25 76 2886 129 66 20.94 25.13 2 7.2 -- 
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366 524 -444 324 2474 381 72 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.4 19 
367 1045 -58 33 2920 210 14 20.94 25.13 2 7.3 -- 
367 545 -420 295 2517 522 60 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.3 18 
368 1011 -67 -26 2914 425 -12 20.94 25.13 2 7.3 -- 
368 507 -378 243 2544 730 65 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.2 17 
369 928 -49 -80 2888 729 30 20.94 25.13 2 7.3 -- 
369 412 -304 211 2571 974 138 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.0 17 
370 814 -15 -112 2862 1069 132 20.94 25.13 2 7.2 -- 
370 333 -223 206 2611 1214 200 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.7 16 
371 691 17 -115 2846 1425 228 20.94 25.13 2 7.0 -- 
371 298 -194 243 2672 1438 211 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.5 16 
372 580 33 -94 2842 1711 249 20.94 25.13 2 7.0 -- 
372 308 -180 318 2755 1605 168 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.4 15 
373 494 28 -69 2887 1870 178 20.94 25.13 2 7.0 -- 
373 315 -158 423 2884 1692 46 20.94 25.13 (5+6)-II-2 7.4 15 
374 261 -84 533 3084 1604 -97 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.8 13 
375 207 -2 560 3328 1402 -153 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.2 11 
376 202 23 486 3601 1092 -109 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.8 11 
376 340 46 417 3296 739 -395 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.8 11 
377 197 -16 -47 3604 650 440 20.94 25.13 2 5.3 -- 
377 469 33 303 3505 439 -381 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.5 11 
378 109 -1 -19 3755 164 368 20.94 25.13 2 5.2 -- 
378 361 2 131 4074 175 -18 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 5.3 10 
379 -125 -0 -61 2696 36 103 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.7 16 
380 -77 -4 -176 2666 159 136 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.7 16 
381 -43 -12 -279 2617 321 189 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.7 16 
382 16 -27 -382 2568 527 273 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.6 17 
383 317 -31 52 2607 886 232 20.94 25.13 2 7.6 -- 
383 146 -26 -513 2448 804 352 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.7 18 
384 389 -13 44 2531 1384 154 20.94 25.13 2 8.0 -- 
384 320 -196 -522 2299 1162 261 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.4 19 
385 441 14 46 2437 1579 -66 20.94 25.13 2 8.6 -- 
385 448 -229 -385 2154 1329 76 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.7 21 
386 523 20 60 2408 1303 -283 20.94 25.13 2 8.0 -- 
386 384 -131 -219 2090 1180 -168 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.5 25 
387 600 19 71 2394 925 -201 20.94 25.13 2 8.3 -- 
387 264 -153 -255 2090 954 -162 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.6 25 
388 687 5 76 2318 628 -66 20.94 25.13 2 9.0 -- 
388 272 -184 -258 2013 758 -101 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 10 24 
389 777 -16 71 2272 382 43 20.94 25.13 2 9.3 -- 
389 342 -240 -253 1951 585 -53 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 24 
390 863 -36 53 2260 177 95 20.94 25.13 2 9.1 -- 
390 430 -300 -257 1913 431 -18 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 26 
391 933 -49 25 2266 32 89 20.94 25.13 2 9.1 -- 
391 468 -348 -161 1835 194 106 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 25 
392 979 -48 -6 2272 -31 52 20.94 25.13 2 9.2 -- 
392 493 -371 -185 1841 122 81 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 25 
393 999 -33 -31 2272 -5 25 20.94 25.13 2 9.3 -- 
393 483 -369 -195 1867 110 56 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 24 
394 1003 -9 -39 2283 92 45 20.94 25.13 2 9.2 -- 
394 458 -354 -183 1864 154 57 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 25 
395 1006 15 -29 2327 230 123 20.94 25.13 2 8.7 -- 
395 445 -343 -151 1875 241 98 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 26 
396 1017 32 -4 2423 400 243 20.94 25.13 2 8.0 -- 
396 466 -301 -270 1907 358 177 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 10 28 
397 1043 34 33 2517 633 375 20.94 25.13 2 7.4 -- 
397 580 -285 -313 1919 473 253 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.9 29 
398 1095 23 61 2585 998 310 20.94 25.13 2 7.4 -- 
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398 728 -426 -247 1920 684 183 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 10 30 
399 1164 -5 69 2614 1083 65 20.94 25.13 2 8.0 -- 
399 884 -508 -110 1903 738 19 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 29 
400 1242 -41 53 2676 798 -213 20.94 25.13 2 7.4 -- 
400 837 -449 71 1933 592 -200 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 10 29 
401 1304 -66 20 2701 434 -235 20.94 25.13 2 7.3 -- 
401 716 -468 -26 1984 378 -223 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.7 29 
402 1324 -68 -28 2617 199 -189 20.94 25.13 2 7.6 -- 
402 678 -463 -113 1939 217 -175 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 10 29 
403 1298 -43 -67 2519 57 -132 20.94 25.13 2 8.0 -- 
403 637 -449 -98 1880 96 -110 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 11 29 
404 1245 -2 -80 2439 -31 -83 20.94 25.13 2 8.5 -- 
404 579 -394 19 1854 -43 -49 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 29 
405 1192 37 -61 2386 -78 -45 20.94 25.13 2 8.8 -- 
405 551 -384 27 1823 -97 -36 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 12 28 
406 1162 59 -20 2363 -85 -13 20.94 25.13 2 9.0 -- 
406 538 -381 38 1801 -101 -19 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 12 28 
407 1164 55 29 2372 -53 28 20.94 25.13 2 8.9 -- 
407 531 -396 -118 1804 -77 31 20.94 25.13 (5+6)-II-4 12 28 
408 1197 28 67 2418 8 88 20.94 25.13 2 8.5 -- 
408 538 -395 -89 1838 -29 67 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 29 
409 1246 -12 81 2506 97 165 20.94 25.13 2 8.0 -- 
409 592 -439 115 1874 99 122 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 29 
410 1288 -49 67 2629 229 245 20.94 25.13 2 7.4 -- 
410 648 -464 47 1946 221 194 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 10 29 
411 1300 -69 33 2716 457 313 20.94 25.13 2 7.0 -- 
411 739 -466 22 1978 388 256 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.6 29 
412 1273 -60 -12 2733 863 190 20.94 25.13 2 7.3 -- 
412 853 -563 15 1977 617 168 20.94 25.13 (5+6)-II-2 10.0 29 
413 1209 -31 -45 2685 1027 -84 20.94 25.13 2 7.7 -- 
413 922 -551 97 1948 727 -3 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 30 
414 1150 -3 -56 2662 835 -363 20.94 25.13 2 7.1 -- 
414 793 -407 281 1958 580 -219 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.9 30 
415 1091 23 -41 2613 555 -348 20.94 25.13 2 7.2 -- 
415 573 -356 250 1999 425 -220 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.7 29 
416 1045 36 -14 2486 378 -237 20.94 25.13 2 7.9 -- 
416 483 -321 257 1959 330 -155 20.94 25.13 (5+6)-II-2 10 27 
417 1016 34 17 2388 257 -111 20.94 25.13 2 8.6 -- 
417 444 -333 262 1929 282 -63 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 26 
418 1005 18 42 2344 162 -14 20.94 25.13 2 9.1 -- 
418 437 -379 159 1928 189 -13 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 25 
419 1006 -8 53 2347 100 31 20.94 25.13 2 9.0 -- 
419 482 -368 314 1949 269 30 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 24 
420 1009 -36 44 2375 100 29 20.94 25.13 2 8.9 -- 
420 508 -374 332 1982 338 40 20.94 25.13 (5+6)-II-2 11 24 
421 998 -57 16 2410 184 9 20.94 25.13 2 8.8 -- 
421 506 -365 315 2020 463 40 20.94 25.13 (5+6)-II-2 10 23 
422 958 -63 -22 2450 354 6 20.94 25.13 2 8.7 -- 
422 472 -355 294 2069 641 53 20.94 25.13 (5+6)-II-2 10 23 
423 889 -52 -59 2503 598 47 20.94 25.13 2 8.4 -- 
423 398 -300 282 2133 856 88 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.7 22 
424 797 -31 -84 2588 905 137 20.94 25.13 2 7.9 -- 
424 356 -237 275 2224 1101 141 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.1 22 
425 697 -8 -94 2661 1293 274 20.94 25.13 2 7.3 -- 
425 343 -161 248 2287 1379 197 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.7 23 
426 590 8 -85 2718 1848 258 20.94 25.13 2 7.2 -- 
426 397 -233 316 2354 1746 101 20.94 25.13 (5+6)-II-2 8.8 23 
427 510 1 -76 2757 2034 87 20.94 25.13 2 7.6 -- 
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427 499 -234 480 2417 1846 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.5 19 
428 426 -7 -75 2890 1812 -117 20.94 25.13 2 7.2 -- 
428 346 -87 679 2590 1682 -365 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.3 16 
429 140 -45 599 2848 1331 -402 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.6 14 
430 75 9 491 3030 948 -358 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.4 13 
431 88 9 333 3221 535 -311 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.1 12 
432 119 1 120 3344 133 -232 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.0 12 
433 1 -1 14 2248 8 15 20.94 25.13 2 9.6 -- 
433 -458 0 -17 2042 62 -175 20.94 25.13 (5+6)-I-4 9.8 24 
434 76 -10 36 2272 68 12 20.94 25.13 2 9.5 -- 
434 -339 7 -51 1996 261 -234 20.94 25.13 (5+6)-I-4 9.7 24 
435 161 -22 47 2330 196 37 20.94 25.13 2 9.1 -- 
435 -151 -3 -286 2064 157 203 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.6 24 
436 245 -33 49 2433 417 95 20.94 25.13 2 8.5 -- 
436 -99 -18 -387 2099 358 297 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.0 24 
437 326 -40 52 2644 803 182 20.94 25.13 2 7.6 -- 
437 28 -90 -495 2257 720 384 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.2 23 
438 380 -54 81 3073 1839 299 20.94 25.13 2 6.4 -- 
438 452 87 -865 2058 1510 646 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.0 31 
439 468 11 73 2925 2102 -178 20.94 25.13 2 6.9 -- 
439 250 273 419 1430 875 -60 20.94 25.13 (5+6)-V-1 14 34 
440 530 17 63 2651 1243 -198 20.94 25.13 2 7.6 -- 
440 286 319 396 1145 266 -41 20.94 25.13 (5+6)-I-1 18 34 
441 604 3 59 2320 771 -70 20.94 25.13 2 9.0 -- 
441 234 -153 -293 1863 870 -66 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 36 
442 686 -13 58 2090 478 28 20.94 25.13 2 10 -- 
442 271 -197 -308 1699 657 -17 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 13 35 
443 767 -31 52 1941 271 87 20.94 25.13 2 11 -- 
443 334 -243 -291 1577 496 12 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 37 
444 842 -46 39 1856 116 105 20.94 25.13 2 11 -- 
444 396 -287 -287 1504 365 24 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 36 
445 906 -55 20 1816 10 86 20.94 25.13 2 11 -- 
445 452 -290 -199 1408 159 93 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 14 34 
446 953 -55 0 1807 -44 47 20.94 25.13 2 12 -- 
446 480 -312 -201 1413 100 66 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 33 
447 984 -46 -15 1826 -44 14 20.94 25.13 2 12 -- 
447 504 -318 -213 1430 78 39 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 15 33 
448 1004 -32 -20 1879 5 9 20.94 25.13 2 11 -- 
448 477 -338 -178 1490 92 35 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 14 32 
449 1021 -18 -13 1984 97 43 20.94 25.13 2 11 -- 
449 471 -338 -152 1561 148 57 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 13 33 
450 1044 -10 3 2155 247 113 20.94 25.13 2 9.4 -- 
450 500 -345 -148 1649 257 110 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 12 34 
451 1078 -12 25 2439 518 205 20.94 25.13 2 8.1 -- 
451 588 -428 -110 1880 473 161 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 33 
452 1115 -36 56 2974 1333 324 20.94 25.13 2 6.5 -- 
452 890 -125 -567 1814 823 387 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.7 58 
453 1153 -30 35 2963 1690 -96 20.94 25.13 2 7.0 -- 
453 1520 -392 462 1607 1094 -345 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 45 
454 1226 -49 29 2752 822 -195 20.94 25.13 2 7.2 -- 
454 713 -451 22 1980 631 -228 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 9.7 36 
455 1267 -66 8 2477 351 -124 20.94 25.13 2 8.2 -- 
455 660 -410 -36 1802 305 -164 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 35 
456 1284 -67 -19 2261 98 -71 20.94 25.13 2 9.1 -- 
456 641 -416 -101 1662 114 -102 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 12 35 
457 1275 -52 -41 2097 -43 -36 20.94 25.13 2 10.0 -- 
457 627 -410 -110 1549 -4 -52 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 13 36 
458 1248 -28 -48 1982 -121 -16 20.94 25.13 2 11 -- 
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458 606 -394 -84 1470 -82 -19 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 36 
459 1219 -5 -37 1914 -158 -9 20.94 25.13 2 11 -- 
459 578 -356 31 1432 -149 -16 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 35 
460 1202 8 -12 1889 -166 -7 20.94 25.13 2 11 -- 
460 574 -360 96 1413 -156 -13 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 35 
461 1203 6 17 1909 -147 -0 20.94 25.13 2 11 -- 
461 563 -370 -110 1424 -141 16 20.94 25.13 (5+6)-II-4 15 35 
462 1220 -10 40 1979 -103 20 20.94 25.13 2 11 -- 
462 561 -362 -23 1473 -104 26 20.94 25.13 (5+6)-II-4 14 36 
463 1246 -35 49 2103 -25 56 20.94 25.13 2 9.9 -- 
463 598 -405 91 1558 -10 58 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 36 
464 1267 -58 42 2282 114 107 20.94 25.13 2 8.9 -- 
464 620 -424 91 1668 112 117 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 36 
465 1268 -71 22 2554 391 165 20.94 25.13 2 7.8 -- 
465 691 -467 38 1902 332 170 20.94 25.13 (5+6)-II-2 10 34 
466 1227 -81 15 3052 1244 251 20.94 25.13 2 6.5 -- 
466 916 -193 -295 1857 809 350 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.7 59 
467 1172 -39 -27 2997 1645 -173 20.94 25.13 2 6.7 -- 
467 1547 -513 500 1653 1066 -317 20.94 25.13 (5+6)-II-2 11 48 
468 1153 -21 -31 2748 844 -277 20.94 25.13 2 7.1 -- 
468 681 -517 121 1996 721 -233 20.94 25.13 (5+6)-II-4 9.6 37 
469 1109 -8 -25 2435 430 -186 20.94 25.13 2 8.2 -- 
469 565 -418 94 1826 415 -162 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 35 
470 1070 -1 -9 2196 221 -98 20.94 25.13 2 9.3 -- 
470 504 -388 98 1699 248 -85 20.94 25.13 (5+6)-II-4 12 33 
471 1040 -2 9 2030 111 -27 20.94 25.13 2 10 -- 
471 469 -370 124 1605 154 -29 20.94 25.13 (5+6)-II-4 13 32 
472 1020 -13 24 1935 53 17 20.94 25.13 2 11 -- 
472 468 -328 276 1552 167 8 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 33 
473 1007 -29 30 1898 36 27 20.94 25.13 2 11 -- 
473 498 -340 297 1536 205 22 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 32 
474 992 -47 23 1903 65 9 20.94 25.13 2 11 -- 
474 504 -365 310 1547 283 18 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 31 
475 967 -60 5 1942 150 -19 20.94 25.13 2 11 -- 
475 495 -359 330 1577 407 14 20.94 25.13 (5+6)-II-2 14 31 
476 924 -62 -20 2014 292 -36 20.94 25.13 2 10 -- 
476 461 -335 330 1637 569 28 20.94 25.13 (5+6)-II-2 13 31 
477 860 -54 -45 2130 494 -22 20.94 25.13 2 10.0 -- 
477 393 -297 333 1733 767 40 20.94 25.13 (5+6)-II-2 12 30 
478 780 -36 -63 2304 767 30 20.94 25.13 2 9.2 -- 
478 327 -256 341 1854 1008 80 20.94 25.13 (5+6)-II-2 11 30 
479 685 -14 -74 2597 1166 118 20.94 25.13 2 7.9 -- 
479 324 -246 333 2120 1336 74 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.8 31 
480 595 4 -85 3177 2044 312 20.94 25.13 2 6.2 -- 
480 458 387 -503 1428 543 121 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 25 
481 471 -25 -104 3250 2765 -68 20.94 25.13 2 6.5 -- 
481 1299 -379 887 1920 2513 -547 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.5 27 
482 445 -31 -78 3124 1801 -207 20.94 25.13 2 6.5 -- 
482 187 -160 750 2482 1772 -556 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.1 21 
483 378 -24 -59 2952 1189 -91 20.94 25.13 2 7.1 -- 
483 24 -59 630 2433 1259 -529 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.3 19 
484 -63 -34 504 2458 835 -498 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.3 17 
485 -109 -12 337 2537 441 -485 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.2 16 
486 169 -0 -11 2947 86 57 20.94 25.13 2 7.2 -- 
486 -124 -0 120 2604 102 -375 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.3 16 
487 25 -1 10 1831 -3 -3 20.94 25.13 2 12 -- 
487 -478 1 -16 1649 46 -127 20.94 25.13 (5+6)-I-4 12 32 
488 91 -8 25 1869 25 -27 20.94 25.13 2 11 -- 
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488 -369 14 -46 1622 207 -183 20.94 25.13 (5+6)-I-4 12 31 
489 166 -20 34 1955 127 -37 20.94 25.13 2 11 -- 
489 -270 37 -79 1597 411 -173 20.94 25.13 (5+6)-I-4 12 35 
490 246 -34 37 2100 329 -35 20.94 25.13 2 10 -- 
490 -43 83 93 1452 713 -245 20.94 25.13 (5+6)-III-3 13 35 
491 329 -50 36 2377 699 -39 20.94 25.13 2 8.9 -- 
491 35 143 110 1610 970 -238 20.94 25.13 (5+6)-III-3 12 34 
492 412 -97 12 2909 1681 -159 20.94 25.13 2 7.0 -- 
492 -233 -576 -1026 2543 1463 475 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.2 21 
493 498 47 -17 2787 1987 296 20.94 25.13 2 7.0 -- 
493 1437 -167 20 926 1569 231 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 20 
494 530 13 29 2501 1125 256 20.94 25.13 2 7.8 -- 
494 216 438 159 1199 182 310 20.94 25.13 (5+6)-I-1 14 43 
495 606 -9 39 2043 662 212 20.94 25.13 2 9.5 -- 
495 307 297 227 853 -48 273 20.94 25.13 (5+6)-I-1 19 27 
496 683 -28 40 1758 391 207 20.94 25.13 2 11 -- 
496 341 208 247 652 -178 264 20.94 25.13 (5+6)-III-1 24 30 
497 759 -44 36 1570 214 194 20.94 25.13 2 12 -- 
497 308 164 248 527 -246 252 20.94 25.13 (5+6)-III-1 28 34 
498 828 -56 28 1455 93 161 20.94 25.13 2 13 -- 
498 424 -280 -332 1111 331 67 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 18 54 
499 889 -64 16 1393 12 106 20.94 25.13 2 14 -- 
499 474 -303 -322 1068 237 34 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 20 51 
500 938 -65 3 1377 -36 40 20.94 25.13 2 15 -- 
500 484 -285 -219 1027 93 39 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 20 47 
501 975 -60 -6 1402 -53 -23 20.94 25.13 2 15 -- 
501 514 -289 -301 1079 115 -29 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 19 45 
502 1004 -52 -9 1474 -35 -67 20.94 25.13 2 14 -- 
502 489 -288 -269 1138 90 -45 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 18 47 
503 1031 -44 -5 1603 24 -86 20.94 25.13 2 13 -- 
503 506 -327 -162 1242 88 -37 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 17 48 
504 1060 -40 5 1802 150 -88 20.94 25.13 2 11 -- 
504 515 -339 -146 1406 184 -33 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 47 
505 1098 -46 17 2144 405 -88 20.94 25.13 2 9.6 -- 
505 484 -322 -158 1602 382 -37 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 13 56 
506 1150 -64 26 2690 1146 -255 20.94 25.13 2 7.3 -- 
506 304 -710 -540 2463 1127 60 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.6 33 
507 -377 -383 397 2714 1437 -269 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.3 20 
508 1216 -62 8 2503 738 179 20.94 25.13 2 8.0 -- 
508 576 -352 46 1892 616 29 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 61 
509 1246 -70 1 2108 271 127 20.94 25.13 2 9.5 -- 
509 602 -398 -76 1595 231 21 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 13 53 
510 1262 -72 -14 1848 27 109 20.94 25.13 2 11 -- 
510 614 -381 -61 1377 36 32 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 15 51 
511 1261 -64 -26 1663 -102 93 20.94 25.13 2 12 -- 
511 618 -373 -71 1231 -72 42 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 17 49 
512 1250 -51 -30 1537 -167 68 20.94 25.13 2 13 -- 
512 618 -366 -97 1132 -133 41 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 18 47 
513 1236 -37 -23 1463 -194 34 20.94 25.13 2 14 -- 
513 612 -356 -92 1074 -165 27 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 20 46 
514 1227 -30 -8 1438 -201 -6 20.94 25.13 2 15 -- 
514 605 -339 88 1059 -184 -14 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 20 45 
515 1226 -31 10 1464 -191 -42 20.94 25.13 2 14 -- 
515 609 -348 112 1075 -171 -34 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 19 46 
516 1235 -40 24 1542 -162 -69 20.94 25.13 2 13 -- 
516 604 -365 99 1138 -142 -45 20.94 25.13 (5+6)-II-2 18 47 
517 1247 -55 30 1678 -98 -84 20.94 25.13 2 12 -- 
517 606 -376 97 1241 -80 -42 20.94 25.13 (5+6)-II-2 17 48 
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518 1256 -71 26 1879 33 -93 20.94 25.13 2 11 -- 
518 611 -387 94 1408 32 -26 20.94 25.13 (5+6)-II-2 15 50 
519 1255 -84 14 2209 302 -108 20.94 25.13 2 9.2 -- 
519 590 -372 107 1601 250 -29 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 13 61 
520 1236 -87 1 2733 1077 -282 20.94 25.13 2 7.1 -- 
520 406 -670 -321 2462 949 40 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.6 34 
521 -493 -443 608 2764 1548 -340 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.0 18 
522 1157 -39 -25 2506 749 138 20.94 25.13 2 8.1 -- 
522 557 -421 231 1924 705 21 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 55 
523 1121 -32 -17 2092 325 95 20.94 25.13 2 9.8 -- 
523 534 -409 158 1624 326 26 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 13 48 
524 1085 -29 -7 1820 123 95 20.94 25.13 2 11 -- 
524 517 -378 125 1416 164 42 20.94 25.13 (5+6)-II-4 15 46 
525 1055 -31 4 1635 29 97 20.94 25.13 2 12 -- 
525 491 -357 139 1279 86 54 20.94 25.13 (5+6)-II-4 16 45 
526 1030 -37 13 1521 -1 84 20.94 25.13 2 13 -- 
526 513 -301 280 1195 112 54 20.94 25.13 (5+6)-II-2 17 43 
527 1007 -48 16 1466 11 50 20.94 25.13 2 14 -- 
527 520 -312 302 1152 167 40 20.94 25.13 (5+6)-II-2 18 41 
528 981 -58 11 1460 59 -3 20.94 25.13 2 15 -- 
528 520 -347 306 1150 254 21 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 18 40 
529 948 -65 -0 1500 142 -61 20.94 25.13 2 14 -- 
529 484 -345 325 1175 374 -13 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 18 45 
530 901 -65 -16 1585 266 -112 20.94 25.13 2 13 -- 
530 333 302 -364 300 -342 -136 20.94 25.13 (5+6)-II-3 50 35 
531 840 -57 -33 1725 439 -146 20.94 25.13 2 11 -- 
531 351 288 -390 427 -277 -174 20.94 25.13 (5+6)-II-3 36 31 
532 767 -42 -45 1935 683 -163 20.94 25.13 2 10 -- 
532 365 226 -254 726 -136 -263 20.94 25.13 (5+6)-I-3 22 27 
533 683 -22 -50 2296 1051 -174 20.94 25.13 2 8.7 -- 
533 427 219 -406 977 102 -158 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 19 43 
534 600 38 -17 2924 1811 -409 20.94 25.13 2 6.4 -- 
534 427 713 75 1412 358 -531 20.94 25.13 (5+6)-I-3 11 30 
535 -1164 -350 1282 2982 2783 -934 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.6 13 
536 465 -57 -45 2913 1708 82 20.94 25.13 2 7.2 -- 
536 -19 -123 813 2123 1847 -359 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.7 25 
537 390 -32 -43 2604 1080 35 20.94 25.13 2 8.2 -- 
537 -106 -155 668 1872 1227 -452 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.3 29 
538 317 -16 -34 2472 661 19 20.94 25.13 2 8.7 -- 
538 -211 -90 513 1766 782 -508 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.5 28 
539 249 -6 -23 2453 325 -2 20.94 25.13 2 8.8 -- 
539 -317 -38 367 1767 391 -562 20.94 25.13 (5+6)-II-2 9.3 27 
540 189 -0 -8 2468 69 -24 20.94 25.13 2 8.7 -- 
540 741 -2 -52 691 -37 -133 20.94 25.13 (5+6)-I-3 26 29 
541 -292 0 28 1410 69 -123 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 28 
541 380 -1 -23 -6 -83 115 20.94 25.13 (5+6)-III-2 >100 25 
542 -181 7 84 1353 285 -204 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 28 
543 170 -17 22 1476 88 -114 20.94 25.13 2 14 -- 
543 -83 27 143 1275 521 -240 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 33 
544 244 -29 23 1581 283 -152 20.94 25.13 2 12 -- 
544 3 64 210 1241 748 -280 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 34 
545 317 -42 18 1664 640 -236 20.94 25.13 2 11 -- 
545 117 151 322 1209 977 -353 20.94 25.13 (5+6)-III-3 14 34 
546 404 -43 19 1650 1281 -155 20.94 25.13 2 12 -- 
546 212 66 345 1119 1397 -315 20.94 25.13 (5+6)-III-3 15 38 
547 473 -40 17 1566 1563 229 20.94 25.13 2 12 -- 
547 949 -43 434 689 754 48 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 29 42 
548 554 -24 8 1560 1065 526 20.94 25.13 2 10 -- 
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548 541 222 -10 668 199 487 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 19 48 
549 613 -34 21 1479 632 446 20.94 25.13 2 11 -- 
549 349 198 158 591 -48 451 20.94 25.13 (5+6)-I-1 21 20 
550 683 -45 25 1300 373 376 20.94 25.13 2 13 -- 
550 353 180 203 463 -173 389 20.94 25.13 (5+6)-III-1 25 23 
551 754 -57 24 1158 216 309 20.94 25.13 2 15 -- 
551 303 229 380 326 -248 308 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 34 27 
552 819 -67 19 1057 119 230 20.94 25.13 2 17 -- 
552 290 240 364 214 -286 244 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 47 33 
553 878 -73 11 997 57 136 20.94 25.13 2 19 -- 
553 286 252 341 140 -293 156 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 57 65 
554 928 -75 4 980 13 32 20.94 25.13 2 21 -- 
554 523 -302 -315 710 175 -16 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 30 64 
555 970 -73 -1 1006 -17 -68 20.94 25.13 2 20 -- 
555 534 -268 -294 741 117 -73 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 26 59 
556 1005 -69 -3 1074 -25 -152 20.94 25.13 2 17 -- 
556 506 -297 -258 807 77 -119 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 23 61 
557 1037 -64 -0 1183 8 -215 20.94 25.13 2 15 -- 
557 519 -305 -175 908 75 -154 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 20 60 
558 1069 -62 5 1337 114 -265 20.94 25.13 2 13 -- 
558 433 285 185 314 -99 -240 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 39 40 
559 1104 -65 11 1480 349 -348 20.94 25.13 2 12 -- 
559 422 -379 -260 1210 352 -246 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 56 
560 1152 -72 17 1532 870 -279 20.94 25.13 2 12 -- 
560 768 164 310 371 532 -236 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 34 42 
561 1191 -80 9 1510 1098 82 20.94 25.13 2 13 -- 
561 971 72 53 307 679 45 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 36 34 
562 1219 -75 -4 1554 652 384 20.94 25.13 2 11 -- 
562 737 327 -133 388 350 358 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 29 49 
563 1236 -82 -5 1508 236 329 20.94 25.13 2 12 -- 
563 534 -338 -8 1184 195 210 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 15 61 
564 1250 -82 -12 1350 3 271 20.94 25.13 2 13 -- 
564 589 -342 -52 1028 2 173 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 18 63 
565 1254 -77 -18 1214 -114 215 20.94 25.13 2 15 -- 
565 614 -336 -63 903 -98 143 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 21 62 
566 1252 -70 -19 1109 -163 152 20.94 25.13 2 17 -- 
566 628 -331 -61 812 -145 107 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 23 61 
567 1246 -62 -15 1043 -179 77 20.94 25.13 2 19 -- 
567 634 -326 -53 757 -165 60 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 59 
568 1242 -58 -5 1021 -182 -6 20.94 25.13 2 21 -- 
568 635 -315 80 738 -175 -11 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 58 
569 1241 -58 6 1045 -180 -87 20.94 25.13 2 19 -- 
569 631 -330 18 759 -174 -69 20.94 25.13 (5+6)-II-2 26 59 
570 1244 -63 14 1116 -166 -158 20.94 25.13 2 17 -- 
570 621 -335 83 818 -155 -115 20.94 25.13 (5+6)-II-2 23 60 
571 1248 -72 18 1227 -118 -215 20.94 25.13 2 15 -- 
571 608 -342 80 914 -109 -148 20.94 25.13 (5+6)-II-2 20 61 
572 1249 -80 16 1382 3 -267 20.94 25.13 2 13 -- 
572 581 -355 47 1053 -10 -177 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 17 62 
573 1242 -84 10 1520 254 -355 20.94 25.13 2 11 -- 
573 511 -398 -73 1216 210 -236 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 58 
574 1231 -85 3 1563 794 -295 20.94 25.13 2 11 -- 
574 784 176 121 390 487 -236 20.94 25.13 (5+6)-II-1 34 43 
575 1209 -80 -12 1526 1060 55 20.94 25.13 2 14 -- 
575 983 117 -130 304 693 35 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 35 34 
576 1174 -61 -23 1556 655 361 20.94 25.13 2 11 -- 
576 758 368 -334 369 289 346 20.94 25.13 (5+6)-II-1 30 46 
577 1131 -56 -14 1503 278 313 20.94 25.13 2 12 -- 
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577 461 -349 186 1212 288 215 20.94 25.13 (5+6)-II-4 15 56 
578 1096 -52 -7 1342 84 264 20.94 25.13 2 13 -- 
578 459 324 -159 293 -124 243 20.94 25.13 (5+6)-II-1 40 39 
579 1064 -53 1 1208 7 218 20.94 25.13 2 15 -- 
579 507 -329 154 940 58 153 20.94 25.13 (5+6)-II-4 20 58 
580 1035 -57 6 1112 0 160 20.94 25.13 2 17 -- 
580 539 -283 266 855 94 112 20.94 25.13 (5+6)-II-2 22 57 
581 1006 -63 8 1059 36 83 20.94 25.13 2 19 -- 
581 549 -326 273 809 162 73 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 24 54 
582 974 -69 5 1050 96 -9 20.94 25.13 2 20 -- 
582 547 -333 301 792 257 24 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 53 
583 935 -72 -2 1085 177 -106 20.94 25.13 2 18 -- 
583 300 300 -341 144 -281 -135 20.94 25.13 (5+6)-II-3 62 42 
584 887 -70 -12 1164 285 -195 20.94 25.13 2 16 -- 
584 302 296 -370 228 -274 -227 20.94 25.13 (5+6)-II-3 47 31 
585 828 -63 -22 1282 439 -271 20.94 25.13 2 14 -- 
585 328 293 -393 348 -236 -301 20.94 25.13 (5+6)-II-3 33 25 
586 761 -51 -29 1449 666 -339 20.94 25.13 2 12 -- 
586 349 301 -401 512 -136 -353 20.94 25.13 (5+6)-II-3 25 21 
587 693 -35 -26 1612 1011 -452 20.94 25.13 2 10 -- 
587 434 349 -339 664 49 -407 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 20 40 
588 616 -33 -26 1698 1672 -431 20.94 25.13 2 10 -- 
588 680 231 -325 733 428 -314 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 21 32 
589 -466 -113 607 1166 2270 -243 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 10 27 
590 461 -35 -26 1846 1602 202 20.94 25.13 2 11 -- 
590 -12 40 -9 1305 1810 246 20.94 25.13 (5+6)-III-2 13 31 
591 393 -26 -26 1899 1058 121 20.94 25.13 2 11 -- 
591 458 260 -783 1386 527 481 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 25 
592 501 187 -651 1473 381 491 20.94 25.13 (5+6)-II-1 11 21 
593 587 82 -455 1572 234 488 20.94 25.13 (5+6)-II-1 10 20 
594 618 5 -167 1637 63 364 20.94 25.13 (5+6)-II-1 11 21 
595 380 -4 41 1634 110 144 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 15 
596 489 -48 160 1520 424 148 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 13 16 
597 589 -91 346 1392 705 -117 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 19 
598 614 -27 540 1252 800 -276 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 20 
599 595 -14 665 1114 795 -326 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 15 21 
600 648 -21 669 945 742 -215 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 19 25 
601 -95 -108 -114 415 1401 99 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 17 49 
601 -230 1 -544 -30 945 306 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 21 29 
602 548 -52 13 826 905 427 20.94 25.13 2 17 -- 
602 485 114 158 314 99 419 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 29 52 
603 619 -54 12 846 602 499 20.94 25.13 2 16 -- 
603 415 149 164 271 -60 501 20.94 25.13 (5+6)-III-1 28 19 
604 685 -62 15 820 384 458 20.94 25.13 2 17 -- 
604 359 195 388 358 -140 459 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 26 21 
605 751 -70 14 756 255 386 20.94 25.13 2 19 -- 
605 319 207 378 248 -194 413 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 33 24 
606 814 -77 11 693 188 288 20.94 25.13 2 22 -- 
606 292 218 362 149 -192 329 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 45 29 
607 872 -83 7 648 150 164 20.94 25.13 2 26 -- 
607 280 230 335 74 -170 210 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 68 41 
608 923 -85 4 635 113 23 20.94 25.13 2 33 -- 
608 263 235 301 34 -156 72 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 >100 76 
609 967 -85 1 658 67 -113 20.94 25.13 2 28 -- 
609 535 -281 -270 449 154 -124 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 38 79 
610 1005 -82 1 711 27 -225 20.94 25.13 2 23 -- 
610 521 -236 -265 506 97 -187 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 31 58 
611 1040 -80 2 781 26 -304 20.94 25.13 2 20 -- 
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611 521 -232 -203 576 75 -243 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 26 48 
612 1074 -79 5 843 98 -354 20.94 25.13 2 18 -- 
612 473 219 204 111 -87 -285 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 54 35 
613 1110 -80 8 866 289 -349 20.94 25.13 2 18 -- 
613 558 195 261 103 100 -273 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 57 68 
614 1148 -86 9 844 518 -222 20.94 25.13 2 20 -- 
614 689 131 229 65 272 -162 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 60 57 
615 1184 -91 6 825 612 30 20.94 25.13 2 25 -- 
615 771 73 85 52 313 9 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 80 55 
616 1209 -93 -1 856 460 268 20.94 25.13 2 19 -- 
616 664 128 -9 76 233 203 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 59 61 
617 1230 -93 -7 883 182 367 20.94 25.13 2 17 -- 
617 596 217 6 114 39 308 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 51 76 
618 1243 -93 -10 860 -6 351 20.94 25.13 2 18 -- 
618 564 -280 -50 657 -11 258 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 23 81 
619 1251 -90 -14 795 -95 299 20.94 25.13 2 19 -- 
619 608 -286 -61 587 -94 220 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 27 82 
620 1253 -85 -14 727 -118 220 20.94 25.13 2 23 -- 
620 639 -291 -59 522 -121 166 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 31 81 
621 1253 -81 -10 677 -111 115 20.94 25.13 2 27 -- 
621 434 239 29 -3 -133 114 20.94 25.13 (5+6)-II-3 >100 53 
622 1252 -79 -4 659 -106 -7 20.94 25.13 2 32 -- 
622 666 -297 -11 459 -126 -19 20.94 25.13 (5+6)-II-2 45 75 
623 1251 -78 4 679 -116 -129 20.94 25.13 2 26 -- 
623 437 236 -5 -4 -138 -123 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 99 50 
624 1250 -81 10 732 -127 -230 20.94 25.13 2 22 -- 
624 634 -295 46 528 -135 -177 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 30 79 
625 1249 -85 13 803 -106 -303 20.94 25.13 2 19 -- 
625 601 -291 45 597 -109 -229 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 80 
626 1245 -89 12 866 -13 -353 20.94 25.13 2 18 -- 
626 552 -291 41 667 -22 -268 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 78 
627 1236 -91 9 889 197 -350 20.94 25.13 2 17 -- 
627 597 187 68 110 67 -275 20.94 25.13 (5+6)-II-1 56 69 
628 1222 -92 3 863 449 -230 20.94 25.13 2 20 -- 
628 694 133 13 71 228 -159 20.94 25.13 (5+6)-II-1 67 57 
629 1202 -89 -4 838 574 18 20.94 25.13 2 25 -- 
629 787 110 -116 43 318 7 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 79 53 
630 1171 -82 -10 862 458 255 20.94 25.13 2 19 -- 
630 659 170 -224 67 239 200 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 59 59 
631 1138 -74 -10 886 217 359 20.94 25.13 2 17 -- 
631 552 207 -248 104 51 294 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 54 70 
632 1103 -71 -6 863 68 348 20.94 25.13 2 18 -- 
632 451 -40 3 466 60 281 20.94 25.13 (5+6)-V-4 29 42 
633 1070 -71 -1 802 20 301 20.94 25.13 2 19 -- 
633 515 -285 159 606 68 233 20.94 25.13 (5+6)-II-4 26 50 
634 1039 -73 2 742 46 225 20.94 25.13 2 22 -- 
634 562 -255 251 550 111 177 20.94 25.13 (5+6)-II-2 30 60 
635 1006 -76 3 702 110 118 20.94 25.13 2 26 -- 
635 301 272 -272 21 -151 80 20.94 25.13 (5+6)-II-3 >100 62 
636 970 -79 2 693 185 -12 20.94 25.13 2 30 -- 
636 582 -316 295 484 292 42 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 41 71 
637 928 -79 -2 722 260 -144 20.94 25.13 2 25 -- 
637 263 280 -329 74 -156 -195 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 73 39 
638 878 -76 -7 781 345 -261 20.94 25.13 2 21 -- 
638 295 277 -359 154 -174 -317 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 46 28 
639 821 -70 -13 857 473 -353 20.94 25.13 2 18 -- 
639 319 277 -376 257 -169 -410 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 32 22 
640 759 -61 -17 927 675 -425 20.94 25.13 2 16 -- 
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640 364 287 -376 368 -112 -468 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 26 19 
641 692 -53 -20 958 994 -454 20.94 25.13 2 15 -- 
641 434 285 -383 481 21 -469 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 23 43 
642 -4 -253 407 302 1744 -245 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 37 
642 581 238 -424 596 174 -370 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 22 35 
643 -198 -220 557 106 1995 -153 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 30 
643 715 207 -572 763 255 -150 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 24 29 
644 -216 -293 728 -69 1851 -100 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 30 
644 549 237 -793 1151 597 147 20.94 25.13 (5+6)-II-1 17 24 
645 549 336 -852 1447 497 295 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 16 
646 640 255 -763 1719 429 362 20.94 25.13 (5+6)-II-1 10 14 
646 -292 -263 761 -556 557 -528 20.94 25.13 (5+6)-II-4 20 14 
647 844 126 -570 1956 312 383 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.2 12 
647 -548 -129 569 -698 183 -730 20.94 25.13 (5+6)-II-4 15 11 
648 1003 10 -221 2099 101 292 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.0 12 
648 -752 -10 221 -773 8 -634 20.94 25.13 (5+6)-II-4 16 11 
649 432 -9 -2 2192 156 325 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.6 8.7 
650 659 -107 106 2030 636 391 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.9 9.0 
651 836 -195 351 1787 1002 185 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 11 11 
652 777 -141 597 1573 1047 -173 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 12 12 
653 645 -39 717 1351 796 -186 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 14 
654 582 4 692 1091 555 -29 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 19 19 
655 -51 -142 -118 -39 1212 44 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 21 50 
655 -86 -41 -575 -765 734 117 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 25 22 
656 32 -153 -174 54 1084 140 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 21 60 
656 471 117 181 76 -81 409 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 44 21 
657 366 71 380 462 139 468 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 23 43 
657 433 136 411 374 -87 524 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 24 19 
658 685 -75 8 432 379 457 20.94 25.13 2 24 -- 
658 366 155 393 276 -136 544 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 26 20 
659 749 -81 7 436 301 417 20.94 25.13 2 25 -- 
659 312 166 390 190 -126 506 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 31 22 
660 811 -87 5 413 284 328 20.94 25.13 2 29 -- 
660 271 184 376 111 -70 414 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 41 27 
661 869 -91 3 385 289 187 20.94 25.13 2 37 -- 
661 218 201 345 39 -2 270 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 70 40 
662 921 -94 2 376 266 13 20.94 25.13 2 55 -- 
662 594 -268 -301 185 302 -78 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 68 >100 
663 966 -94 2 397 193 -156 20.94 25.13 2 39 -- 
663 287 200 273 -8 -6 -79 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 >100 69 
664 1005 -92 2 436 103 -280 20.94 25.13 2 30 -- 
664 348 176 248 3 -65 -198 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 98 46 
665 1042 -91 3 467 45 -346 20.94 25.13 2 26 -- 
665 497 -177 -175 312 84 -299 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 35 41 
666 1077 -91 4 473 62 -358 20.94 25.13 2 26 -- 
666 464 142 250 -11 -69 -270 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 76 30 
667 1112 -93 5 447 150 -306 20.94 25.13 2 28 -- 
667 554 92 180 -43 -31 -232 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 78 32 
668 1147 -97 5 409 256 -175 20.94 25.13 2 37 -- 
668 630 64 147 -84 50 -137 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 97 43 
669 1178 -101 3 393 290 16 20.94 25.13 2 52 -- 
669 671 71 136 -107 113 29 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 >100 74 
670 1204 -103 -1 417 211 201 20.94 25.13 2 35 -- 
670 643 89 79 -86 62 167 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 85 39 
671 1225 -103 -6 458 76 318 20.94 25.13 2 27 -- 
671 587 124 53 -43 -25 264 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 70 30 
672 1240 -102 -9 482 -36 359 20.94 25.13 2 25 -- 
672 535 146 52 -16 -95 295 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 66 29 
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673 1249 -100 -11 473 -73 341 20.94 25.13 2 26 -- 
673 486 151 69 -2 -115 296 20.94 25.13 (5+6)-II-3 63 31 
674 1255 -98 -11 439 -46 272 20.94 25.13 2 30 -- 
674 446 171 64 -22 -74 245 20.94 25.13 (5+6)-II-3 80 37 
675 1258 -96 -8 402 6 150 20.94 25.13 2 39 -- 
675 409 192 45 -52 -10 146 20.94 25.13 (5+6)-II-3 >100 57 
676 1259 -94 -3 387 27 -9 20.94 25.13 2 54 -- 
676 706 -266 -15 243 -29 -23 20.94 25.13 (5+6)-II-2 81 >100 
677 1257 -93 3 404 -5 -166 20.94 25.13 2 37 -- 
677 412 192 -18 -52 -20 -155 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 >100 53 
678 1254 -93 8 442 -61 -282 20.94 25.13 2 29 -- 
678 452 168 -38 -23 -84 -249 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 78 36 
679 1250 -94 10 474 -91 -345 20.94 25.13 2 26 -- 
679 493 149 -41 -5 -126 -292 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 62 30 
680 1243 -97 10 482 -50 -355 20.94 25.13 2 26 -- 
680 534 134 -34 -11 -108 -289 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 65 29 
681 1232 -98 7 457 60 -305 20.94 25.13 2 28 -- 
681 595 133 -37 -50 -29 -238 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 75 31 
682 1217 -99 4 419 191 -177 20.94 25.13 2 36 -- 
682 654 103 -59 -88 55 -139 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 95 42 
683 1197 -97 -1 402 253 11 20.94 25.13 2 52 -- 
683 681 67 -64 -104 66 29 20.94 25.13 (5+6)-II-1 >100 74 
684 1170 -93 -4 423 207 195 20.94 25.13 2 35 -- 
684 640 84 -125 -82 19 164 20.94 25.13 (5+6)-II-1 87 39 
685 1139 -88 -5 464 107 314 20.94 25.13 2 27 -- 
685 563 118 -159 -40 -58 252 20.94 25.13 (5+6)-II-1 74 30 
686 1107 -85 -4 490 33 358 20.94 25.13 2 25 -- 
686 467 169 -210 -15 -93 285 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 68 29 
687 1074 -84 -2 487 40 342 20.94 25.13 2 26 -- 
687 398 186 -205 -0 -107 271 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 68 31 
688 1041 -84 0 460 118 274 20.94 25.13 2 29 -- 
688 329 210 -230 -6 -64 209 20.94 25.13 (5+6)-II-3 95 39 
689 1007 -86 1 432 231 151 20.94 25.13 2 37 -- 
689 318 198 -267 -13 20 94 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 >100 67 
690 969 -87 2 424 328 -11 20.94 25.13 2 49 -- 
690 629 -295 287 247 362 68 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 60 90 
691 924 -85 1 447 385 -176 20.94 25.13 2 34 -- 
691 407 147 -185 36 38 -191 20.94 25.13 (5+6)-I-3 95 >100 
692 872 -81 -2 488 430 -305 20.94 25.13 2 27 -- 
692 274 237 -365 110 -46 -402 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 42 26 
693 816 -75 -6 521 509 -384 20.94 25.13 2 24 -- 
693 312 233 -374 192 -91 -499 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 31 21 
694 755 -69 -10 526 665 -416 20.94 25.13 2 23 -- 
694 357 241 -376 275 -85 -551 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 26 18 
695 153 -184 146 237 1238 -160 20.94 25.13 (5+6)-V-2 19 58 
695 412 245 -395 373 -36 -555 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 23 17 
696 63 -182 84 148 1559 -79 20.94 25.13 (5+6)-V-2 16 45 
696 402 39 60 -224 454 -294 20.94 25.13 (5+6)-I-4 35 24 
697 -23 -288 519 -578 1809 103 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 26 
697 427 207 -571 881 416 -322 20.94 25.13 (5+6)-II-1 18 21 
698 -109 -353 653 -936 1831 107 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 20 
698 438 277 -713 1240 424 -184 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 16 
699 494 400 -818 1640 452 -132 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 13 
700 -358 -380 882 -1859 625 -415 20.94 25.13 (5+6)-II-4 9.6 9.0 
701 1109 199 -728 2606 440 -79 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.0 8.6 
701 -814 -202 731 -2182 154 -454 20.94 25.13 (5+6)-II-4 8.3 7.7 
702 1514 16 -311 2884 149 -66 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.2 7.6 
702 -1264 -16 312 -2361 -15 -423 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.9 7.5 
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703 -285 0 96 -3172 -166 -629 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.7 6.2 
703 377 -0 -99 2762 143 504 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 6.6 6.1 
704 -717 167 21 -3094 -913 -890 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 6.1 
704 860 -174 -27 2710 833 687 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 6.3 5.6 
705 -1045 329 -338 -2951 -1645 -567 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.2 7.2 
705 1241 -342 328 2568 1551 419 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.1 6.2 
706 -699 158 -782 -2689 -1133 -150 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 7.7 8.9 
706 951 -180 770 2260 1272 101 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.1 7.8 
707 -327 -55 -839 -2233 -198 -115 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 9.3 11 
707 649 20 849 1791 744 92 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 11 9.7 
708 -92 -62 -712 -1731 396 -227 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 13 
708 475 28 710 1253 361 305 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 11 
709 36 -59 -581 -1215 600 -219 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 20 
709 408 20 582 825 225 453 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 17 13 
710 365 20 451 543 149 532 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 20 15 
711 327 29 398 381 82 567 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 23 17 
712 297 40 373 295 40 566 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 25 40 
712 357 109 406 216 -123 610 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 26 20 
713 260 47 371 241 51 540 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 28 56 
713 305 111 412 175 -61 574 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 29 22 
714 221 73 362 186 143 469 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 33 78 
714 397 106 192 -19 115 355 20.94 25.13 (5+6)-I-1 55 30 
715 869 -99 -1 258 471 212 20.94 25.13 2 38 -- 
715 405 107 184 -18 243 219 20.94 25.13 (5+6)-I-1 56 46 
716 638 -254 -305 54 420 -109 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 49 >100 
716 631 -256 -319 58 421 -108 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 49 >100 
717 967 -101 3 271 368 -205 20.94 25.13 2 45 -- 
717 245 157 227 41 186 -98 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 91 >100 
718 1006 -98 5 298 178 -326 20.94 25.13 2 34 -- 
718 575 -172 -194 138 181 -309 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 48 >100 
719 1042 -98 3 296 43 -351 20.94 25.13 2 33 -- 
719 513 -158 -228 165 74 -326 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 44 40 
720 1077 -99 2 253 -4 -323 20.94 25.13 2 37 -- 
720 463 82 269 -48 -84 -222 20.94 25.13 (5+6)-II-1 80 38 
721 1112 -102 2 195 13 -252 20.94 25.13 2 48 -- 
721 540 33 180 -101 -109 -177 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 77 43 
722 1145 -105 1 145 49 -136 20.94 25.13 2 76 -- 
722 440 -117 -222 85 46 -141 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 95 61 
723 596 45 188 -168 -31 32 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 >100 >100 
723 612 40 136 -176 -44 22 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 >100 >100 
724 1201 -110 -2 150 15 150 20.94 25.13 2 71 -- 
724 452 -100 -75 95 44 134 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 94 59 
725 1221 -111 -5 201 -52 260 20.94 25.13 2 46 -- 
725 569 66 135 -96 -104 220 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 68 40 
726 1237 -110 -7 259 -95 326 20.94 25.13 2 36 -- 
726 534 68 133 -39 -126 272 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 65 35 
727 1248 -108 -9 294 -71 351 20.94 25.13 2 33 -- 
727 487 92 90 -3 -107 293 20.94 25.13 (5+6)-II-3 65 34 
728 1256 -107 -9 293 42 312 20.94 25.13 2 35 -- 
728 521 23 -16 62 -22 274 20.94 25.13 (5+6)-V-3 64 46 
729 1263 -106 -7 267 168 188 20.94 25.13 2 47 -- 
729 370 146 92 -4 141 182 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 80 61 
730 1266 -106 -2 250 230 -12 20.94 25.13 2 81 -- 
730 766 -239 -45 111 113 -30 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 >100 >100 
731 1263 -103 5 267 160 -207 20.94 25.13 2 45 -- 
731 381 143 -69 -5 135 -192 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 79 57 
732 1257 -100 9 292 8 -326 20.94 25.13 2 35 -- 
732 427 94 -128 9 6 -271 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 77 45 
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733 1250 -101 9 292 -97 -349 20.94 25.13 2 33 -- 
733 499 96 -56 -8 -126 -283 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 63 34 
734 1241 -103 8 252 -118 -320 20.94 25.13 2 37 -- 
734 536 84 -52 -56 -155 -249 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 64 36 
735 1229 -104 6 196 -76 -249 20.94 25.13 2 48 -- 
735 573 69 -107 -104 -116 -201 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 71 42 
736 1214 -105 4 148 -14 -135 20.94 25.13 2 75 -- 
736 436 -102 29 99 25 -134 20.94 25.13 (5+6)-II-4 92 61 
737 622 32 -67 -176 -90 22 20.94 25.13 (5+6)-II-1 >100 >100 
738 1168 -101 -0 154 10 149 20.94 25.13 2 71 -- 
738 451 -116 196 97 14 140 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 91 58 
739 1139 -98 -1 208 -23 258 20.94 25.13 2 46 -- 
739 550 49 -156 -99 -131 198 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 73 41 
740 1108 -95 -1 269 -27 325 20.94 25.13 2 36 -- 
740 467 104 -209 -46 -120 239 20.94 25.13 (5+6)-II-3 72 36 
741 1076 -93 -1 310 40 350 20.94 25.13 2 32 -- 
741 518 -120 126 172 56 309 20.94 25.13 (5+6)-II-4 45 41 
742 1042 -92 -1 317 204 313 20.94 25.13 2 34 -- 
742 588 -196 182 166 198 282 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 48 >100 
743 1008 -93 1 298 394 191 20.94 25.13 2 44 -- 
743 665 -241 211 131 348 204 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 47 >100 
744 677 -274 276 105 465 87 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 47 >100 
745 922 -90 5 308 560 -209 20.94 25.13 2 34 -- 
745 648 -191 320 54 467 -19 20.94 25.13 (5+6)-II-4 53 88 
746 869 -84 4 335 513 -337 20.94 25.13 2 30 -- 
746 492 38 25 -1 224 -240 20.94 25.13 (5+6)-I-4 56 34 
747 265 108 -334 245 140 -525 20.94 25.13 (5+6)-II-1 28 63 
747 315 174 -374 179 -14 -559 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 29 21 
748 282 115 -335 294 160 -568 20.94 25.13 (5+6)-II-1 25 43 
748 352 185 -367 214 -51 -611 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 26 19 
749 243 -226 374 -259 1109 160 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 20 33 
749 384 203 -381 278 -45 -648 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 23 18 
750 161 -251 413 -532 1390 322 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 31 
750 306 152 -394 536 296 -613 20.94 25.13 (5+6)-II-1 19 16 
751 89 -301 458 -910 1646 492 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 19 
751 306 201 -505 814 340 -620 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 13 
752 181 -294 597 -1620 1345 537 20.94 25.13 (5+6)-II-4 10 11 
752 293 279 -609 1256 357 -620 20.94 25.13 (5+6)-II-1 11 10 
753 50 -518 782 -2370 1263 405 20.94 25.13 (5+6)-II-4 7.8 8.8 
753 367 497 -782 1901 406 -579 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.7 7.7 
754 -280 -583 1006 -3257 780 157 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.4 7.5 
754 636 560 -992 2748 543 -617 20.94 25.13 (5+6)-II-1 6.4 5.6 
755 1347 324 -959 3697 657 -674 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.9 4.2 
756 2215 -14 -453 4372 398 -564 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.3 3.7 
757 -111 -13 154 -3555 -86 -479 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.4 6.0 
758 -976 190 360 -4958 -1378 -531 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 4.0 4.5 
758 1122 -193 -376 3981 1157 350 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 4.9 4.3 
759 -1928 522 -447 -5769 -1784 -708 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.4 3.9 
759 2130 -549 428 4830 1450 579 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 3.9 3.4 
760 -866 -180 -1273 -4893 -1764 -889 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.8 4.3 
760 1105 145 1239 3840 1867 1046 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 4.4 3.9 
761 -145 -61 -899 -2911 -144 -888 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.7 6.6 
762 63 -60 -685 -1864 335 -832 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.0 9.4 
763 148 -41 -560 -1239 437 -663 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 11 14 
763 298 -3 558 603 177 769 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 16 12 
764 211 -33 -449 -815 418 -461 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 17 23 
764 292 -14 448 353 133 701 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 20 15 
765 287 -16 401 245 92 639 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 24 18 
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766 282 -15 375 228 69 585 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 27 21 
767 268 -13 373 267 97 543 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 27 48 
767 324 62 411 208 -4 573 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 28 25 
768 201 -29 410 314 239 522 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 26 61 
768 518 -32 -419 -0 399 70 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 55 39 
769 874 -108 -6 351 756 235 20.94 25.13 2 26 -- 
769 693 -223 -389 34 564 -8 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 45 55 
770 926 -105 -1 328 824 -28 20.94 25.13 2 30 -- 
770 35 107 246 286 631 110 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 35 >100 
771 973 -100 10 347 547 -309 20.94 25.13 2 30 -- 
771 175 71 141 256 371 -157 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 49 >100 
772 1004 -100 5 359 212 -339 20.94 25.13 2 31 -- 
772 330 65 184 201 74 -185 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 56 >100 
773 1040 -101 1 269 10 -305 20.94 25.13 2 37 -- 
773 498 -110 -199 129 34 -320 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 48 43 
774 1076 -104 -1 162 -80 -252 20.94 25.13 2 52 -- 
774 433 75 165 -18 -83 -180 20.94 25.13 (5+6)-I-1 98 53 
775 665 -47 -2 -61 -144 -189 20.94 25.13 1 78 -- 
775 470 -98 -233 6 -86 -189 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 94 55 
776 684 -49 -2 -130 -140 -98 20.94 25.13 1 94 -- 
776 453 10 43 -100 -52 -67 20.94 25.13 (5+6)-III-2 >100 >100 
777 547 13 187 -190 -137 26 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 100 >100 
777 548 13 206 -190 -136 26 20.94 25.13 (5+6)-II-1 100 >100 
778 551 13 181 -163 -154 95 20.94 25.13 (5+6)-II-1 84 >100 
778 566 14 162 -163 -155 94 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 84 >100 
779 728 -54 -3 -54 -199 196 20.94 25.13 1 66 -- 
779 510 -94 -46 16 -115 172 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 90 56 
780 1235 -115 -6 166 -167 255 20.94 25.13 2 51 -- 
780 529 31 116 -21 -189 194 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 68 49 
781 1246 -114 -7 276 -100 307 20.94 25.13 2 37 -- 
781 582 -114 -41 150 -70 270 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 51 >100 
782 1257 -111 -9 339 89 351 20.94 25.13 2 31 -- 
782 527 52 -23 157 -8 293 20.94 25.13 (5+6)-V-3 48 40 
783 1268 -115 -8 352 441 226 20.94 25.13 2 37 -- 
783 782 -203 -146 139 285 158 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 58 >100 
784 764 -53 0 207 567 -27 20.94 25.13 1 44 -- 
784 903 -223 -89 96 356 -3 20.94 25.13 (5+6)-II-4 72 >100 
785 1271 -105 13 333 337 -304 20.94 25.13 2 33 -- 
785 784 -125 161 114 235 -228 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 56 >100 
786 1257 -104 10 345 40 -336 20.94 25.13 2 31 -- 
786 535 58 121 155 -49 -275 20.94 25.13 (5+6)-III-1 50 41 
787 1248 -105 8 258 -131 -302 20.94 25.13 2 38 -- 
787 574 -112 37 139 -93 -275 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 52 >100 
788 1239 -106 6 154 -194 -248 20.94 25.13 2 53 -- 
788 544 38 -64 -35 -207 -180 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 67 50 
789 731 -46 3 -64 -223 -188 20.94 25.13 1 63 -- 
789 508 -93 42 11 -135 -176 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 83 57 
790 557 19 -154 -169 -171 -77 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 87 >100 
791 581 -4 -72 -196 -192 15 20.94 25.13 (5+6)-II-1 >100 >100 
792 565 -6 -125 -167 -192 77 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 88 >100 
793 680 -42 2 -50 -174 194 20.94 25.13 1 70 -- 
793 485 -97 206 19 -111 181 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 89 55 
794 1108 -101 2 175 -100 254 20.94 25.13 2 50 -- 
794 434 84 -158 -8 -104 188 20.94 25.13 (5+6)-III-3 88 52 
795 1075 -98 1 289 11 306 20.94 25.13 2 36 -- 
795 520 -116 171 152 35 301 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 48 45 
796 1042 -96 -2 360 250 350 20.94 25.13 2 30 -- 
796 305 58 -129 208 99 222 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 50 >100 
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797 1008 -100 -1 382 669 230 20.94 25.13 2 29 -- 
797 172 171 -157 265 487 115 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 43 >100 
798 972 -98 6 353 864 -17 20.94 25.13 2 29 -- 
798 -4 136 -232 298 677 -165 20.94 25.13 (5+6)-II-1 31 >100 
799 923 -90 15 372 748 -297 20.94 25.13 2 25 -- 
799 727 -88 409 48 570 -57 20.94 25.13 (5+6)-II-4 41 54 
800 243 37 -346 322 285 -485 20.94 25.13 (5+6)-II-1 27 70 
800 526 -73 360 79 465 -54 20.94 25.13 (5+6)-II-4 50 59 
801 273 32 -327 270 202 -525 20.94 25.13 (5+6)-II-1 27 53 
801 483 86 35 -10 141 -198 20.94 25.13 (5+6)-I-4 76 36 
802 276 42 -322 237 215 -583 20.94 25.13 (5+6)-II-1 26 38 
802 465 147 -134 -32 -62 -390 20.94 25.13 (5+6)-V-3 51 25 
803 257 -164 353 -266 901 393 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 20 39 
803 269 57 -331 256 278 -662 20.94 25.13 (5+6)-II-1 24 19 
804 203 -192 375 -500 1139 635 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 24 
804 255 83 -356 356 354 -768 20.94 25.13 (5+6)-II-1 19 16 
805 158 -243 393 -829 1395 925 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 14 
805 229 128 -397 576 415 -909 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 13 
806 286 -219 435 -1540 1154 1166 20.94 25.13 (5+6)-II-4 8.0 8.8 
807 315 -467 498 -2479 1267 1489 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.4 6.0 
808 53 -785 1001 -4218 818 1515 20.94 25.13 (5+6)-II-4 3.8 4.2 
808 313 734 -985 3008 1043 -1901 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.4 3.9 
809 -1266 -543 1485 -7000 -151 1497 20.94 25.13 (5+6)-II-4 2.6 2.9 
809 1551 494 -1450 5573 1075 -2442 20.94 25.13 (5+6)-II-1 2.7 2.4 
810 3105 5 -559 7658 -187 -1463 20.94 25.13 (5+6)-II-1 2.3 2.1 
811 -99 -11 18 -1372 6 -42 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 15 24 
811 179 16 -18 381 51 67 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 48 22 
812 -1751 -51 1127 -9447 -2104 3655 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 1.7 1.8 
812 1869 115 -1139 7909 2106 -3750 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 1.8 1.7 
813 -2637 804 -3733 -14966 -3325 -12762 28.00 25.13 (5+6)-IV-2 1.1 1.1 
814 180 -24 -1317 -3481 -1093 -3128 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 3.3 3.7 
815 161 2 -763 -1458 -173 -1875 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.5 7.7 
816 209 19 -635 -1127 111 -1461 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 8.3 10 
817 239 19 -511 -769 185 -1066 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 12 14 
818 272 17 -449 -533 185 -721 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 17 22 
818 230 -65 443 15 233 771 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 26 21 
819 309 12 -408 -325 159 -493 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 26 35 
819 250 -65 401 35 177 624 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 32 25 
820 265 -67 377 120 140 516 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 34 30 
821 278 25 367 272 158 438 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 30 54 
821 447 -190 137 117 -7 269 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 56 48 
822 305 -40 426 467 268 411 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 25 78 
823 9 -96 607 1240 936 317 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 47 
823 774 31 -628 302 917 190 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 23 36 
824 -604 34 -164 1321 1334 213 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 48 
824 1381 -215 27 117 1136 -450 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 16 42 
825 962 -94 11 832 632 -290 20.94 25.13 2 19 -- 
825 342 240 148 559 330 -203 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 28 >100 
826 998 -95 1 549 191 -227 20.94 25.13 2 28 -- 
826 370 28 176 391 82 -45 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 49 >100 
827 1037 -100 -3 324 -36 -176 20.94 25.13 2 43 -- 
827 482 -80 -199 179 -27 -245 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 51 >100 
828 1075 -105 -4 144 -140 -134 20.94 25.13 2 77 -- 
828 425 90 136 -4 -127 -84 20.94 25.13 (5+6)-I-1 >100 100 
829 665 -48 -4 -88 -220 -96 20.94 25.13 1 82 -- 
829 449 56 33 -101 -147 -52 20.94 25.13 (5+6)-V-1 >100 >100 
830 684 -51 -4 -173 -231 -49 20.94 25.13 1 92 -- 
830 472 28 126 -157 -145 -23 20.94 25.13 (5+6)-I-1 >100 >100 
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831 701 -53 -4 -201 -240 1 20.94 25.13 1 >100 -- 
831 535 -39 188 -184 -213 15 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 >100 >100 
832 715 -54 -4 -169 -258 52 20.94 25.13 1 84 -- 
832 542 -8 -89 -118 -162 47 20.94 25.13 (5+6)-V-2 >100 >100 
833 727 -55 -4 -80 -273 98 20.94 25.13 1 70 -- 
833 497 12 79 -95 -249 65 20.94 25.13 (5+6)-V-3 82 >100 
834 736 -55 -4 63 -259 141 20.94 25.13 1 65 -- 
834 573 -114 63 79 -160 129 20.94 25.13 (5+6)-III-2 90 >100 
835 1245 -118 -6 332 -144 178 20.94 25.13 2 42 -- 
835 590 -154 77 225 -78 167 20.94 25.13 (5+6)-III-2 55 >100 
836 1256 -120 -6 626 91 221 20.94 25.13 2 25 -- 
836 505 102 -79 371 -23 185 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 39 54 
837 1272 -109 -16 1034 872 326 20.94 25.13 2 16 -- 
837 846 38 -323 395 689 365 20.94 25.13 (5+6)-II-2 25 66 
838 -366 105 -303 1229 1174 74 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 17 82 
838 1431 -215 252 157 954 -271 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 21 36 
839 1261 -103 15 813 430 -282 20.94 25.13 2 19 -- 
839 486 207 179 550 196 -229 20.94 25.13 (5+6)-I-1 28 >100 
840 1252 -102 8 533 20 -222 20.94 25.13 2 28 -- 
840 519 130 67 291 -81 -191 20.94 25.13 (5+6)-V-2 45 52 
841 1246 -105 5 311 -177 -172 20.94 25.13 2 44 -- 
841 575 -148 -83 214 -97 -163 20.94 25.13 (5+6)-I-4 57 >100 
842 737 -46 3 44 -283 -137 20.94 25.13 1 62 -- 
842 505 41 -22 -2 -260 -111 20.94 25.13 (5+6)-V-2 70 91 
843 730 -47 2 -92 -299 -94 20.94 25.13 1 66 -- 
843 501 13 -21 -95 -267 -75 20.94 25.13 (5+6)-V-2 76 >100 
844 721 -47 3 -176 -286 -48 20.94 25.13 1 78 -- 
844 505 4 18 -135 -187 -40 20.94 25.13 (5+6)-V-3 >100 >100 
845 710 -46 3 -201 -271 2 20.94 25.13 1 95 -- 
845 480 6 -23 -151 -164 -6 20.94 25.13 (5+6)-III-4 >100 >100 
846 696 -45 3 -168 -262 52 20.94 25.13 1 82 -- 
846 471 35 -118 -153 -168 28 20.94 25.13 (5+6)-III-3 >100 >100 
847 680 -44 3 -77 -248 98 20.94 25.13 1 75 -- 
847 449 63 -27 -92 -170 58 20.94 25.13 (5+6)-VII-3 >100 >100 
848 1107 -104 4 158 -159 135 20.94 25.13 2 73 -- 
848 498 -73 163 64 -130 167 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 87 >100 
849 1073 -102 4 341 -33 178 20.94 25.13 2 41 -- 
849 499 -85 176 184 -25 231 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 52 >100 
850 1038 -102 2 637 253 221 20.94 25.13 2 25 -- 
850 360 193 -86 374 68 137 20.94 25.13 (5+6)-V-3 42 >100 
851 1006 -90 -11 1053 1089 331 20.94 25.13 2 15 -- 
851 850 265 -262 289 651 563 20.94 25.13 (5+6)-II-4 21 78 
852 -664 245 -492 1338 1239 -133 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 54 
852 1573 -298 534 50 1158 -137 20.94 25.13 (5+6)-II-4 20 24 
853 911 -88 21 851 853 -270 20.94 25.13 2 19 -- 
853 597 -144 429 497 631 -81 20.94 25.13 (5+6)-II-4 36 77 
854 347 -65 -390 466 274 -385 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 25 72 
855 290 46 -322 279 277 -427 20.94 25.13 (5+6)-II-1 31 59 
856 303 -78 338 24 515 360 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 30 56 
856 478 144 -109 -47 -54 -268 20.94 25.13 (5+6)-V-3 68 34 
857 262 -83 337 -109 658 574 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 21 33 
857 255 -27 -318 84 404 -649 20.94 25.13 (5+6)-II-1 25 26 
858 223 -93 349 -237 836 853 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 22 
858 339 10 335 -378 507 849 20.94 25.13 (5+6)-II-4 18 20 
859 193 -114 368 -377 1035 1221 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 16 
859 327 5 351 -559 625 1217 20.94 25.13 (5+6)-II-4 12 14 
860 324 -11 371 -782 745 1708 20.94 25.13 (5+6)-II-4 8.7 9.8 
861 377 -103 389 -1170 885 2409 20.94 25.13 (5+6)-II-4 6.0 6.6 
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862 698 -287 357 -555 2243 3111 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.8 6.5 
862 997 -41 247 -822 1189 3115 20.94 25.13 (5+6)-II-4 5.4 6.1 
863 -664 -1196 2482 -10177 -1685 8261 20.94 25.13 (5+6)-II-4 1.2 1.2 
864 -5243 1044 -655 -18262 -1174 -2801 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 1.1 1.1 
865 -197 -22 -65 -1390 -22 145 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 20 
865 287 25 77 724 46 -10 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 18 
866 2040 122 1152 7751 2003 3698 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 1.8 1.8 
867 4280 -968 -1381 16739 2644 -3709 28.00 25.13 (5+6)-VIII-4 1.4 1.3 
868 735 176 -1290 5121 2012 -3021 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 2.6 2.6 
869 -18 -31 842 -1544 -134 1508 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 7.1 8.2 
869 338 20 -847 963 424 -1769 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.9 6.9 
870 164 -17 638 -1128 99 1253 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.1 11 
870 219 -13 -646 468 292 -1464 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 11 9.3 
871 227 -16 531 -757 146 952 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 13 16 
871 216 -23 -542 142 259 -1116 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 17 13 
872 268 -14 462 -524 137 676 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 18 24 
872 234 -32 -474 44 222 -811 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 25 19 
873 302 -14 402 -314 112 498 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 27 34 
873 256 -38 -415 49 175 -614 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 33 26 
874 279 52 -391 129 142 -461 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 37 42 
874 361 50 -396 56 -9 -485 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 40 38 
875 304 60 -385 292 155 -337 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 34 59 
876 803 -107 -16 717 423 -78 20.94 25.13 2 27 -- 
876 349 -0 -418 487 237 -278 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 28 >100 
877 852 -147 -48 1445 1147 -198 20.94 25.13 2 13 -- 
877 669 -110 606 662 935 -173 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 23 48 
878 -648 -134 335 1902 1446 -547 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.9 20 
879 947 -78 -4 1071 625 79 20.94 25.13 2 19 -- 
879 310 403 -84 721 284 -2 20.94 25.13 (5+6)-I-2 30 74 
880 992 -93 -6 640 168 33 20.94 25.13 2 32 -- 
880 450 -120 162 442 141 183 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 34 >100 
881 1035 -99 -8 351 -57 22 20.94 25.13 2 57 -- 
881 462 -102 180 222 -55 133 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 61 >100 
882 474 -89 178 55 -153 95 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 >100 >100 
883 665 -48 -7 -97 -243 12 20.94 25.13 1 >100 -- 
883 479 14 -173 -99 -190 -45 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 >100 >100 
884 684 -50 -7 -189 -257 5 20.94 25.13 1 99 -- 
884 470 32 -109 -166 -165 -7 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 >100 >100 
885 702 -53 -6 -218 -268 -2 20.94 25.13 1 96 -- 
885 483 -3 -10 -166 -169 -1 20.94 25.13 (5+6)-V-1 >100 >100 
886 716 -54 -5 -184 -284 -10 20.94 25.13 1 88 -- 
886 548 2 -96 -138 -187 -10 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 >100 >100 
887 728 -55 -4 -88 -296 -16 20.94 25.13 1 83 -- 
887 490 5 -32 -95 -262 -15 20.94 25.13 (5+6)-III-3 93 >100 
888 736 -55 -4 69 -279 -22 20.94 25.13 1 86 -- 
888 578 -130 -48 88 -177 -35 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 >100 >100 
889 1245 -118 -5 370 -166 -28 20.94 25.13 2 54 -- 
889 597 -182 -49 275 -95 -44 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 67 >100 
890 1249 -115 -7 701 57 -49 20.94 25.13 2 28 -- 
890 475 158 101 448 -56 -44 20.94 25.13 (5+6)-VII-3 44 >100 
891 1242 -140 -33 1414 805 -179 20.94 25.13 2 13 -- 
891 389 530 172 1085 278 -196 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 17 58 
892 -443 -59 520 1812 1313 -388 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 9.9 25 
892 -383 -131 591 1814 1314 -375 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.9 25 
893 1248 -90 8 1053 431 90 20.94 25.13 2 19 -- 
893 427 371 -72 714 154 52 20.94 25.13 (5+6)-V-2 28 85 
894 1248 -100 4 625 -0 41 20.94 25.13 2 32 -- 
894 474 186 34 366 -102 50 20.94 25.13 (5+6)-I-1 52 >100 
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895 1244 -104 2 336 -197 28 20.94 25.13 2 59 -- 
895 547 -94 -21 222 -149 84 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 70 >100 
896 737 -45 2 48 -304 21 20.94 25.13 1 80 -- 
896 539 -79 -22 54 -217 65 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 92 >100 
897 731 -46 2 -102 -322 14 20.94 25.13 1 77 -- 
897 503 16 -79 -107 -288 15 20.94 25.13 (5+6)-V-1 85 >100 
898 722 -47 3 -192 -312 7 20.94 25.13 1 81 -- 
898 503 10 87 -143 -204 5 20.94 25.13 (5+6)-V-4 >100 >100 
899 711 -46 4 -219 -298 -0 20.94 25.13 1 87 -- 
899 485 4 17 -167 -189 3 20.94 25.13 (5+6)-VII-3 >100 >100 
900 697 -45 4 -184 -288 -8 20.94 25.13 1 88 -- 
900 469 39 100 -163 -188 1 20.94 25.13 (5+6)-V-4 >100 >100 
901 680 -44 5 -86 -271 -14 20.94 25.13 1 91 -- 
901 446 69 116 -99 -185 1 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 >100 >100 
902 456 -13 -150 52 -166 -76 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 >100 >100 
902 491 -92 -155 72 -159 -80 20.94 25.13 (5+6)-II-1 >100 >100 
903 1072 -101 6 377 -55 -24 20.94 25.13 2 53 -- 
903 479 -114 -157 239 -54 -119 20.94 25.13 (5+6)-II-1 60 >100 
904 1029 -97 3 709 217 -43 20.94 25.13 2 28 -- 
904 521 -186 -135 571 193 -163 20.94 25.13 (5+6)-II-1 29 94 
905 258 -420 -257 1514 951 236 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 40 
906 -801 13 894 1970 1508 -290 20.94 25.13 (5+6)-II-4 9.7 25 
907 898 -79 21 1098 855 104 20.94 25.13 2 18 -- 
907 429 -4 499 836 626 183 20.94 25.13 (5+6)-II-4 21 >100 
908 414 -47 384 513 275 245 20.94 25.13 (5+6)-II-4 28 83 
909 318 80 340 299 290 334 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 34 62 
910 280 -104 -320 33 452 -400 20.94 25.13 (5+6)-II-1 30 52 
910 490 152 98 -25 -60 221 20.94 25.13 (5+6)-I-4 88 40 
911 248 -111 -322 -113 584 -572 20.94 25.13 (5+6)-II-1 22 36 
911 268 4 333 108 425 644 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 24 26 
912 211 -126 -335 -242 753 -797 20.94 25.13 (5+6)-II-1 17 26 
912 239 21 361 117 538 915 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 18 18 
913 170 -152 -356 -374 947 -1095 20.94 25.13 (5+6)-II-1 13 18 
913 211 47 384 223 652 1242 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 13 
914 261 -58 -407 -763 655 -1484 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.6 11 
914 190 93 417 464 769 1693 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 10 9.1 
915 163 269 475 1187 945 2321 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.2 5.9 
916 -214 369 357 1982 1578 2737 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.6 5.0 
916 525 -172 -299 -1592 918 -2464 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 5.3 4.9 
917 1760 872 2620 11097 2567 6842 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 1.2 1.2 
918 5653 -1053 -556 14713 616 -2143 20.94 25.13 (5+6)-II-4 1.2 1.2 
919 -202 -9 -163 -3197 -130 513 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.8 6.1 
919 573 1 172 3081 157 -345 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 6.3 5.9 
920 1197 -228 306 4055 1400 -542 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.6 4.4 
921 1691 -489 -502 4591 1877 -491 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.2 4.0 
922 -839 100 1006 -3956 -1101 596 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.8 5.1 
922 1096 -117 -1028 3800 1687 -619 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 4.8 4.6 
923 -208 -81 862 -2638 -218 710 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.5 7.0 
923 531 64 -885 2302 610 -748 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.1 6.5 
924 18 -80 679 -1725 249 690 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.0 10 
924 363 54 -699 1273 176 -852 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 10 8.9 
925 134 -64 556 -1177 333 584 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 12 15 
925 308 29 -576 698 104 -809 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 12 
926 206 -55 446 -790 316 430 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 18 24 
926 295 13 -466 396 74 -714 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 19 15 
927 294 2 -418 270 48 -620 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 24 19 
928 296 81 -390 260 35 -539 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 27 36 
928 372 79 -418 190 -119 -576 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 28 25 
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929 291 71 -386 339 68 -480 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 50 
929 357 -16 -426 293 -31 -512 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 27 28 
930 250 30 -435 485 222 -479 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 22 63 
930 451 -99 402 144 386 -100 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 53 58 
931 21 130 -478 630 687 -407 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 21 67 
931 712 -189 441 162 706 -82 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 33 46 
932 520 -34 -12 520 1114 53 20.94 25.13 1 22 -- 
932 913 -230 177 134 835 191 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 25 87 
933 941 -94 -9 606 621 329 20.94 25.13 2 23 -- 
933 407 154 -157 396 345 244 20.94 25.13 (5+6)-III-2 34 >100 
934 991 -94 -12 495 189 266 20.94 25.13 2 28 -- 
934 368 72 -187 332 56 97 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 50 >100 
935 1034 -97 -13 297 -34 210 20.94 25.13 2 42 -- 
935 471 -115 195 162 -4 265 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 50 >100 
936 1074 -101 -13 130 -134 163 20.94 25.13 2 73 -- 
936 421 66 -39 -8 -105 143 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 >100 76 
937 665 -46 -10 -104 -209 118 20.94 25.13 1 79 -- 
937 454 65 -102 -120 -144 63 20.94 25.13 (5+6)-I-2 >100 >100 
938 685 -49 -9 -187 -216 59 20.94 25.13 1 87 -- 
938 477 37 -152 -177 -138 25 20.94 25.13 (5+6)-V-2 >100 >100 
939 534 20 -211 -221 -190 -25 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 88 >100 
940 717 -53 -6 -183 -244 -71 20.94 25.13 1 82 -- 
940 556 20 -187 -192 -204 -63 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 84 >100 
941 728 -53 -5 -96 -262 -129 20.94 25.13 1 66 -- 
941 537 26 -153 -131 -236 -87 20.94 25.13 (5+6)-II-4 80 >100 
942 736 -53 -4 39 -251 -181 20.94 25.13 1 60 -- 
942 529 36 -144 -19 -226 -118 20.94 25.13 (5+6)-II-4 75 73 
943 1242 -114 -5 315 -141 -224 20.94 25.13 2 40 -- 
943 563 -119 35 196 -96 -222 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 52 >100 
944 1243 -115 -11 494 77 -316 20.94 25.13 2 26 -- 
944 564 106 122 260 -40 -261 20.94 25.13 (5+6)-III-3 41 41 
945 1234 -104 -15 594 607 -275 20.94 25.13 2 25 -- 
945 805 -170 200 268 434 -222 20.94 25.13 (5+6)-II-1 40 >100 
946 718 -36 -1 504 884 65 20.94 25.13 1 27 -- 
946 998 -251 -39 210 606 28 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 41 69 
947 1238 -100 7 586 424 338 20.94 25.13 2 23 -- 
947 780 1 -306 262 246 313 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 37 >100 
948 1245 -99 1 478 23 276 20.94 25.13 2 28 -- 
948 534 77 -83 254 -73 230 20.94 25.13 (5+6)-I-1 44 47 
949 1243 -101 -0 284 -171 217 20.94 25.13 2 43 -- 
949 554 -116 -10 173 -120 223 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 54 >100 
950 737 -44 0 21 -275 174 20.94 25.13 1 58 -- 
950 509 55 -7 -32 -261 116 20.94 25.13 (5+6)-III-2 69 76 
951 731 -45 1 -109 -287 121 20.94 25.13 1 63 -- 
951 557 34 82 -143 -256 72 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 79 >100 
952 723 -45 3 -190 -271 62 20.94 25.13 1 78 -- 
952 560 7 140 -207 -246 37 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 88 >100 
953 565 9 81 -227 -243 -11 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 90 >100 
954 698 -43 6 -182 -248 -67 20.94 25.13 1 82 -- 
954 457 14 51 -143 -142 -43 20.94 25.13 (5+6)-V-3 >100 >100 
955 680 -42 7 -93 -237 -125 20.94 25.13 1 71 -- 
955 455 73 91 -113 -167 -73 20.94 25.13 (5+6)-III-4 >100 >100 
956 1106 -100 9 144 -153 -170 20.94 25.13 2 68 -- 
956 428 103 157 -15 -147 -115 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 99 78 
957 1070 -98 7 325 -33 -217 20.94 25.13 2 39 -- 
957 493 -121 -170 191 -0 -253 20.94 25.13 (5+6)-II-1 48 >100 
958 1027 -99 1 510 233 -306 20.94 25.13 2 26 -- 
958 386 178 129 299 40 -205 20.94 25.13 (5+6)-I-4 43 >100 
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959 973 -89 -3 620 822 -266 20.94 25.13 2 24 -- 
959 741 -105 -1 215 570 -333 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 29 >100 
960 914 -78 12 628 1160 66 20.94 25.13 2 21 -- 
960 988 -240 -250 148 844 -85 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 28 58 
961 88 63 476 615 581 412 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 21 80 
961 689 -102 -447 211 635 153 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 33 55 
962 282 115 368 465 277 425 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 24 72 
962 470 -148 -346 205 436 59 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 52 66 
963 301 121 343 336 187 462 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 27 54 
963 472 147 166 160 -12 342 20.94 25.13 (5+6)-I-4 43 30 
964 297 55 340 271 197 539 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 27 38 
964 381 138 366 201 -5 574 20.94 25.13 (5+6)-II-4 28 24 
965 239 -180 -350 -271 783 -392 20.94 25.13 (5+6)-II-1 22 42 
965 283 80 351 287 254 647 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 19 
966 189 -210 -356 -488 997 -596 20.94 25.13 (5+6)-II-1 16 26 
966 267 113 377 408 320 787 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 18 15 
967 136 -258 -391 -768 1237 -836 20.94 25.13 (5+6)-II-1 13 16 
967 250 164 415 677 374 962 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 12 
968 217 -222 -431 -1387 994 -1027 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.9 9.6 
968 238 245 466 1186 419 1170 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.2 8.6 
969 193 -271 -459 -2138 1181 -1311 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.3 6.5 
969 217 308 507 1982 499 1392 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.4 6.2 
970 286 705 884 3205 923 1618 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.5 4.2 
971 1505 449 1440 5856 1311 2248 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 2.6 2.4 
972 3132 36 566 7925 66 1534 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 2.2 2.2 
973 458 -4 80 2901 166 -554 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.2 6.2 
974 873 -207 3 2787 913 -746 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 6.1 5.9 
975 1111 -320 -372 2555 1621 -458 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 7.1 6.7 
976 -652 151 680 -2338 -899 177 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 8.7 9.6 
976 913 -163 -706 2242 1400 -94 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.2 8.3 
977 -318 -13 747 -1995 -186 130 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 10 11 
977 638 -6 -775 1795 747 -83 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 11 10 
978 -103 -60 675 -1605 272 188 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 12 14 
978 486 34 -704 1321 307 -270 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 12 
979 35 -71 524 -1182 448 195 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 16 20 
979 408 38 -552 867 135 -441 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 16 13 
980 366 35 -474 553 61 -516 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 20 15 
981 337 36 -421 377 13 -541 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 23 17 
982 313 37 -394 301 -8 -539 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 26 
982 376 108 -435 232 -168 -587 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 26 21 
983 279 35 -395 281 26 -529 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 27 53 
983 325 103 -449 228 -80 -570 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 27 22 
984 226 54 -406 270 176 -495 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 28 69 
984 444 45 0 -11 244 -298 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 48 29 
985 839 -88 -26 291 616 -266 20.94 25.13 2 29 -- 
985 621 -174 342 -10 513 -57 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 46 48 
986 886 -86 -19 277 678 -0 20.94 25.13 2 38 -- 
986 43 173 -259 185 493 -117 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 42 >100 
987 939 -89 -13 293 489 243 20.94 25.13 2 35 -- 
987 221 159 -221 138 295 125 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 62 >100 
988 988 -91 -14 293 191 339 20.94 25.13 2 34 -- 
988 310 101 -185 101 40 205 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 70 >100 
989 1032 -92 -16 236 6 321 20.94 25.13 2 38 -- 
989 485 -147 196 115 47 319 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 50 42 
990 1073 -95 -17 141 -72 273 20.94 25.13 2 52 -- 
990 468 -134 235 72 -46 266 20.94 25.13 (5+6)-II-3 64 39 
991 665 -42 -13 -91 -125 208 20.94 25.13 1 72 -- 
991 460 -127 226 12 -60 201 20.94 25.13 (5+6)-II-3 99 49 
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992 573 28 -156 -223 -162 68 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 74 >100 
993 579 51 -196 -243 -125 -30 20.94 25.13 (5+6)-II-2 79 >100 
994 567 53 -189 -217 -143 -111 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 66 >100 
994 582 53 -168 -217 -145 -110 20.94 25.13 (5+6)-II-2 66 >100 
995 730 -49 -5 -84 -180 -224 20.94 25.13 1 64 -- 
995 499 -132 34 24 -90 -194 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 91 48 
996 1235 -107 -3 148 -156 -287 20.94 25.13 2 49 -- 
996 533 -143 27 85 -107 -252 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 64 38 
997 1240 -105 -4 235 -100 -337 20.94 25.13 2 37 -- 
997 578 -149 35 131 -67 -286 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 52 >100 
998 1241 -100 -5 282 83 -341 20.94 25.13 2 34 -- 
998 511 46 11 86 -1 -288 20.94 25.13 (5+6)-I-4 58 42 
999 1235 -92 -5 276 322 -226 20.94 25.13 2 42 -- 
999 317 147 -189 86 303 -189 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 53 >100 

1000 728 -33 -1 120 436 22 20.94 25.13 1 56 -- 
1000 239 197 10 76 400 37 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 59 >100 
1001 1237 -89 2 275 292 256 20.94 25.13 2 40 -- 
1001 339 127 169 83 275 209 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 53 >100 
1002 1241 -92 1 278 30 348 20.94 25.13 2 34 -- 
1002 528 62 -31 77 -51 288 20.94 25.13 (5+6)-III-2 59 40 
1003 1242 -94 -2 226 -128 327 20.94 25.13 2 39 -- 
1003 511 91 91 -5 -153 250 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 64 38 
1004 1239 -97 -3 136 -181 277 20.94 25.13 2 52 -- 
1004 527 -143 -28 79 -126 252 20.94 25.13 (5+6)-II-3 65 39 
1005 733 -42 0 -93 -202 211 20.94 25.13 1 63 -- 
1005 497 -133 -36 21 -109 194 20.94 25.13 (5+6)-II-3 86 48 
1006 572 60 159 -223 -161 90 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 69 >100 
1007 601 43 73 -250 -182 -17 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 80 >100 
1008 585 42 109 -223 -188 -91 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 69 >100 
1009 525 87 201 -169 -173 -142 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 69 >100 
1009 474 -127 -203 26 -84 -198 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 92 47 
1010 1104 -91 11 155 -91 -281 20.94 25.13 2 49 -- 
1010 470 90 243 -81 -150 -191 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 76 44 
1011 1066 -89 8 248 7 -331 20.94 25.13 2 37 -- 
1011 512 -157 -171 130 47 -308 20.94 25.13 (5+6)-II-1 49 42 
1012 1025 -86 5 305 238 -335 20.94 25.13 2 33 -- 
1012 326 134 162 104 73 -227 20.94 25.13 (5+6)-II-4 65 >100 
1013 978 -81 6 310 537 -221 20.94 25.13 2 34 -- 
1013 199 206 207 139 323 -125 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 58 >100 
1014 930 -77 12 304 729 28 20.94 25.13 2 34 -- 
1014 42 208 240 187 522 131 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 40 >100 
1015 893 -78 21 329 681 270 20.94 25.13 2 27 -- 
1015 640 -181 -340 41 553 72 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 41 72 
1016 850 -79 24 342 521 376 20.94 25.13 2 29 -- 
1016 518 -123 -359 27 475 128 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 43 67 
1017 289 103 359 279 125 505 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 28 59 
1017 342 169 408 226 -25 545 20.94 25.13 (5+6)-II-4 28 22 
1018 294 116 358 298 125 538 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 42 
1018 367 186 397 228 -83 585 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 20 
1019 310 138 378 376 172 572 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 18 
1020 151 -256 -415 -559 1204 -321 20.94 25.13 (5+6)-II-1 17 34 
1020 315 169 418 550 228 601 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 19 16 
1021 78 -302 -442 -878 1442 -469 20.94 25.13 (5+6)-II-1 14 19 
1021 317 220 477 860 271 620 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 13 
1022 146 -280 -556 -1488 1167 -507 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 11 12 
1022 316 289 603 1339 309 613 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 10 
1023 385 392 737 1991 411 551 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 8.5 8.0 
1024 601 557 937 2826 627 589 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 6.3 5.8 
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1025 1299 342 956 3816 732 678 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.7 4.9 
1026 2215 -10 460 4527 395 575 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 4.1 4.2 
1027 478 -10 -8 2181 175 -330 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.6 8.9 
1028 659 -110 -140 1995 687 -396 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 9.0 9.2 
1029 789 -166 -360 1718 1067 -185 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 11 11 
1030 745 -123 -571 1488 1088 176 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 13 13 
1031 639 -43 -676 1271 805 197 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 15 14 
1032 -178 -27 630 -1072 322 -64 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 19 21 
1032 561 3 -666 1024 499 51 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 20 18 
1033 -55 -51 510 -852 546 -90 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 23 30 
1033 501 21 -544 760 297 -156 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 23 19 
1034 439 40 -465 537 165 -328 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 25 18 
1035 378 66 -408 382 63 -437 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 41 
1035 446 129 -449 304 -157 -496 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 27 21 
1036 329 85 -384 282 -3 -486 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 28 25 
1036 383 146 -429 215 -171 -537 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 20 
1037 736 -76 -29 277 277 -448 20.94 25.13 2 30 -- 
1037 323 157 -429 149 -124 -526 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 32 22 
1038 791 -78 -28 269 318 -379 20.94 25.13 2 33 -- 
1038 265 182 -420 83 -14 -454 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 40 26 
1039 843 -79 -25 242 385 -228 20.94 25.13 2 42 -- 
1039 378 121 -219 -52 147 -229 20.94 25.13 (5+6)-V-2 69 45 
1040 589 -273 295 57 377 76 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 57 >100 
1040 583 -274 310 61 378 75 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 57 >100 
1041 941 -80 -15 243 282 186 20.94 25.13 2 50 -- 
1041 421 108 -201 -25 107 146 20.94 25.13 (5+6)-V-2 >100 62 
1042 987 -81 -15 267 134 313 20.94 25.13 2 37 -- 
1042 357 151 -273 -54 -9 221 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 78 40 
1043 1029 -81 -18 266 24 357 20.94 25.13 2 34 -- 
1043 399 134 -277 -73 -89 260 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 65 34 
1044 1070 -83 -21 232 -0 340 20.94 25.13 2 37 -- 
1044 492 100 -197 -114 -128 247 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 60 33 
1045 1111 -87 -22 177 38 270 20.94 25.13 2 48 -- 
1045 428 -163 199 134 63 245 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 57 36 
1046 608 69 -141 -224 -63 109 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 65 75 
1046 429 -146 234 93 85 148 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 90 54 
1047 637 84 -148 -247 -21 -26 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 79 100 
1048 597 92 -182 -212 -39 -156 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 59 70 
1048 441 -137 62 107 87 -151 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 84 50 
1049 1227 -99 -4 188 -26 -289 20.94 25.13 2 45 -- 
1049 487 -161 17 143 6 -245 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 55 35 
1050 1237 -96 -0 240 -90 -352 20.94 25.13 2 36 -- 
1050 544 134 -133 -114 -132 -291 20.94 25.13 (5+6)-II-2 53 31 
1051 1240 -91 1 268 -82 -363 20.94 25.13 2 34 -- 
1051 489 141 -86 -86 -120 -302 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 56 31 
1052 1240 -85 1 260 2 -313 20.94 25.13 2 37 -- 
1052 436 169 -85 -84 -27 -273 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 60 35 
1053 1236 -79 0 233 113 -182 20.94 25.13 2 52 -- 
1053 372 204 -61 -102 93 -172 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 79 56 
1054 1233 -75 0 218 158 13 20.94 25.13 2 92 -- 
1054 724 -260 35 111 68 29 20.94 25.13 (5+6)-II-1 >100 >100 
1055 1235 -76 -0 234 95 202 20.94 25.13 2 49 -- 
1055 381 204 33 -103 74 184 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 75 51 
1056 1239 -79 -3 261 -21 321 20.94 25.13 2 37 -- 
1056 445 171 55 -87 -47 274 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 60 35 
1057 1240 -83 -6 265 -105 361 20.94 25.13 2 34 -- 
1057 497 150 53 -94 -136 292 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 56 31 
1058 1239 -87 -6 235 -108 342 20.94 25.13 2 37 -- 
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1058 544 135 46 -130 -154 265 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 54 32 
1059 1234 -91 -4 183 -48 274 20.94 25.13 2 47 -- 
1059 483 -163 -23 143 -12 243 20.94 25.13 (5+6)-II-3 56 35 
1060 602 99 152 -217 -53 129 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 62 >100 
1060 440 -145 -42 110 68 146 20.94 25.13 (5+6)-II-3 84 52 
1061 647 80 67 -246 -67 -23 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 80 97 
1062 622 86 114 -224 -91 -135 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 60 67 
1062 440 -144 -192 108 56 -152 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 83 50 
1063 1140 -83 17 191 4 -281 20.94 25.13 2 45 -- 
1063 461 -159 -214 144 14 -246 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 55 35 
1064 1102 -77 15 246 -23 -346 20.94 25.13 2 36 -- 
1064 500 125 171 -115 -143 -266 20.94 25.13 (5+6)-II-2 56 32 
1065 1062 -74 11 279 25 -359 20.94 25.13 2 33 -- 
1065 405 178 221 -78 -109 -275 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 61 32 
1066 1023 -73 8 281 156 -310 20.94 25.13 2 36 -- 
1066 335 175 247 -59 -0 -234 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 74 38 
1067 982 -71 9 266 326 -179 20.94 25.13 2 48 -- 
1067 427 125 197 -16 108 -148 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 >100 63 
1068 621 -302 -302 109 431 -54 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 53 >100 
1069 899 -72 20 290 470 217 20.94 25.13 2 38 -- 
1069 250 218 356 -12 143 272 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 62 45 
1070 854 -72 25 329 452 350 20.94 25.13 2 32 -- 
1070 395 139 219 -7 43 363 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 58 30 
1071 804 -69 29 346 474 406 20.94 25.13 2 29 -- 
1071 328 224 415 147 -86 511 20.94 25.13 (5+6)-II-4 33 21 
1072 219 -171 -157 141 853 179 20.94 25.13 (5+6)-I-1 25 84 
1072 382 231 414 211 -114 538 20.94 25.13 (5+6)-II-4 29 19 
1073 143 -174 -156 89 1110 124 20.94 25.13 (5+6)-I-1 21 62 
1073 429 239 435 302 -97 527 20.94 25.13 (5+6)-II-4 26 18 
1074 66 -176 -167 22 1382 39 20.94 25.13 (5+6)-I-1 18 48 
1074 481 254 488 455 -69 470 20.94 25.13 (5+6)-II-4 23 18 
1075 -5 -289 -523 -671 1574 -136 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 25 
1075 527 282 573 699 -58 365 20.94 25.13 (5+6)-II-4 20 20 
1076 -89 -182 -102 -97 1727 -88 20.94 25.13 (5+6)-I-1 14 27 
1076 435 276 688 1188 371 169 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 16 16 
1077 495 345 785 1597 450 102 20.94 25.13 (5+6)-II-2 13 13 
1078 694 368 848 2109 531 -113 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.7 10 
1078 -356 -357 -803 -1784 693 348 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 10 9.6 
1079 1085 208 723 2596 496 -179 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.7 8.4 
1079 -800 -198 -687 -2031 244 634 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.2 7.5 
1080 1509 15 314 2893 169 45 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.2 7.8 
1081 397 -5 -54 1519 122 -122 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 13 16 
1082 487 -48 -185 1387 461 -123 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 14 17 
1082 -357 46 165 -749 -337 291 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 21 16 
1083 576 -74 -357 1227 753 137 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 16 20 
1083 -383 69 322 -590 -430 222 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 27 20 
1084 608 -54 -528 1056 842 288 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 16 20 
1085 597 -28 -624 907 788 324 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 17 22 
1086 193 -82 -271 535 1084 196 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 20 39 
1086 612 -20 -630 745 657 219 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 22 25 
1087 -59 -109 198 149 1195 -51 20.94 25.13 (5+6)-III-3 21 51 
1087 -145 -19 482 -315 710 -248 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 27 30 
1088 16 -129 167 174 1075 -188 20.94 25.13 (5+6)-III-3 21 58 
1088 440 105 -220 60 -11 -391 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 48 22 
1089 615 -52 -29 472 513 -464 20.94 25.13 2 23 -- 
1089 415 129 -204 61 -110 -481 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 40 20 
1090 675 -57 -32 478 337 -479 20.94 25.13 2 22 -- 
1090 385 134 -216 53 -161 -486 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 40 21 
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1091 736 -63 -33 448 238 -434 20.94 25.13 2 24 -- 
1091 327 204 -407 99 -179 -448 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 39 23 
1092 794 -67 -31 402 205 -340 20.94 25.13 2 29 -- 
1092 284 224 -393 21 -146 -370 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 50 28 
1093 848 -70 -26 361 198 -198 20.94 25.13 2 38 -- 
1093 253 246 -361 -51 -95 -238 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 75 40 
1094 898 -70 -20 345 173 -24 20.94 25.13 2 58 -- 
1094 254 257 -330 -96 -72 -73 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 >100 81 
1095 943 -69 -15 360 113 144 20.94 25.13 2 42 -- 
1095 310 214 -304 -101 -70 87 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 >100 64 
1096 985 -67 -15 397 43 272 20.94 25.13 2 32 -- 
1096 351 228 -249 -97 -128 208 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 71 37 
1097 1025 -66 -18 434 11 347 20.94 25.13 2 27 -- 
1097 416 211 -243 -90 -139 272 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 59 29 
1098 1066 -66 -24 447 53 372 20.94 25.13 2 26 -- 
1098 474 203 -272 -102 -87 290 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 55 27 
1099 1108 -71 -29 428 182 326 20.94 25.13 2 28 -- 
1099 566 151 -197 -129 -18 252 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 56 28 
1100 1154 -80 -28 393 314 190 20.94 25.13 2 37 -- 
1100 658 114 -160 -169 77 151 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 67 37 
1101 1194 -88 -21 376 368 -23 20.94 25.13 2 53 -- 
1101 703 112 -152 -194 152 -34 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 94 60 
1102 1219 -88 -8 403 279 -228 20.94 25.13 2 34 -- 
1102 669 144 -74 -170 96 -185 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 60 33 
1103 1233 -84 1 446 97 -354 20.94 25.13 2 27 -- 
1103 607 192 -43 -129 -26 -288 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 52 26 
1104 1240 -82 4 467 -44 -380 20.94 25.13 2 25 -- 
1104 534 208 -55 -100 -112 -309 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 53 26 
1105 1242 -76 6 445 -102 -348 20.94 25.13 2 27 -- 
1105 488 205 -5 -102 -143 -288 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 55 29 
1106 1239 -69 7 403 -90 -270 20.94 25.13 2 32 -- 
1106 445 230 -59 -123 -113 -239 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 60 35 
1107 1234 -62 5 362 -52 -146 20.94 25.13 2 42 -- 
1107 407 253 -39 -157 -63 -139 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 73 51 
1108 1231 -58 2 346 -35 9 20.94 25.13 2 60 -- 
1108 671 -287 9 236 -71 23 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 83 84 
1109 1231 -58 -2 364 -59 162 20.94 25.13 2 41 -- 
1109 412 250 12 -158 -71 149 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 70 48 
1110 1235 -62 -7 406 -102 279 20.94 25.13 2 31 -- 
1110 451 229 31 -125 -123 242 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 59 34 
1111 1238 -68 -10 448 -114 349 20.94 25.13 2 27 -- 
1111 499 219 -19 -108 -147 283 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 55 28 
1112 1241 -73 -12 465 -54 374 20.94 25.13 2 25 -- 
1112 552 205 -21 -108 -117 288 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 54 27 
1113 1238 -79 -9 446 93 332 20.94 25.13 2 27 -- 
1113 605 194 35 -130 -18 257 20.94 25.13 (5+6)-II-4 56 28 
1114 1233 -84 -1 409 249 201 20.94 25.13 2 35 -- 
1114 682 155 58 -173 81 157 20.94 25.13 (5+6)-II-4 65 35 
1115 1214 -85 11 386 331 -7 20.94 25.13 2 54 -- 
1115 699 114 60 -189 101 -30 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 98 63 
1116 1180 -75 23 406 276 -211 20.94 25.13 2 35 -- 
1116 670 142 145 -169 53 -177 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 62 34 
1117 1139 -64 26 445 130 -341 20.94 25.13 2 27 -- 
1117 585 214 184 -131 -54 -274 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 53 27 
1118 1096 -59 19 466 26 -373 20.94 25.13 2 26 -- 
1118 475 227 227 -107 -109 -302 20.94 25.13 (5+6)-II-4 53 26 
1119 1057 -57 12 450 9 -347 20.94 25.13 2 27 -- 
1119 403 244 223 -102 -143 -284 20.94 25.13 (5+6)-II-4 56 28 
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1120 1021 -57 8 417 66 -272 20.94 25.13 2 31 -- 
1120 337 263 233 -112 -120 -222 20.94 25.13 (5+6)-II-4 65 35 
1121 984 -59 8 389 158 -148 20.94 25.13 2 40 -- 
1121 277 286 262 -119 -77 -104 20.94 25.13 (5+6)-II-4 97 57 
1122 947 -62 12 387 243 13 20.94 25.13 2 54 -- 
1122 262 301 322 -105 -58 57 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 >100 78 
1123 906 -65 19 417 301 176 20.94 25.13 2 36 -- 
1123 264 297 369 -57 -81 220 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 78 38 
1124 861 -65 27 471 353 308 20.94 25.13 2 28 -- 
1124 290 284 401 17 -126 353 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 54 26 
1125 809 -62 33 527 447 393 20.94 25.13 2 23 -- 
1125 329 274 416 103 -150 438 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 40 21 
1126 752 -56 37 561 617 433 20.94 25.13 2 22 -- 
1126 388 275 415 193 -119 473 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 32 19 
1127 170 -272 -392 128 1207 227 20.94 25.13 (5+6)-II-1 18 55 
1127 450 261 439 281 -29 442 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 30 18 
1128 16 -247 -448 -21 1510 177 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 38 
1128 354 24 -41 -67 414 380 20.94 25.13 (5+6)-V-3 33 24 
1129 -120 -234 -548 -191 1717 56 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 36 
1129 332 21 -213 -154 519 253 20.94 25.13 (5+6)-V-3 34 30 
1130 -110 -143 -239 233 1731 -94 20.94 25.13 (5+6)-I-1 14 29 
1130 542 221 744 956 523 -149 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 19 23 
1131 556 302 808 1251 505 -311 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 17 
1132 647 243 751 1546 472 -401 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 13 
1133 837 125 572 1817 353 -432 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.5 11 
1134 994 9 224 1982 114 -333 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.2 11 
1135 -266 -1 -30 1174 78 169 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 16 29 
1135 327 1 22 -176 -66 -70 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 88 26 
1136 -161 4 -89 1101 317 250 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 16 30 
1136 279 -8 66 -87 -229 -64 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 88 28 
1137 -63 18 -148 991 568 311 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 17 35 
1138 231 -20 -45 1086 367 286 20.94 25.13 2 16 -- 
1138 28 40 -210 908 797 362 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 17 36 
1139 314 -26 -53 1067 678 332 20.94 25.13 2 15 -- 
1139 145 79 -290 808 1013 405 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 18 35 
1140 210 -77 -276 714 1303 299 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 16 39 
1141 -339 -46 469 527 1317 -250 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 17 48 
1142 563 -31 -23 901 961 -443 20.94 25.13 2 16 -- 
1142 692 153 -324 307 285 -276 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 37 51 
1143 610 -34 -33 907 593 -482 20.94 25.13 2 15 -- 
1143 396 151 -189 261 -68 -475 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 29 20 
1144 672 -40 -40 818 338 -447 20.94 25.13 2 17 -- 
1144 365 155 -218 191 -180 -447 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 34 22 
1145 737 -49 -40 722 187 -382 20.94 25.13 2 19 -- 
1145 327 235 -400 99 -237 -364 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 43 25 
1146 800 -56 -35 639 103 -288 20.94 25.13 2 23 -- 
1146 280 253 -386 5 -261 -291 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 47 30 
1147 856 -60 -28 583 56 -167 20.94 25.13 2 29 -- 
1147 290 270 -348 -64 -256 -180 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 59 42 
1148 905 -60 -19 564 18 -29 20.94 25.13 2 36 -- 
1148 294 279 -315 -103 -245 -51 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 87 73 
1149 947 -57 -13 583 -18 105 20.94 25.13 2 31 -- 
1149 322 278 -284 -107 -240 75 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 82 53 
1150 983 -52 -12 637 -40 216 20.94 25.13 2 25 -- 
1150 364 277 -194 -82 -202 187 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 66 35 
1151 1019 -47 -16 714 -21 297 20.94 25.13 2 21 -- 
1151 411 274 -186 -45 -180 250 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 60 28 
1152 1056 -45 -25 806 77 349 20.94 25.13 2 19 -- 
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1152 474 273 -201 4 -108 290 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 65 35 
1153 1104 -45 -39 856 295 382 20.94 25.13 2 17 -- 
1153 590 294 -265 5 46 309 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 68 57 
1154 1161 -65 -41 870 662 230 20.94 25.13 2 19 -- 
1154 708 174 -218 -1 323 187 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 51 27 
1155 1212 -73 -26 835 767 -45 20.94 25.13 2 24 -- 
1155 803 152 -138 -51 450 -37 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 53 40 
1156 1236 -67 1 858 520 -349 20.94 25.13 2 18 -- 
1156 759 253 63 -30 257 -293 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 47 22 
1157 1238 -69 3 897 185 -391 20.94 25.13 2 17 -- 
1157 583 227 14 55 39 -317 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 58 66 
1158 1245 -66 8 830 -32 -357 20.94 25.13 2 18 -- 
1158 563 -318 50 663 -21 -252 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 24 69 
1159 1245 -60 13 743 -137 -295 20.94 25.13 2 21 -- 
1159 478 294 -53 -42 -192 -248 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 59 29 
1160 1238 -50 15 661 -170 -213 20.94 25.13 2 24 -- 
1160 460 275 19 -98 -197 -184 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 68 35 
1161 1230 -41 12 603 -169 -109 20.94 25.13 2 30 -- 
1161 435 292 31 -146 -182 -100 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 88 47 
1162 1224 -36 4 582 -165 8 20.94 25.13 2 36 -- 
1162 634 -316 5 431 -163 18 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 48 64 
1163 1224 -36 -4 604 -171 122 20.94 25.13 2 29 -- 
1163 436 299 -2 -141 -186 115 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 84 45 
1164 1229 -42 -12 665 -174 220 20.94 25.13 2 24 -- 
1164 467 291 -30 -99 -196 190 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 67 34 
1165 1236 -50 -17 749 -141 295 20.94 25.13 2 20 -- 
1165 498 275 -29 -38 -182 248 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 60 28 
1166 1241 -59 -17 845 -32 351 20.94 25.13 2 18 -- 
1166 552 -324 -45 676 -29 258 20.94 25.13 (5+6)-II-1 23 66 
1167 1246 -63 -17 894 200 391 20.94 25.13 2 17 -- 
1167 622 266 -88 32 58 306 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 64 58 
1168 1247 -78 -5 901 589 253 20.94 25.13 2 19 -- 
1168 740 160 -14 5 297 174 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 55 47 
1169 1231 -70 18 851 729 -13 20.94 25.13 2 25 -- 
1169 855 154 130 -51 414 10 20.94 25.13 (5+6)-II-4 61 42 
1170 1191 -50 44 857 523 -319 20.94 25.13 2 18 -- 
1170 765 277 256 -34 207 -275 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 54 22 
1171 1131 -41 34 886 226 -370 20.94 25.13 2 17 -- 
1171 564 299 206 22 -1 -308 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 65 33 
1172 1086 -35 22 816 47 -347 20.94 25.13 2 18 -- 
1172 486 272 239 -10 -109 -301 20.94 25.13 (5+6)-II-4 63 24 
1173 1049 -35 12 733 -20 -296 20.94 25.13 2 21 -- 
1173 423 278 236 -59 -191 -261 20.94 25.13 (5+6)-II-4 57 27 
1174 1017 -39 5 661 -13 -221 20.94 25.13 2 24 -- 
1174 376 284 249 -102 -219 -195 20.94 25.13 (5+6)-II-4 62 33 
1175 986 -45 3 618 35 -118 20.94 25.13 2 29 -- 
1175 334 322 203 -111 -163 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 97 47 
1176 954 -52 7 613 99 7 20.94 25.13 2 35 -- 
1176 544 -332 -302 470 241 -22 20.94 25.13 (5+6)-II-1 44 62 
1177 916 -57 17 649 171 136 20.94 25.13 2 27 -- 
1177 283 319 363 -68 -241 157 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 65 41 
1178 871 -58 28 721 263 249 20.94 25.13 2 22 -- 
1178 296 309 393 10 -247 269 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 50 29 
1179 816 -54 39 816 402 339 20.94 25.13 2 19 -- 
1179 337 300 413 110 -221 350 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 45 23 
1180 755 -47 45 928 623 404 20.94 25.13 2 16 -- 
1180 404 184 219 236 -132 444 20.94 25.13 (5+6)-V-4 32 20 
1181 696 -34 41 1005 964 454 20.94 25.13 2 15 -- 
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1181 509 312 373 312 43 415 20.94 25.13 (5+6)-II-4 30 43 
1182 -70 -185 -404 643 1769 330 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 33 
1182 653 175 448 399 317 220 20.94 25.13 (5+6)-II-4 35 33 
1183 -303 -161 -560 591 1933 177 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 31 
1184 -13 -113 -32 809 1746 -292 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 13 30 
1185 377 -15 67 1297 1074 -285 20.94 25.13 2 14 -- 
1185 514 223 779 1014 562 -539 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 14 26 
1186 523 170 661 1178 427 -575 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 20 
1187 585 78 464 1326 269 -576 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 17 
1188 603 5 172 1416 75 -432 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 18 
1189 -448 1 15 1269 49 186 20.94 25.13 (5+6)-V-3 15 33 
1190 68 -6 -32 1346 45 155 20.94 25.13 2 14 -- 
1190 -344 11 42 1237 218 268 20.94 25.13 (5+6)-V-3 14 32 
1191 145 -15 -46 1411 157 197 20.94 25.13 2 13 -- 
1191 -248 30 72 1201 427 285 20.94 25.13 (5+6)-V-3 15 37 
1192 226 -26 -54 1516 364 245 20.94 25.13 2 12 -- 
1192 -19 78 -109 1052 730 381 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 15 35 
1193 316 -40 -58 1776 746 286 20.94 25.13 2 10 -- 
1193 65 114 -234 1167 1002 410 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 14 35 
1194 417 -28 -73 2105 1775 373 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1194 872 204 -876 482 963 559 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 17 34 
1195 -802 79 149 1993 1523 -344 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.3 30 
1195 1514 25 -32 191 1089 -304 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 19 19 
1196 538 -1 -22 1758 1113 -413 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1196 542 154 -249 613 438 -286 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 24 43 
1197 597 -6 -44 1434 627 -371 20.94 25.13 2 12 -- 
1197 318 233 -197 506 -57 -395 20.94 25.13 (5+6)-V-2 24 22 
1198 668 -20 -51 1204 333 -333 20.94 25.13 2 14 -- 
1198 342 191 -241 343 -200 -359 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 31 25 
1199 741 -34 -50 1035 149 -288 20.94 25.13 2 16 -- 
1199 355 163 -254 231 -270 -324 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 39 29 
1200 809 -44 -42 924 32 -223 20.94 25.13 2 19 -- 
1200 386 -284 321 724 269 -116 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 26 50 
1201 868 -50 -30 859 -42 -135 20.94 25.13 2 22 -- 
1201 318 291 -336 -62 -379 -132 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 51 38 
1202 915 -49 -16 839 -87 -33 20.94 25.13 2 25 -- 
1202 325 302 -311 -93 -377 -38 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 62 52 
1203 952 -43 -7 862 -107 64 20.94 25.13 2 23 -- 
1203 345 311 -208 -76 -300 86 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 67 43 
1204 982 -33 -5 930 -97 143 20.94 25.13 2 20 -- 
1204 377 318 -187 -53 -276 151 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 60 33 
1205 1010 -24 -11 1048 -43 197 20.94 25.13 2 17 -- 
1205 484 -322 162 861 27 130 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 22 52 
1206 1042 -19 -23 1215 86 237 20.94 25.13 2 15 -- 
1206 425 343 -178 127 -124 226 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 61 42 
1207 1089 -26 -41 1542 369 260 20.94 25.13 2 12 -- 
1207 435 -322 175 1237 355 182 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 15 53 
1208 1176 -10 -87 1930 1206 367 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1208 841 403 -502 381 803 398 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 21 32 
1209 1310 -55 14 1781 1555 -286 20.94 25.13 2 10 -- 
1209 1389 142 188 166 1105 -308 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 18 23 
1210 1230 -51 -1 1755 681 -367 20.94 25.13 2 10 -- 
1210 632 324 92 501 358 -354 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 25 54 
1211 1245 -52 0 1479 214 -308 20.94 25.13 2 12 -- 
1211 540 -387 37 1193 192 -171 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 16 54 
1212 1255 -53 12 1270 -39 -249 20.94 25.13 2 14 -- 
1212 591 -376 54 995 -13 -146 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 19 55 
1213 1251 -44 23 1102 -166 -194 20.94 25.13 2 16 -- 
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1213 605 -366 68 851 -120 -123 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 22 54 
1214 1237 -29 26 980 -221 -134 20.94 25.13 2 19 -- 
1214 475 321 35 -40 -263 -117 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 68 37 
1215 1221 -14 21 904 -237 -66 20.94 25.13 2 22 -- 
1215 456 338 43 -103 -263 -62 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 79 44 
1216 1211 -6 8 877 -239 7 20.94 25.13 2 24 -- 
1216 601 -329 -26 673 -213 14 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 31 50 
1217 1211 -6 -8 904 -234 78 20.94 25.13 2 22 -- 
1217 458 357 -94 -102 -260 77 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 76 42 
1218 1220 -16 -22 982 -216 138 20.94 25.13 2 19 -- 
1218 480 339 -41 -40 -252 125 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 68 36 
1219 1234 -31 -28 1111 -162 189 20.94 25.13 2 16 -- 
1219 587 -367 -61 862 -129 127 20.94 25.13 (5+6)-II-1 22 53 
1220 1245 -46 -26 1285 -31 238 20.94 25.13 2 14 -- 
1220 580 -381 -55 1020 -16 147 20.94 25.13 (5+6)-II-1 18 52 
1221 1254 -61 -17 1609 261 280 20.94 25.13 2 11 -- 
1221 520 -372 10 1244 221 173 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 58 
1222 1266 -36 -30 1978 1126 410 20.94 25.13 2 8.9 -- 
1222 796 421 -254 426 791 398 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 22 33 
1223 -404 -224 -403 1990 1411 77 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 11 33 
1223 1486 122 419 140 1049 -297 20.94 25.13 (5+6)-II-4 19 23 
1224 1168 -25 59 1747 693 -316 20.94 25.13 2 10 -- 
1224 632 257 305 493 412 -298 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 49 
1225 1113 -9 40 1453 271 -270 20.94 25.13 2 12 -- 
1225 450 308 -53 573 -3 -218 20.94 25.13 (5+6)-V-2 27 40 
1226 1071 -6 23 1232 57 -233 20.94 25.13 2 15 -- 
1226 486 -363 -134 1023 106 -153 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 18 49 
1227 1037 -8 8 1066 -36 -199 20.94 25.13 2 17 -- 
1227 493 -335 -162 885 26 -131 20.94 25.13 (5+6)-II-3 21 50 
1228 1010 -16 -3 958 -60 -153 20.94 25.13 2 19 -- 
1228 394 325 257 -73 -295 -154 20.94 25.13 (5+6)-II-4 57 31 
1229 987 -28 -6 902 -41 -86 20.94 25.13 2 22 -- 
1229 365 324 281 -110 -331 -82 20.94 25.13 (5+6)-II-4 62 39 
1230 962 -40 -1 896 8 -1 20.94 25.13 2 24 -- 
1230 513 -347 -323 736 202 -14 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 29 47 
1231 931 -50 12 937 84 90 20.94 25.13 2 21 -- 
1231 339 335 343 -64 -361 97 20.94 25.13 (5+6)-II-4 56 39 
1232 886 -52 30 1022 199 173 20.94 25.13 2 18 -- 
1232 326 320 384 16 -346 185 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 49 33 
1233 828 -47 46 1154 367 238 20.94 25.13 2 15 -- 
1233 386 182 256 285 -262 310 20.94 25.13 (5+6)-V-4 36 27 
1234 757 -36 58 1335 619 289 20.94 25.13 2 13 -- 
1234 378 210 248 397 -165 361 20.94 25.13 (5+6)-V-4 28 23 
1235 682 -25 59 1679 1029 317 20.94 25.13 2 11 -- 
1235 477 245 399 564 113 263 20.94 25.13 (5+6)-II-4 26 43 
1236 644 23 4 2123 1943 461 20.94 25.13 2 8.3 -- 
1236 822 479 77 463 725 396 20.94 25.13 (5+6)-II-4 23 25 
1237 -1064 -15 -969 2157 2459 487 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.3 21 
1238 451 -39 89 2102 1687 -374 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1238 -26 110 -6 1558 1795 -390 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 11 30 
1239 362 -20 78 1926 1098 -333 20.94 25.13 2 9.5 -- 
1239 18 159 302 1302 1173 -515 20.94 25.13 (5+6)-V-2 12 31 
1240 280 -11 61 1856 679 -279 20.94 25.13 2 10 -- 
1240 -69 90 235 1341 840 -497 20.94 25.13 (5+6)-V-2 12 32 
1241 203 -4 40 1863 338 -231 20.94 25.13 2 10 -- 
1241 -162 36 156 1450 475 -482 20.94 25.13 (5+6)-V-2 11 26 
1242 133 -0 14 1889 74 -143 20.94 25.13 2 11 -- 
1242 -285 2 56 1538 117 -348 20.94 25.13 (5+6)-V-2 12 28 
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1243 -428 1 17 1520 55 233 20.94 25.13 (5+6)-V-3 12 25 
1244 -316 12 49 1485 240 317 20.94 25.13 (5+6)-V-3 12 25 
1245 134 -21 -57 1676 165 122 20.94 25.13 2 12 -- 
1245 -215 35 84 1448 458 300 20.94 25.13 (5+6)-V-3 12 28 
1246 222 -32 -64 1832 381 115 20.94 25.13 2 11 -- 
1246 -126 -44 374 1666 327 -129 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 12 30 
1247 301 -37 -70 2112 764 70 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1247 104 -241 405 1806 438 -305 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 10 24 
1248 361 -112 -137 2958 1822 -45 20.94 25.13 2 7.2 -- 
1248 258 124 845 2093 1506 -509 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.3 28 
1249 328 88 -46 3061 2204 0 20.94 25.13 2 7.0 -- 
1249 -276 -588 556 2308 2549 -203 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 8.6 25 
1250 502 51 -52 2303 1201 14 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1250 133 -221 237 1976 1156 22 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 34 
1251 582 18 -63 1803 681 -98 20.94 25.13 2 11 -- 
1251 243 294 -284 642 -36 -194 20.94 25.13 (5+6)-V-2 26 32 
1252 665 -1 -68 1500 368 -154 20.94 25.13 2 13 -- 
1252 338 205 -290 424 -187 -230 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 33 34 
1253 747 -19 -64 1316 154 -175 20.94 25.13 2 14 -- 
1253 363 163 -285 306 -284 -249 20.94 25.13 (5+6)-VII-2 39 36 
1254 823 -34 -52 1208 2 -157 20.94 25.13 2 16 -- 
1254 343 287 -337 -18 -417 -149 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 46 29 
1255 886 -42 -32 1153 -98 -106 20.94 25.13 2 17 -- 
1255 339 311 -320 -70 -470 -103 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 45 32 
1256 932 -40 -11 1138 -148 -38 20.94 25.13 2 18 -- 
1256 468 -335 201 936 15 -62 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 22 38 
1257 961 -29 4 1159 -151 24 20.94 25.13 2 18 -- 
1257 363 342 -192 -83 -365 78 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 58 35 
1258 979 -12 8 1225 -110 61 20.94 25.13 2 17 -- 
1258 389 354 -172 -44 -312 103 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 62 32 
1259 997 4 -1 1350 -24 64 20.94 25.13 2 15 -- 
1259 447 -341 150 1130 46 22 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 19 41 
1260 1022 13 -21 1568 125 39 20.94 25.13 2 13 -- 
1260 471 -367 126 1278 161 -1 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 17 42 
1261 1053 19 -49 1921 400 -24 20.94 25.13 2 11 -- 
1261 542 -469 114 1590 394 -42 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 13 33 
1262 1084 -39 -119 2867 1226 -168 20.94 25.13 2 7.0 -- 
1262 279 756 255 1595 375 -210 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 12 43 
1263 1040 15 -2 3145 1806 -178 20.94 25.13 2 6.4 -- 
1263 -509 159 588 2058 1549 -506 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 8.5 36 
1264 1220 -17 -21 2406 748 -16 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1264 613 -507 -34 1852 610 105 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 33 
1265 1261 -45 -8 1954 235 -61 20.94 25.13 2 11 -- 
1265 621 -429 83 1490 225 40 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 14 41 
1266 1276 -45 18 1657 -27 -65 20.94 25.13 2 12 -- 
1266 624 -420 91 1270 23 6 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 17 44 
1267 1264 -29 39 1452 -164 -56 20.94 25.13 2 14 -- 
1267 590 -342 -16 1111 -118 -31 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 19 42 
1268 1236 -4 46 1311 -229 -39 20.94 25.13 2 16 -- 
1268 580 -344 -17 1019 -187 -24 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 21 41 
1269 1207 20 36 1226 -253 -16 20.94 25.13 2 17 -- 
1269 583 -370 100 952 -197 -21 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 22 40 
1270 1188 33 13 1195 -255 9 20.94 25.13 2 18 -- 
1270 568 -348 -32 937 -222 17 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 23 39 
1271 1188 32 -15 1221 -241 29 20.94 25.13 2 17 -- 
1271 471 409 -109 -69 -292 41 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 77 39 
1272 1205 17 -38 1307 -210 39 20.94 25.13 2 16 -- 
1272 491 388 -56 -1 -271 44 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 82 38 
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1273 1231 -8 -48 1455 -145 41 20.94 25.13 2 14 -- 
1273 583 -398 -80 1127 -98 14 20.94 25.13 (5+6)-II-1 19 42 
1274 1256 -33 -42 1687 -12 38 20.94 25.13 2 12 -- 
1274 598 -426 -76 1288 22 -14 20.94 25.13 (5+6)-II-1 17 42 
1275 1258 -43 -25 2031 265 14 20.94 25.13 2 10 -- 
1275 656 -493 -40 1608 256 -51 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 13 33 
1276 1218 -90 -45 2954 1133 -73 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1276 797 -511 39 1900 945 -242 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 10 51 
1277 1047 17 94 3188 1758 -78 20.94 25.13 2 6.5 -- 
1277 293 -600 762 1951 1898 -313 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 9.5 33 
1278 1138 21 66 2397 773 79 20.94 25.13 2 8.6 -- 
1278 575 -591 -145 1870 714 123 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 11 34 
1279 1091 20 47 1902 318 7 20.94 25.13 2 11 -- 
1279 517 -438 -98 1509 335 40 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 14 36 
1280 1049 27 25 1581 102 -35 20.94 25.13 2 13 -- 
1280 480 -391 -102 1296 149 -6 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 17 40 
1281 1018 24 2 1375 -7 -67 20.94 25.13 2 15 -- 
1281 449 -365 -127 1156 54 -34 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 18 39 
1282 999 12 -15 1255 -57 -77 20.94 25.13 2 16 -- 
1282 410 399 152 -67 -276 -93 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 70 30 
1283 987 -7 -22 1202 -67 -58 20.94 25.13 2 17 -- 
1283 390 384 177 -108 -307 -89 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 65 31 
1284 975 -28 -16 1201 -37 -13 20.94 25.13 2 18 -- 
1284 495 -332 -330 1034 198 -16 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 20 36 
1285 952 -43 4 1243 40 43 20.94 25.13 2 17 -- 
1285 369 350 328 -69 -450 42 20.94 25.13 (5+6)-II-4 52 35 
1286 910 -48 30 1327 173 90 20.94 25.13 2 15 -- 
1286 358 155 276 309 -373 198 20.94 25.13 (5+6)-V-4 43 37 
1287 847 -42 55 1461 369 111 20.94 25.13 2 14 -- 
1287 398 173 287 376 -294 233 20.94 25.13 (5+6)-V-4 35 32 
1288 767 -25 73 1677 648 101 20.94 25.13 2 12 -- 
1288 379 214 292 504 -169 235 20.94 25.13 (5+6)-V-4 29 29 
1289 666 4 81 2029 1060 40 20.94 25.13 2 10 -- 
1289 256 -271 -328 1785 1221 37 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 32 
1290 544 26 66 3004 1939 -201 20.94 25.13 2 6.7 -- 
1290 253 675 458 1392 403 -25 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 15 22 
1291 340 -67 201 3424 3078 -344 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1291 1191 -301 -1015 2010 2681 395 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.4 34 
1292 426 -38 120 2716 1824 -101 20.94 25.13 2 7.6 -- 
1292 165 -367 -623 2190 1486 459 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.2 20 
1293 343 -30 91 2352 1158 -208 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1293 105 -167 -530 1866 895 446 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.3 23 
1294 260 -16 71 2194 718 -269 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1294 -112 -46 -477 1953 780 288 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.7 23 
1295 177 -6 46 2173 358 -299 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1295 -149 -17 -319 1976 405 295 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.5 22 
1296 102 -1 16 2190 78 -221 20.94 25.13 2 9.0 -- 
1296 -158 -1 -113 2017 91 237 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.6 22 
1297 -102 -0 56 1985 22 -45 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 11 19 
1297 86 -0 -74 -214 -13 75 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 75 19 
1298 -281 7 74 1705 277 355 20.94 25.13 (5+6)-VII-3 11 19 
1298 157 -4 -210 -170 -22 88 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 84 19 
1299 -61 -20 264 1978 254 -106 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 10 19 
1300 -15 -30 368 2004 460 -185 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.9 19 
1300 92 -73 287 1805 196 -358 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 10.0 19 
1301 79 2 512 1997 775 -308 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.4 20 
1302 332 -9 -91 2085 1589 -156 20.94 25.13 2 9.6 -- 
1302 348 -128 605 1876 1303 -284 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 10.0 23 
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1303 363 33 -64 2028 1918 155 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1303 566 -241 343 1733 1593 34 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 30 
1304 480 30 -60 1963 1345 342 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1304 335 -58 162 1718 1189 262 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 29 
1305 572 32 -78 1815 821 150 20.94 25.13 2 11 -- 
1305 204 -136 256 1663 860 149 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 28 
1306 662 17 -86 1631 475 -3 20.94 25.13 2 13 -- 
1306 237 -177 265 1508 624 72 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 14 27 
1307 755 -3 -83 1522 214 -94 20.94 25.13 2 13 -- 
1307 360 259 -331 -31 -303 -107 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 63 25 
1308 844 -24 -66 1469 13 -122 20.94 25.13 2 13 -- 
1308 356 304 -305 -80 -454 -116 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 45 25 
1309 916 -37 -36 1450 -123 -96 20.94 25.13 2 14 -- 
1309 351 338 -297 -100 -540 -76 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 42 27 
1310 960 -34 -2 1446 -180 -42 20.94 25.13 2 14 -- 
1310 478 -363 185 1249 9 -81 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 16 28 
1311 975 -15 23 1454 -159 0 20.94 25.13 2 15 -- 
1311 468 -362 192 1282 -11 -48 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 16 28 
1312 975 12 30 1490 -73 0 20.94 25.13 2 14 -- 
1312 442 -349 178 1306 21 -37 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 16 29 
1313 976 38 15 1578 59 -56 20.94 25.13 2 13 -- 
1313 423 -331 167 1348 105 -66 20.94 25.13 (5+6)-IV-1 15 29 
1314 988 54 -18 1748 236 -162 20.94 25.13 2 11 -- 
1314 447 -344 107 1451 242 -122 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 14 31 
1315 1015 49 -67 1974 518 -337 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1315 512 -230 305 1523 382 -260 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 34 
1316 1048 48 -107 2165 1107 -367 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1316 734 -365 313 1558 747 -256 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 37 
1317 1094 37 -82 2241 1345 -34 20.94 25.13 2 9.4 -- 
1317 999 -543 59 1543 940 19 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 14 35 
1318 1215 -28 -42 2251 801 242 20.94 25.13 2 8.6 -- 
1318 791 -391 -84 1613 602 259 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 33 
1319 1295 -46 -17 2124 296 174 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1319 683 -455 28 1598 291 199 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 31 
1320 1314 -46 29 1921 26 118 20.94 25.13 2 10 -- 
1320 661 -454 106 1468 97 135 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 13 32 
1321 1287 -18 67 1753 -117 82 20.94 25.13 2 12 -- 
1321 627 -438 99 1358 -28 76 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 15 32 
1322 1233 24 79 1626 -189 57 20.94 25.13 2 13 -- 
1322 569 -375 -12 1295 -157 32 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 16 33 
1323 1181 64 61 1545 -217 37 20.94 25.13 2 14 -- 
1323 541 -365 -25 1244 -198 31 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 17 31 
1324 1150 86 21 1511 -214 15 20.94 25.13 2 14 -- 
1324 528 -362 -38 1215 -196 24 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 17 31 
1325 1150 84 -26 1530 -190 -15 20.94 25.13 2 14 -- 
1325 518 -373 106 1226 -177 -37 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 17 31 
1326 1180 58 -65 1606 -147 -58 20.94 25.13 2 13 -- 
1326 497 446 -75 -8 -240 -41 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 92 30 
1327 1228 18 -81 1741 -76 -113 20.94 25.13 2 12 -- 
1327 576 -422 -106 1356 -24 -88 20.94 25.13 (5+6)-II-1 15 33 
1328 1273 -23 -72 1942 55 -173 20.94 25.13 2 10 -- 
1328 622 -446 -110 1487 104 -155 20.94 25.13 (5+6)-II-1 13 32 
1329 1286 -54 -46 2166 327 -276 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1329 688 -441 -32 1602 311 -254 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 33 
1330 1236 -34 -8 2313 953 -234 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1330 875 -508 46 1622 700 -226 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 34 
1331 1140 12 61 2305 1284 134 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1331 1012 -564 -159 1580 907 60 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 13 37 
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1332 1108 19 94 2226 844 407 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1332 754 -304 -346 1616 571 292 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 35 
1333 1065 53 64 2025 427 296 20.94 25.13 2 9.2 -- 
1333 503 -311 -243 1596 329 208 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 33 
1334 1018 66 30 1779 215 169 20.94 25.13 2 11 -- 
1334 418 -305 -221 1470 207 128 20.94 25.13 (5+6)-II-1 13 31 
1335 989 64 -6 1610 90 59 20.94 25.13 2 13 -- 
1335 448 451 113 -20 -177 27 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 >100 29 
1336 980 46 -36 1520 4 -18 20.94 25.13 2 14 -- 
1336 422 435 134 -109 -247 -43 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 89 28 
1337 985 16 -48 1494 -47 -47 20.94 25.13 2 14 -- 
1337 413 420 157 -139 -308 -86 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 65 26 
1338 993 -16 -39 1511 -46 -32 20.94 25.13 2 14 -- 
1338 398 400 179 -126 -349 -94 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 58 26 
1339 984 -40 -10 1551 28 3 20.94 25.13 2 14 -- 
1339 493 -353 -325 1392 339 -27 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 15 27 
1340 946 -47 30 1612 184 26 20.94 25.13 2 13 -- 
1340 459 -344 -306 1453 500 -31 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 15 27 
1341 875 -38 67 1702 421 9 20.94 25.13 2 13 -- 
1341 390 -290 -293 1543 703 -70 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 13 25 
1342 781 -20 91 1849 743 -65 20.94 25.13 2 11 -- 
1342 302 -223 -284 1680 956 -120 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 25 
1343 676 -2 98 2039 1190 -247 20.94 25.13 2 9.4 -- 
1343 268 -124 -244 1819 1272 -210 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 26 
1344 540 15 88 2197 1988 -346 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1344 408 -169 -218 1887 1810 -216 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 10 27 
1345 423 24 115 2279 2407 -112 20.94 25.13 2 9.0 -- 
1345 617 -264 -493 1936 2092 86 20.94 25.13 (5+6)-II-1 11 23 
1346 302 7 -730 2143 1740 371 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.6 18 
1347 179 -62 -465 2121 935 487 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.3 16 
1348 22 7 -460 2372 869 224 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.3 16 
1348 180 -24 -389 2135 577 453 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.3 16 
1349 148 -9 55 2342 435 -387 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1349 240 -5 -266 2180 289 432 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.3 16 
1350 65 -1 19 2389 98 -316 20.94 25.13 2 8.0 -- 
1350 50 -1 126 -11 5 -388 20.94 25.13 (5+6)-II-4 54 13 
1351 -17 -1 48 2423 46 18 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 8.9 14 
1352 10 -15 150 2385 186 -15 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.0 14 
1353 50 -34 255 2314 362 -61 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.1 15 
1353 162 -52 184 2050 127 -314 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.1 15 
1354 178 -77 270 2019 272 -349 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.1 15 
1355 169 -71 461 2107 852 -168 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.5 16 
1355 220 -101 346 1939 517 -334 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.5 16 
1356 295 -165 471 1952 1129 -100 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 11 17 
1357 376 -186 382 1810 1289 75 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 19 
1357 -25 266 -411 -266 875 117 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 26 19 
1358 277 -147 261 1745 1192 206 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 21 
1358 147 223 -292 -231 685 209 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 16 
1359 232 -113 209 1712 955 216 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 21 
1359 275 191 -262 -204 324 138 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 56 18 
1360 230 -162 203 1679 737 124 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 21 
1361 764 19 -109 1671 321 -104 20.94 25.13 2 12 -- 
1361 370 274 -284 -194 -258 -109 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 70 21 
1362 873 -13 -87 1716 45 -153 20.94 25.13 2 11 -- 
1362 355 316 -277 -168 -476 -145 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 42 20 
1363 961 -35 -43 1758 -147 -118 20.94 25.13 2 11 -- 
1363 349 379 -264 -147 -612 -88 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 37 22 
1364 1004 -32 12 1770 -214 -41 20.94 25.13 2 12 -- 
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1364 514 -412 174 1630 4 -95 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 12 21 
1365 999 -4 54 1751 -150 15 20.94 25.13 2 12 -- 
1365 389 421 -164 -161 -396 102 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 52 22 
1366 970 39 65 1726 9 -3 20.94 25.13 2 12 -- 
1366 421 -365 199 1587 67 -32 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 13 23 
1367 944 81 44 1737 209 -110 20.94 25.13 2 12 -- 
1367 443 431 -127 -137 -76 -61 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 >100 23 
1368 937 110 -6 1801 414 -279 20.94 25.13 2 10 -- 
1368 422 450 -115 -57 81 -222 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 77 18 
1369 961 119 -69 1895 657 -419 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1369 477 -308 246 1589 471 -271 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 26 
1370 1018 107 -120 1981 884 -390 20.94 25.13 2 9.0 -- 
1370 647 -414 167 1613 589 -225 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 26 
1371 1115 65 -132 2063 929 -148 20.94 25.13 2 9.7 -- 
1371 804 -514 59 1641 631 -43 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 13 26 
1372 1252 -2 -98 2148 685 119 20.94 25.13 2 9.4 -- 
1372 791 -523 -28 1682 527 151 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 25 
1373 1355 -53 -33 2180 327 236 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1373 769 -511 5 1699 334 229 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 11 25 
1374 1381 -54 48 2125 91 226 20.94 25.13 2 9.1 -- 
1374 720 -513 119 1662 187 200 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 12 26 
1375 1325 -9 114 2022 -41 187 20.94 25.13 2 9.6 -- 
1375 651 -483 124 1608 67 135 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 12 27 
1376 1227 59 134 1925 -111 139 20.94 25.13 2 10 -- 
1376 504 489 107 -39 -229 137 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 70 21 
1377 1137 122 103 1852 -136 88 20.94 25.13 2 11 -- 
1377 478 519 73 -85 -233 67 20.94 25.13 (5+6)-IV-4 86 24 
1378 1086 157 35 1813 -124 30 20.94 25.13 2 12 -- 
1378 479 -374 -41 1506 -144 59 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 14 25 
1379 1088 152 -45 1818 -85 -45 20.94 25.13 2 11 -- 
1379 456 535 107 -72 -237 -89 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 79 25 
1380 1140 112 -109 1874 -28 -138 20.94 25.13 2 11 -- 
1380 494 517 -101 -64 -151 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 >100 22 
1381 1223 49 -135 1980 41 -237 20.94 25.13 2 9.6 -- 
1381 543 -423 3 1617 6 -144 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 12 27 
1382 1304 -14 -116 2111 147 -321 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1382 659 -497 -134 1657 202 -233 20.94 25.13 (5+6)-II-1 11 27 
1383 1343 -48 -55 2209 362 -332 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1383 760 -536 -62 1703 362 -264 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 26 
1384 1301 -33 25 2224 650 -176 20.94 25.13 2 8.9 -- 
1384 855 -582 -23 1719 519 -173 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 24 
1385 1201 17 93 2170 833 141 20.94 25.13 2 9.2 -- 
1385 879 -592 -51 1703 599 32 20.94 25.13 (5+6)-II-1 12 26 
1386 1106 63 119 2099 756 407 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1386 688 -462 -163 1691 531 217 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 26 
1387 1024 99 94 1999 543 448 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1387 528 -344 -215 1666 400 266 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 26 
1388 969 119 39 1873 391 310 20.94 25.13 2 9.8 -- 
1388 442 512 82 -18 22 262 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 77 18 
1389 944 115 -19 1773 262 135 20.94 25.13 2 11 -- 
1389 463 491 96 -145 -63 119 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 82 21 
1390 949 88 -66 1746 126 -7 20.94 25.13 2 12 -- 
1390 364 -377 -172 1617 125 -17 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 13 23 
1391 980 45 -88 1775 7 -75 20.94 25.13 2 12 -- 
1391 426 469 139 -203 -267 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 70 20 
1392 1019 -4 -75 1826 -43 -67 20.94 25.13 2 11 -- 
1392 411 451 151 -174 -354 -136 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 53 20 
1393 1035 -40 -29 1866 20 -20 20.94 25.13 2 11 -- 
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1393 530 -398 -308 1745 382 -56 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 21 
1394 999 -49 32 1885 209 12 20.94 25.13 2 11 -- 
1394 495 -358 -257 1781 564 -64 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 12 20 
1395 402 -283 -220 1826 793 -119 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 11 19 
1396 312 -211 -203 1879 1055 -183 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 10 19 
1397 266 -150 -212 1929 1364 -255 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.9 19 
1397 347 199 293 -144 343 -130 20.94 25.13 (5+6)-II-4 55 17 
1398 545 41 103 1883 1844 -289 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1398 183 218 346 -191 753 -205 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 15 
1399 371 -140 -414 2065 1825 -60 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 10 18 
1399 35 218 487 -248 982 -135 20.94 25.13 (5+6)-II-4 23 17 
1400 250 -75 -554 2246 1691 99 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.2 15 
1401 245 37 -445 2278 963 341 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.2 13 
1402 272 41 -379 2452 653 333 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.7 13 
1402 -26 -62 450 -115 651 -612 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 21 11 
1403 -159 -12 -145 2209 791 -797 20.94 25.13 (5+6)-V-1 7.2 14 
1403 -49 -41 378 -400 117 -450 20.94 25.13 (5+6)-II-4 25 10.0 
1404 279 2 -116 3047 152 -87 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 6.9 12 
1404 -212 -3 140 -421 18 -384 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 10 
1405 60 -3 36 2832 67 96 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 7.4 11 
1406 102 -40 119 2751 266 132 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 7.5 11 
1407 167 -85 224 2614 489 95 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 8.0 11 
1408 258 -119 241 2282 307 -262 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 8.5 12 
1409 268 -147 304 2161 449 -195 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.2 13 
1410 258 -149 429 2151 1036 64 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.7 14 
1411 256 -163 375 2001 1132 172 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.9 15 
1411 90 247 -380 -679 700 79 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 15 
1412 201 -142 286 1903 1131 232 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 10 16 
1412 191 253 -320 -620 635 121 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 29 14 
1413 155 -127 195 1862 1045 200 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 10 17 
1413 311 244 -271 -549 422 63 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 35 16 
1414 183 -153 122 1874 882 94 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 11 17 
1415 766 57 -148 1813 459 -241 20.94 25.13 2 10 -- 
1415 393 313 -209 -381 -196 -190 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 38 15 
1416 912 5 -125 1981 62 -285 20.94 25.13 2 9.5 -- 
1416 351 362 -219 -271 -507 -239 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 35 15 
1417 1034 -38 -58 2107 -223 -190 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1417 575 -459 62 1987 100 -203 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.8 17 
1418 1078 -39 31 2136 -306 -25 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1418 591 -491 172 2049 -41 -103 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 10.0 17 
1419 1037 4 99 2065 -163 99 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1419 393 484 -165 -229 -388 168 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 46 17 
1420 962 69 121 1946 124 89 20.94 25.13 2 11 -- 
1420 423 473 -148 -284 -134 97 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 56 18 
1421 899 130 92 1855 433 -73 20.94 25.13 2 11 -- 
1421 472 476 -112 -302 98 -76 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 57 19 
1422 866 175 23 1845 654 -311 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1422 439 508 -75 -273 253 -274 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 39 15 
1423 882 196 -69 1921 754 -486 20.94 25.13 2 8.9 -- 
1423 351 570 -50 -187 327 -412 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 35 14 
1424 961 179 -157 2054 748 -477 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1424 279 620 -182 -169 439 -336 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 33 14 
1425 1111 114 -203 2207 634 -278 20.94 25.13 2 8.6 -- 
1425 249 662 -164 -95 352 -203 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 46 17 
1426 1305 14 -176 2337 447 -7 20.94 25.13 2 9.1 -- 
1426 807 -595 -43 1968 375 97 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 10 18 
1427 1467 -69 -71 2401 261 195 20.94 25.13 2 8.2 -- 
1427 846 -618 13 1983 329 219 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 9.7 19 
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1428 1500 -78 76 2383 127 274 20.94 25.13 2 8.0 -- 
1428 807 -596 126 1948 275 233 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 9.8 20 
1429 1388 -5 190 2310 41 262 20.94 25.13 2 8.3 -- 
1429 536 535 125 -48 -164 287 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 57 15 
1430 1212 104 222 2223 -11 211 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1430 510 567 143 -105 -132 188 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 73 17 
1431 1063 198 170 2145 -25 144 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1431 429 645 -100 -39 -274 184 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 56 19 
1432 983 246 55 2093 5 59 20.94 25.13 2 9.9 -- 
1432 405 -388 -39 1801 -79 107 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 11 20 
1433 988 238 -77 2079 72 -55 20.94 25.13 2 10 -- 
1433 443 616 93 -99 -145 -128 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 94 20 
1434 1077 179 -179 2117 145 -197 20.94 25.13 2 9.2 -- 
1434 501 598 -109 -138 -18 -137 20.94 25.13 (5+6)-II-2 78 18 
1435 1217 87 -218 2211 196 -340 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1435 526 570 -152 -108 10 -288 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 54 15 
1436 1366 -9 -179 2335 224 -420 20.94 25.13 2 7.7 -- 
1436 509 569 -122 -32 -23 -395 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 50 14 
1437 1450 -65 -70 2433 267 -360 20.94 25.13 2 7.6 -- 
1437 839 -638 -129 1987 348 -291 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.4 20 
1438 1406 -48 64 2453 361 -121 20.94 25.13 2 8.3 -- 
1438 897 -674 -60 2031 365 -168 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.7 18 
1439 1258 28 157 2378 476 221 20.94 25.13 2 8.2 -- 
1439 256 682 160 -17 206 198 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 64 18 
1440 1092 110 175 2239 573 495 20.94 25.13 2 7.8 -- 
1440 291 652 169 -99 283 384 20.94 25.13 (5+6)-II-4 39 14 
1441 967 164 130 2076 632 558 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1441 381 575 202 -182 286 414 20.94 25.13 (5+6)-II-4 36 13 
1442 895 184 48 1941 629 403 20.94 25.13 2 9.1 -- 
1442 452 569 51 -210 171 355 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 38 14 
1443 875 175 -40 1888 522 146 20.94 25.13 2 11 -- 
1443 492 543 81 -297 116 167 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 46 17 
1444 900 139 -111 1936 307 -76 20.94 25.13 2 11 -- 
1444 299 -394 -204 1889 219 -112 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 11 18 
1445 969 80 -145 2050 72 -172 20.94 25.13 2 9.6 -- 
1445 429 539 132 -283 -192 -149 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 50 16 
1446 1059 8 -129 2162 -72 -134 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1446 411 528 125 -235 -355 -193 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 47 15 
1447 1115 -47 -59 2213 -31 -21 20.94 25.13 2 9.6 -- 
1447 581 -505 -153 2155 154 83 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.6 16 
1448 1082 -55 42 2181 208 74 20.94 25.13 2 9.5 -- 
1448 548 -451 -51 2087 417 136 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.7 16 
1449 425 -310 -127 2140 898 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.6 16 
1450 293 -207 -125 2127 1170 -168 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.4 15 
1451 214 -149 -156 2142 1407 -219 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.1 15 
1451 224 -140 -173 2133 1416 -227 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 9.1 15 
1452 213 -121 -247 2189 1598 -224 20.94 25.13 (5+6)-II-1 9.0 14 
1452 265 221 331 -598 700 -86 20.94 25.13 (5+6)-II-4 32 14 
1453 218 -112 -364 2297 1691 -177 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.7 13 
1454 192 -56 -462 2480 1652 -115 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.3 13 
1454 166 84 501 -765 826 -83 20.94 25.13 (5+6)-II-4 25 13 
1455 189 13 -497 2700 1525 -164 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 7.5 12 
1455 75 -71 440 -639 1162 -409 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 16 11 
1456 249 44 -462 2988 1219 -279 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 6.6 10 
1456 -86 -118 446 -631 867 -675 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 17 8.8 
1457 375 32 -345 3314 756 -410 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 5.8 9.2 
1457 -388 -77 361 -566 483 -917 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 7.7 
1458 522 4 -137 3526 201 -342 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 5.6 8.6 
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1458 -505 -10 173 -887 31 -399 20.94 25.13 (5+6)-II-4 17 8.2 
1459 97 -3 10 3238 71 266 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.2 8.2 
1460 190 -62 74 3132 325 359 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.2 8.2 
1461 294 -116 186 2954 586 349 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.5 8.7 
1462 328 -141 310 2765 785 292 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 7.1 9.4 
1463 279 -149 396 2597 879 206 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.7 10 
1463 323 -143 401 2566 930 230 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 7.7 10 
1464 233 -150 420 2386 995 247 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.2 11 
1465 179 -148 384 2202 1084 309 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.6 12 
1466 102 -140 312 2072 1169 308 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.1 13 
1466 240 301 -325 -830 625 44 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 25 13 
1467 57 -116 203 2030 1208 196 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.7 14 
1468 83 -136 65 2091 1094 4 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 10 17 
1468 446 296 -204 -677 292 -192 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 25 13 
1469 754 126 -211 1979 636 -531 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1469 432 338 -173 -549 -100 -362 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 24 11 
1470 952 44 -193 2306 34 -557 20.94 25.13 2 7.5 -- 
1470 335 429 -128 -368 -562 -424 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 26 11 
1471 1153 -48 -92 2538 -444 -330 20.94 25.13 2 7.4 -- 
1471 277 505 -174 -231 -931 -261 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 22 13 
1472 743 -602 178 2571 -189 -97 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 8.0 14 
1473 1095 10 167 2413 -254 301 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1473 392 574 -185 -302 -389 291 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 36 12 
1474 947 108 200 2155 285 318 20.94 25.13 2 8.7 -- 
1474 486 545 -167 -394 32 191 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 37 13 
1475 190 -350 222 2002 519 146 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 10 16 
1476 769 235 69 1888 1008 -331 20.94 25.13 2 9.7 -- 
1476 496 564 -18 -426 486 -317 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 29 13 
1477 760 275 -59 2008 940 -632 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1477 366 649 26 -320 418 -503 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 11 
1478 859 271 -203 2245 656 -693 20.94 25.13 2 7.3 -- 
1478 262 729 40 -211 198 -517 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 30 11 
1479 1070 192 -313 2521 353 -488 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1479 268 761 -124 -184 152 -314 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 43 13 
1480 1375 44 -305 2732 152 -144 20.94 25.13 2 7.4 -- 
1480 847 -666 -107 2422 188 49 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 8.7 15 
1481 1654 -105 -137 2819 95 167 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1481 983 -732 20 2448 282 258 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 7.9 14 
1482 1717 -130 121 2772 106 334 20.94 25.13 2 6.8 -- 
1482 562 605 70 -72 -245 399 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 40 12 
1483 1483 -2 313 2659 123 351 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1483 596 604 152 -141 -73 358 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 43 12 
1484 1179 175 361 2528 105 301 20.94 25.13 2 7.5 -- 
1484 512 662 197 -168 18 214 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 56 14 
1485 946 294 263 2410 101 220 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1485 419 725 2 -86 -166 200 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 70 16 
1486 818 337 77 2329 166 113 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1486 315 -413 -32 2071 -5 187 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.6 17 
1487 836 330 -122 2290 277 -40 20.94 25.13 2 9.2 -- 
1487 304 -438 102 2049 66 -131 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.9 17 
1488 977 261 -279 2328 395 -253 20.94 25.13 2 8.3 -- 
1488 479 688 -1 -145 23 -217 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 59 15 
1489 1209 139 -342 2457 400 -469 20.94 25.13 2 7.3 -- 
1489 594 650 -179 -222 208 -332 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 39 12 
1490 1465 -9 -283 2662 282 -586 20.94 25.13 2 6.6 -- 
1490 576 650 -101 -155 31 -504 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 33 11 
1491 1637 -104 -97 2857 92 -461 20.94 25.13 2 6.4 -- 
1491 460 720 -16 -44 -230 -457 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 37 12 
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1492 1579 -79 128 2921 -23 -94 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1492 1019 -794 -30 2535 165 -196 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 7.8 14 
1493 1315 48 265 2804 82 381 20.94 25.13 2 6.7 -- 
1493 277 765 129 -83 -95 307 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 55 13 
1494 1053 182 265 2532 374 733 20.94 25.13 2 6.6 -- 
1494 313 750 92 -203 140 500 20.94 25.13 (5+6)-II-4 31 11 
1495 872 242 171 2226 757 781 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1495 372 707 -54 -246 204 585 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 10 
1496 791 245 50 2003 985 520 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1496 503 626 3 -350 379 437 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 27 12 
1497 129 -381 -120 1985 670 -102 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 10 17 
1497 547 597 66 -423 363 180 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 36 15 
1498 208 -432 -266 2146 359 -306 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.8 15 
1498 453 565 292 -353 5 -137 20.94 25.13 (5+6)-II-4 44 14 
1499 945 131 -227 2316 114 -384 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1499 426 644 141 -358 -91 -225 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 37 12 
1500 1111 17 -212 2534 -196 -266 20.94 25.13 2 7.6 -- 
1500 382 621 99 -295 -371 -272 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 38 12 
1501 725 -625 -128 2660 44 129 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.7 13 
1502 681 -554 47 2547 449 273 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.6 13 
1503 1021 18 192 2332 670 302 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1503 454 365 177 -456 -305 287 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 29 12 
1504 227 -200 -7 2441 1317 -91 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.5 13 
1504 489 318 199 -610 112 196 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 12 
1505 130 -141 -107 2388 1518 -200 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.4 12 
1506 96 -116 -220 2407 1629 -272 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.1 12 
1507 103 -71 -315 2518 1698 -300 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.7 11 
1508 109 -7 -394 2718 1708 -336 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.1 10 
1509 164 67 -448 3012 1648 -443 20.94 25.13 (5+6)-II-1 6.3 8.9 
1509 129 -53 320 -1062 1418 -356 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 15 8.9 
1510 293 97 -455 3345 1472 -752 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 5.3 7.5 
1510 -48 -161 421 -1147 1163 -622 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 12 7.2 
1511 529 80 -383 3792 996 -844 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 4.6 6.8 
1511 -503 -133 421 -1122 693 -1092 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.8 6.0 
1512 806 -7 -179 4097 289 -697 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 4.5 6.4 
1513 75 -3 -35 3663 20 256 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 5.5 7.1 
1514 273 -79 -0 3552 261 537 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 5.3 6.8 
1515 453 -173 142 3396 724 552 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 5.5 6.9 
1516 515 -185 302 3171 946 484 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 5.9 7.6 
1517 326 -152 412 2896 905 410 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 6.5 8.5 
1517 390 -139 424 2866 978 431 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.5 8.5 
1518 212 -132 432 2567 1021 503 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.0 9.5 
1519 117 -141 383 2298 1110 490 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.8 11 
1520 23 -143 315 2183 1288 396 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.4 12 
1521 -96 -148 250 2152 1464 223 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.1 13 
1521 435 387 -336 -805 660 -51 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 25 13 
1522 -115 -82 46 2302 1521 -194 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.7 15 
1522 568 297 -195 -771 606 -310 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 20 10 
1523 700 230 -267 2181 975 -1042 20.94 25.13 2 6.7 -- 
1523 510 379 -23 -678 140 -586 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 17 8.1 
1524 977 182 -327 2724 -187 -1094 20.94 25.13 2 5.6 -- 
1524 327 562 6 -477 -660 -722 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 18 7.7 
1525 1045 -680 -130 3168 -170 -515 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.8 9.7 
1526 1064 -690 327 3106 -147 234 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.4 11 
1527 1166 25 301 2811 -509 668 20.94 25.13 2 6.1 -- 
1527 352 662 -180 -371 -399 453 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 9.2 
1528 234 -522 486 2535 203 685 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.7 12 
1528 559 694 -246 -474 245 352 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 9.6 
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1529 9 -396 291 2174 918 424 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 8.3 14 
1529 600 498 -277 -428 519 130 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 39 14 
1530 642 257 135 1899 1702 -368 20.94 25.13 2 9.5 -- 
1530 606 589 66 -457 852 -387 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 21 12 
1531 596 343 -8 2068 1236 -959 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1531 394 750 155 -325 551 -624 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 22 9.5 
1532 673 351 -238 2452 615 -1058 20.94 25.13 2 6.1 -- 
1532 216 791 90 -194 100 -645 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 26 9.4 
1533 960 305 -447 2872 28 -868 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1533 230 863 -116 -198 -15 -421 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 35 10 
1534 1438 130 -519 3322 -338 -382 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1534 308 833 -199 -100 -331 -253 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 44 12 
1535 1986 -142 -279 3483 -251 224 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1535 1219 -888 2 3179 134 369 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.0 10 
1536 2133 -240 202 3398 103 477 20.94 25.13 2 5.4 -- 
1536 694 673 19 -146 -253 539 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 31 9.4 
1537 1609 56 549 3125 220 559 20.94 25.13 2 5.8 -- 
1537 709 658 214 -225 120 439 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 32 9.8 
1538 1121 303 569 2802 201 435 20.94 25.13 2 6.6 -- 
1538 542 806 292 -199 211 145 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 63 13 
1539 741 371 333 2604 252 368 20.94 25.13 2 7.2 -- 
1539 270 -479 87 2402 -52 369 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 7.8 14 
1540 591 397 90 2442 371 198 20.94 25.13 2 8.1 -- 
1540 286 856 -138 -27 -12 270 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 73 15 
1541 613 386 -151 2426 540 -27 20.94 25.13 2 8.8 -- 
1541 188 -489 93 2215 204 -184 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.0 16 
1542 830 355 -399 2446 722 -280 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1542 209 -509 -33 2327 282 -293 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.2 15 
1543 1184 217 -526 2705 817 -748 20.94 25.13 2 6.2 -- 
1543 711 710 -232 -293 578 -349 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 28 10 
1544 1596 36 -460 3123 388 -948 20.94 25.13 2 5.2 -- 
1544 684 742 -47 -246 234 -660 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 24 8.2 
1545 1983 -162 -148 3527 -281 -769 20.94 25.13 2 4.9 -- 
1545 550 868 103 -96 -499 -694 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 21 8.4 
1546 1863 -143 234 3676 -630 -51 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1546 1287 -938 26 3302 -169 -232 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 6.0 10 
1547 1366 125 460 3369 -501 695 20.94 25.13 2 5.2 -- 
1547 246 870 134 -99 -424 465 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 29 9.9 
1548 944 280 385 2898 126 1179 20.94 25.13 2 5.3 -- 
1548 272 867 48 -206 20 631 20.94 25.13 (5+6)-II-4 26 8.6 
1549 723 324 173 2351 957 1255 20.94 25.13 2 6.0 -- 
1549 393 792 -169 -283 278 772 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 20 8.3 
1550 656 264 25 2021 1669 714 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1550 613 643 -57 -386 708 541 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 21 10 
1551 -75 -441 -161 2109 1177 -259 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.1 15 
1551 643 670 98 -446 798 184 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 14 
1552 59 -541 -378 2335 559 -674 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.2 13 
1552 470 659 370 -360 174 -310 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 32 11 
1553 372 -578 -412 2719 -101 -654 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.4 12 
1553 387 765 118 -387 32 -299 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 31 10.0 
1554 1182 44 -355 2902 -496 -533 20.94 25.13 2 6.2 -- 
1554 333 726 63 -379 -400 -370 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 29 9.6 
1555 991 -781 -123 3324 -278 160 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.1 9.8 
1556 950 -703 236 3196 408 549 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 5.7 9.4 
1556 357 593 13 -433 -972 450 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 18 9.1 
1557 485 -334 388 2942 1198 493 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.3 11 
1557 516 425 61 -615 -247 546 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 19 8.3 
1558 99 -147 107 2804 1595 106 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.4 13 
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1558 587 359 174 -755 328 371 20.94 25.13 (5+6)-II-4 19 9.3 
1559 -17 -172 -104 2589 1688 -158 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.9 12 
1560 2 -136 -182 2543 1751 -289 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.6 11 
1561 11 -98 -260 2606 1814 -435 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.1 10 
1562 36 -27 -331 2855 1856 -592 20.94 25.13 (5+6)-II-1 6.3 8.7 
1563 91 49 -379 3219 1894 -753 20.94 25.13 (5+6)-II-1 5.4 7.4 
1564 273 142 -435 3743 1998 -1194 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 4.4 6.0 
1564 136 -257 323 -1665 1713 -653 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 9.3 5.9 
1565 701 -49 -427 4398 1383 -1576 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 3.6 4.9 
1565 -510 -360 519 -1841 1104 -1201 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 7.2 4.7 
1566 1075 -13 -255 4945 446 -1361 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 3.4 4.5 
1567 -35 -11 -66 3641 -88 67 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 5.8 7.2 
1567 161 -20 -100 3428 -54 -244 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.9 7.2 
1568 344 -25 -140 4137 30 424 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 4.7 5.8 
1569 698 -187 103 4821 858 806 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 3.8 4.7 
1570 661 -217 341 4312 995 837 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 4.2 4.9 
1570 815 -205 355 4256 1095 875 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 4.2 4.9 
1571 368 -76 494 3079 688 990 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 5.3 6.9 
1572 157 -100 420 2414 1086 915 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 6.5 8.7 
1573 46 -150 348 2098 1269 696 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.7 11 
1574 -37 -196 295 2044 1529 391 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 8.9 13 
1575 -153 -163 241 2282 1833 71 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.2 15 
1575 349 405 -285 -395 752 -86 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 31 15 
1576 -651 -252 296 2665 2703 -410 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 7.1 12 
1576 1115 562 -527 -677 932 78 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 25 11 
1577 -214 -94 -565 3130 1915 -1508 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.7 9.2 
1577 842 659 427 -648 820 -969 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 13 5.7 
1578 847 406 -550 3450 -571 -1918 20.94 25.13 2 4.0 -- 
1578 163 620 63 -485 -731 -959 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 15 5.9 
1579 1539 -735 -570 4383 -932 -831 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.1 6.2 
1580 1563 -795 453 4100 -723 618 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 4.5 6.9 
1581 759 -715 566 3269 -897 998 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.0 8.9 
1581 308 789 -110 -497 -346 526 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 21 7.6 
1582 227 -629 544 2784 254 1227 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.4 10 
1582 380 541 -337 -116 -47 490 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 36 8.8 
1583 -536 -678 645 2502 2121 943 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.3 13 
1583 1043 680 -544 -345 1276 454 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 15 8.6 
1584 591 272 313 1936 3067 -868 20.94 25.13 2 6.6 -- 
1584 877 802 346 -182 1704 -728 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 11 8.9 
1585 350 277 29 2306 1679 -1200 20.94 25.13 2 6.2 -- 
1585 19 -559 33 2109 1124 -965 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.0 16 
1586 410 366 -209 2363 699 -1493 20.94 25.13 2 5.6 -- 
1586 156 812 136 -121 12 -743 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 25 8.6 
1587 710 411 -513 2883 -258 -1508 20.94 25.13 2 4.9 -- 
1587 88 858 76 -159 -657 -606 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 20 8.6 
1588 1415 319 -817 3825 -961 -1135 20.94 25.13 2 4.3 -- 
1588 1102 -619 -693 3596 85 -818 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.8 8.5 
1589 2588 -139 -657 5233 -1323 -136 20.94 25.13 2 3.9 -- 
1589 1896 -1069 -395 4890 -178 -365 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.0 6.3 
1590 3005 -230 402 4615 -191 1737 20.94 25.13 2 3.3 -- 
1590 1221 921 -344 -383 -306 1136 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 14 5.2 
1591 616 -508 523 3776 1126 844 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 4.7 8.0 
1592 834 364 644 3113 350 934 20.94 25.13 2 5.3 -- 
1592 261 -510 247 2876 -83 828 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.8 11 
1593 461 383 335 2472 501 656 20.94 25.13 2 6.9 -- 
1593 126 -574 83 2287 63 687 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 7.3 14 
1594 332 355 81 2266 688 301 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1594 86 -598 -27 2060 322 426 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 8.7 16 
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1595 55 -595 96 2090 443 -308 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 9.0 16 
1596 532 344 -402 2704 1178 -515 20.94 25.13 2 6.7 -- 
1596 37 -546 -47 2451 514 -597 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.1 14 
1597 -17 -566 -241 2929 1557 -743 20.94 25.13 (5+6)-II-1 5.9 11 
1598 1766 303 -614 3518 983 -2448 20.94 25.13 2 3.6 -- 
1598 1214 1099 329 -291 811 -1180 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 5.3 
1599 2536 -233 -465 5104 -1316 -1350 20.94 25.13 2 3.3 -- 
1599 471 945 70 -49 -1032 -916 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 13 6.2 
1600 2417 -139 577 4876 -1901 355 20.94 25.13 2 4.0 -- 
1600 1891 -1138 445 4548 -648 473 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 4.2 6.6 
1601 1335 299 741 3797 -1205 1462 20.94 25.13 2 4.1 -- 
1601 161 1000 142 -214 -709 638 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 19 7.5 
1602 696 369 437 2927 -103 1839 20.94 25.13 2 4.5 -- 
1602 139 849 -164 -141 -554 837 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 18 7.4 
1603 460 285 148 2636 1292 1746 20.94 25.13 2 4.9 -- 
1603 64 -571 106 2418 737 1322 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.8 13 
1604 599 243 -144 2011 3145 1440 20.94 25.13 2 5.6 -- 
1604 921 807 -358 -196 1611 814 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 11 7.7 
1605 614 264 77 1955 3081 -583 20.94 25.13 2 7.0 -- 
1605 1024 802 555 -223 1402 -328 20.94 25.13 (5+6)-II-4 15 11 
1606 17 -692 -372 2451 868 -999 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.3 12 
1606 376 648 315 -16 346 -348 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 37 11 
1607 330 -694 -453 2675 -192 -1150 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 5.6 10 
1607 235 672 249 -280 -447 -387 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 31 9.3 
1608 871 -535 -699 3231 -143 -989 20.94 25.13 (5+6)-II-1 5.1 8.6 
1608 297 835 -25 -525 -354 -404 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 8.1 
1609 1554 -811 -377 4264 -332 -543 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.4 6.6 
1610 1433 -704 653 4718 -251 936 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 3.8 5.9 
1611 281 -170 878 3999 1744 1603 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 3.9 6.6 
1611 855 742 -426 -886 230 1033 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 5.1 
1612 -410 -272 -24 3256 2600 582 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 5.7 9.1 
1612 1015 712 426 -842 430 -99 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 9.0 
1613 -106 -178 -91 2709 1980 134 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.6 14 
1613 353 494 204 -458 611 202 20.94 25.13 (5+6)-II-4 32 11 
1614 -65 -230 -158 2362 2017 -208 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.4 13 
1614 241 506 132 -648 651 253 20.94 25.13 (5+6)-II-4 24 12 
1615 -49 -189 -199 2365 2091 -564 20.94 25.13 (5+6)-II-1 7.4 10 
1616 -38 -104 -248 2642 2155 -940 20.94 25.13 (5+6)-II-1 6.0 8.3 
1617 4 40 -337 3283 2246 -1344 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.7 6.4 
1618 54 75 -397 4072 2671 -1648 20.94 25.13 (5+6)-II-1 3.8 4.8 
1619 732 -286 -759 5360 2512 -3045 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 2.6 3.2 
1620 1857 -26 -117 6614 118 -1876 20.94 25.13 (5+6)-II-1 2.5 3.0 
1621 6 60 -39 2634 -9 -560 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.8 8.0 
1622 266 333 -239 3158 54 -1169 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 5.0 5.7 
1623 1319 692 -1339 7974 1024 -2681 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 2.0 2.0 
1624 2698 -376 723 5644 367 3110 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 2.4 2.6 
1625 215 140 499 2123 691 1862 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 5.4 7.2 
1626 67 -35 315 1670 1286 1415 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 7.0 9.3 
1627 4 -201 243 1395 1632 866 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 9.6 13 
1628 66 172 77 1071 2212 -188 20.94 25.13 2 11 -- 
1628 -56 -317 230 1431 1960 294 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 12 19 
1629 77 208 6 1483 2662 -783 20.94 25.13 2 7.5 -- 
1629 145 838 -128 -67 892 -311 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 21 15 
1630 -121 207 -128 2849 3559 -1472 20.94 25.13 2 5.0 -- 
1630 162 -347 454 2323 2946 -1191 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 6.1 16 
1631 -103 200 264 3202 2544 -2460 20.94 25.13 2 3.8 -- 
1631 116 -413 -307 2789 2048 -1630 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 4.9 12 
1632 167 370 -716 3042 455 -2230 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 4.1 6.1 
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1632 -31 1182 -765 1934 1310 -2126 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 5.3 5.0 
1633 1542 1213 -1579 7633 -483 -4105 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 1.8 2.1 
1634 3562 -1505 1183 6056 -1440 3050 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 2.3 2.8 
1635 677 -291 880 2263 -170 1785 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 5.3 8.7 
1635 480 946 894 1369 1404 1313 20.94 25.13 (5+6)-V-3 8.0 5.9 
1636 170 -994 419 2064 510 1535 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.0 11 
1636 242 -997 -22 1268 -436 1261 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.5 9.7 
1637 28 31 -35 3035 3798 880 20.94 25.13 2 5.5 -- 
1637 277 -1296 308 2249 2758 948 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.8 17 
1638 -5 27 294 2921 3977 -286 20.94 25.13 2 6.1 -- 
1638 138 -869 573 1819 3220 -662 20.94 25.13 (5+6)-V-3 6.7 18 
1639 126 117 71 1725 2264 -1091 20.94 25.13 2 7.7 -- 
1639 -6 -951 53 1570 1580 -885 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.8 20 
1640 145 180 -95 1669 1049 -1796 20.94 25.13 2 6.2 -- 
1640 99 759 157 -28 -45 -692 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 30 9.7 
1641 320 373 -372 2064 -239 -2288 20.94 25.13 2 5.0 -- 
1641 204 392 -505 1382 1197 -1068 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.8 7.5 
1642 909 658 -868 2752 -1699 -2346 20.94 25.13 2 4.2 -- 
1642 571 682 -919 1944 1359 -1659 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.0 5.3 
1643 3003 -395 -1464 8580 72 -4225 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 1.6 2.0 
1644 3790 -135 1285 9162 -1433 4453 20.94 25.13 2 1.5 -- 
1644 3425 -274 2009 8366 1402 4664 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 1.6 2.1 
1645 724 599 1156 3843 601 2301 20.94 25.13 2 3.5 -- 
1645 350 -80 -123 2142 -2128 1380 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.1 5.4 
1646 391 433 516 2356 707 1826 20.94 25.13 2 5.2 -- 
1646 48 -280 -70 1367 -942 1340 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.0 7.9 
1647 177 195 232 1742 966 1044 20.94 25.13 2 7.8 -- 
1647 21 203 -159 578 -388 818 20.94 25.13 (5+6)-V-2 16 12 
1648 109 106 48 1550 1193 392 20.94 25.13 2 11 -- 
1648 11 -849 -28 1396 729 531 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 11 21 
1649 -35 -830 109 1465 873 -503 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 11 21 
1650 212 246 -294 2034 1794 -1091 20.94 25.13 2 6.9 -- 
1650 -81 -828 67 1816 900 -1139 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.3 15 
1651 161 354 -650 3757 2549 -1954 20.94 25.13 2 3.8 -- 
1651 3 175 346 2097 -90 -1696 20.94 25.13 (5+6)-V-3 5.7 6.5 
1652 760 463 -561 4072 1136 -2916 20.94 25.13 2 3.1 -- 
1652 596 -1701 250 2337 -912 -1559 20.94 25.13 (5+6)-V-3 5.5 6.7 
1653 3175 -677 -1631 7424 86 -4287 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 1.8 2.3 
1654 2976 -471 1427 8015 -524 3988 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 1.7 2.1 
1655 854 565 767 2584 -2017 2541 20.94 25.13 2 4.2 -- 
1655 401 676 881 1809 1079 1732 20.94 25.13 (5+6)-V-3 6.1 5.3 
1656 322 302 296 2158 -17 2497 20.94 25.13 2 4.6 -- 
1656 116 403 490 1424 1252 1177 20.94 25.13 (5+6)-V-3 8.3 7.1 
1657 182 140 26 1969 1830 1840 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1657 8 -995 23 1775 1121 1435 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 6.7 16 
1658 -33 -83 -263 3080 4156 1159 20.94 25.13 2 4.9 -- 
1658 112 -1086 -573 1900 2921 1194 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.3 21 
1659 -16 27 116 2978 4024 -61 20.94 25.13 2 6.3 -- 
1659 146 -1341 399 1868 2894 -651 20.94 25.13 (5+6)-V-3 7.4 22 
1660 -0 -1120 -242 1783 1326 -1016 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 7.7 15 
1661 205 -886 -366 1854 -30 -1624 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 6.2 11 
1661 172 -871 22 1062 -1085 -1319 20.94 25.13 (5+6)-V-3 9.1 8.6 
1662 735 -302 -827 2271 -140 -1806 20.94 25.13 (5+6)-II-1 5.3 8.3 
1662 590 930 -930 1367 1544 -1307 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.0 5.7 
1663 3588 -1539 -1114 6327 -996 -3142 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 2.2 2.7 
1664 1386 1207 1623 7910 349 4069 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 1.8 2.1 
1665 -110 591 -193 3704 1232 2612 20.94 25.13 2 3.4 -- 
1665 365 546 1050 3536 1954 1980 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 3.9 7.4 
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Pannello Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ax Ay C Cs E 
1666 -138 423 191 3280 2854 1911 20.94 25.13 2 4.2 -- 
1666 260 -545 -26 2900 3079 1634 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 4.8 10 
1667 71 312 8 1665 2635 1183 20.94 25.13 2 6.8 -- 
1667 186 793 160 -178 625 340 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 12 
1668 66 224 -83 1261 2744 535 20.94 25.13 2 7.9 -- 
1668 133 647 71 -311 585 353 20.94 25.13 (5+6)-II-4 27 15 
1669 -48 -367 -144 1589 2583 -662 20.94 25.13 (5+6)-II-1 8.0 13 
1670 86 385 -317 1116 3545 -753 20.94 25.13 (5+6)-V-1 6.0 10 
1670 -73 -263 -114 1816 2683 -1333 20.94 25.13 (5+6)-II-1 6.5 9.5 
1671 229 583 -455 1367 4421 -1307 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 4.5 7.1 
1671 -70 -155 -169 2447 2779 -2191 20.94 25.13 (5+6)-II-1 4.7 6.4 
1672 -51 628 -613 2344 5637 -2443 20.94 25.13 (5+6)-V-1 3.2 4.6 
1672 450 192 -129 3277 3304 -3416 20.94 25.13 (5+6)-II-1 3.2 4.5 
1673 2446 -1092 -1286 6314 1948 -4901 20.94 25.13 (5+6)-II-1 1.9 2.0 
1674 -4847 1096 -78 -8351 -380 -2230 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 2.2 2.2 
1674 1681 210 1199 8529 18 1259 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 2.2 2.1 
1675 -24 -17 41 682 133 -474 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 19 22 
1676 -30 41 -18 941 -99 -1272 20.94 25.13 (5+6)-VIII-1 9.8 9.2 
1677 309 -31 -744 -2867 -2612 -1639 20.94 25.13 (5+6)-IV-3 4.8 5.3 
1677 1517 -1707 229 2157 865 1730 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 5.5 4.9 
1678 175 -151 1178 -426 -5607 1682 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 3.6 3.9 
1678 -1664 2604 -348 59 5265 -962 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 4.1 3.7 
1679 -3 1040 290 316 3351 1085 20.94 25.13 (5+6)-V-3 5.8 7.1 
1680 -6 734 165 277 2747 627 20.94 25.13 (5+6)-V-3 7.6 11 
1681 -5 -295 87 382 1991 663 20.94 25.13 (5+6)-VIII-3 9.8 19 
1681 -1 398 120 234 2384 233 20.94 25.13 (5+6)-VII-3 9.8 17 
1682 3 -13 37 330 2504 -245 20.94 25.13 2 9.4 -- 
1682 -3 226 132 258 2230 -105 20.94 25.13 (5+6)-V-3 11 26 
1683 9 -69 -13 449 3213 -865 20.94 25.13 2 6.3 -- 
1683 24 755 -196 42 942 -340 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 20 24 
1684 -24 -52 2 543 3929 -1365 20.94 25.13 2 4.9 -- 
1684 -52 905 -81 99 1362 -392 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 15 19 
1685 -4 -214 177 525 2381 -1700 20.94 25.13 2 6.3 -- 
1685 -59 281 -166 409 2726 -1018 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.9 15 
1686 97 -1444 262 615 -3286 -968 20.94 25.13 (5+6)-V-3 6.2 11 
1686 -22 808 -163 460 1516 -1515 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.5 5.4 
1687 1362 -2471 -1112 -2068 -7922 -2769 20.94 25.13 (5+6)-V-3 2.5 4.0 
1688 -342 -338 1090 -1151 -9080 2689 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 2.2 3.1 
1689 177 -1142 200 555 -3460 1005 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 5.9 9.8 
1689 123 1318 434 413 1799 1122 20.94 25.13 (5+6)-V-3 8.7 5.6 
1690 12 760 300 388 2270 421 20.94 25.13 (5+6)-V-3 9.5 16 
1690 9 -726 -224 160 -571 610 20.94 25.13 (5+6)-V-2 22 12 
1691 2 -92 -1 603 3978 425 20.94 25.13 2 5.9 -- 
1691 -8 1137 -189 161 1583 -37 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 16 24 
1692 -6 -212 100 571 4316 -11 20.94 25.13 2 6.0 -- 
1692 -10 1191 130 179 1840 -23 20.94 25.13 (5+6)-VIII-2 14 28 
1693 10 -370 75 520 2805 -671 20.94 25.13 2 7.5 -- 
1693 21 952 42 121 1101 -8 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 23 28 
1694 3 -371 2 482 1348 -1435 20.94 25.13 2 9.3 -- 
1694 3 -316 142 140 -229 -894 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 21 11 
1695 19 -1060 77 160 -1678 -1315 20.94 25.13 (5+6)-V-3 8.7 15 
1695 -8 347 -173 383 1518 -983 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 10 7.2 
1696 178 -1078 -108 672 -4368 -1380 20.94 25.13 (5+6)-V-3 4.5 7.8 
1696 48 821 -297 613 1501 -1530 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.5 5.0 
1697 493 -1169 -1082 -2107 -8492 -3341 20.94 25.13 (5+6)-V-3 2.2 3.1 
1698 113 -873 1071 -1636 -7158 3357 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 2.5 3.5 
1699 55 948 349 667 3046 1339 20.94 25.13 (5+6)-V-3 5.8 8.1 
1699 111 -1047 112 751 -2220 1475 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 7.1 5.5 
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Pannello Nx Ny Nxy Mx My Mxy Ax Ay C Cs E 
1700 1 241 262 423 2265 876 20.94 25.13 (5+6)-V-3 8.2 14 
1700 17 -912 -121 261 -807 1268 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 13 8.1 
1701 6 -364 67 513 1361 949 20.94 25.13 2 11 -- 
1701 -2 -174 -87 165 -302 690 20.94 25.13 (5+6)-V-2 25 13 
1702 6 -459 10 426 1578 326 20.94 25.13 2 14 -- 
1702 9 792 -7 40 227 64 20.94 25.13 (5+6)-IV-2 88 33 
1703 4 -427 -38 486 1896 -299 20.94 25.13 2 12 -- 
1703 6 884 -43 72 422 -15 20.94 25.13 (5+6)-II-4 59 30 
1704 25 -305 -132 626 2469 -1133 20.94 25.13 2 7.2 -- 
1704 26 833 -87 123 522 -386 20.94 25.13 (5+6)-VIII-4 28 22 
1705 -18 71 -202 642 2978 -1818 20.94 25.13 2 5.4 -- 
1705 29 406 -223 451 3290 -887 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.2 14 
1706 33 1062 -332 637 2955 -1338 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 6.0 8.0 
1706 160 -1199 -131 753 -2169 -1269 20.94 25.13 (5+6)-V-3 7.6 6.0 
1707 46 -1080 -1030 -1746 -7959 -3297 20.94 25.13 (5+6)-V-3 2.3 3.4 
1708 478 -1245 1102 -2060 -9200 3285 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 2.1 3.1 
1709 181 -1152 105 623 -4475 1416 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 4.4 8.0 
1709 38 756 278 567 1142 1536 20.94 25.13 (5+6)-V-3 9.6 5.1 
1710 12 -299 49 493 142 2091 20.94 25.13 2 8.4 -- 
1710 20 -1101 -114 205 -1393 1348 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 9.5 7.7 
1711 10 -396 -73 603 2359 1300 20.94 25.13 2 7.1 -- 
1711 16 747 -260 99 572 431 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 25 
1712 -4 -266 -88 607 4344 612 20.94 25.13 2 5.2 -- 
1712 -21 1301 -129 193 1945 111 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 12 27 
1713 -6 -210 33 583 4378 151 20.94 25.13 2 5.7 -- 
1713 -8 1209 199 187 1830 128 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 13 29 
1714 18 -201 -10 537 2548 -510 20.94 25.13 2 8.5 -- 
1714 22 799 201 90 635 13 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 40 23 
1715 -2 830 -254 346 1872 -577 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 10 14 
1715 18 -776 107 73 -1359 -729 20.94 25.13 (5+6)-VII-4 12 9.6 
1716 181 -1149 -223 523 -3738 -1033 20.94 25.13 (5+6)-V-3 5.5 9.0 
1716 125 1403 -438 381 1928 -1158 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 8.3 5.4 
1717 -373 -270 -1051 -1200 -8761 -2709 20.94 25.13 (5+6)-V-3 2.3 3.1 
1718 1387 -2409 1003 -1942 -6774 2665 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 2.8 4.4 
1719 -62 463 115 491 2632 1386 20.94 25.13 (5+6)-V-3 6.4 8.5 
1719 106 -1122 -223 653 -1674 881 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 10 7.7 
1720 -7 -117 -33 532 3191 1731 20.94 25.13 2 5.3 -- 
1720 -29 853 49 25 691 289 20.94 25.13 (5+6)-VI-2 26 14 
1721 3 -95 -5 499 3178 1200 20.94 25.13 2 5.9 -- 
1721 18 862 156 15 735 349 20.94 25.13 (5+6)-II-4 24 18 
1722 -1 -14 -50 369 3069 531 20.94 25.13 2 7.2 -- 
1722 5 693 33 -43 535 312 20.94 25.13 (5+6)-VI-4 30 22 
1723 -9 -577 -40 426 3005 -477 20.94 25.13 (5+6)-VI-1 7.5 16 
1723 -4 266 -116 271 3176 -105 20.94 25.13 (5+6)-V-1 7.9 16 
1724 -3 507 -137 349 3891 -639 20.94 25.13 (5+6)-V-1 5.7 9.7 
1724 -2 618 -154 328 3954 -567 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 5.7 9.6 
1725 3 948 -243 422 5060 -1178 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 4.1 6.4 
1726 -28 1495 -428 443 6601 -1684 20.94 25.13 (5+6)-VII-1 3.1 4.4 
1727 -1651 3629 596 -146 7046 805 20.94 25.13 (5+6)-V-2 3.2 3.4 
1727 197 -628 -1284 -258 -5715 -2110 20.94 25.13 (5+6)-V-3 3.3 3.1 
1728 541 -979 322 -2288 -277 -405 20.94 25.13 (5+6)-VI-3 8.0 13 
1728 923 -873 -161 1079 -25 -794 20.94 25.13 (5+6)-II-4 11 7.6 

Massimi/minimi 
813             28.00         

1               25.13       
813                   1.1   
813                     1.1 
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Verifica Pali  
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
FF Filo Fisso (0-9) 
Ø [mm] Diametro palo 
L [cm] Lunghezza palo 
Aff.to [cm] Affondamento della testa del palo rispetto al piano campagna 
TR.X [cm] Traslazione secondo l'asse X locale 
TR.Y [cm] Traslazione secondo l'asse Y locale 
TR.Z [°] Traslazione secondo l'asse Z locale 
Af [cmq] Armatura longitudinale palo 
N [kg] Sforzo Normale  
My [kg*m] Momento flettente dir Y 
Mz [kg*m] Momento flettente dir Z 
M [kg*m] Momento flettente complessivo c Deformazione cls a meno del fattore 10-3 f Deformazione acciaio a meno del fattore 10-3 
Comb Combinazione di carico: quando Comb non è sismica è individuata dal codice [ C ], quando 

è sismica è individuata dal codice [(Cx+Cy) Cm Sc]. 
- C  Individua la Combinazione di Carico non sismica (1, 2, ecc. come da scenario); 
- Cx Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione x (SismaX, come da scenario); 
- Cy Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione y (SismaY, come da scenario); 
- Cm Individua la Combinazione spostamento masse (I, II, III, IV, V, ecc. come da Combinazioni 

Sisma in Spostamento masse impalcato); 
- Sc Individua la sottocombinazione ottenuta mediante la permutazione dei segni (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8): 
1) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
2) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
3) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
4) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 
5) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
6) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
7) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
8) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

Le ultime quattro sono assenti quando non è richiesto il contributo del sisma in direzione verticale. Le 
combinazioni delle azioni sismiche così ottenute vengono combinate con i carichi verticali (come da scenario). 
Vinc. Y Vincolato o Libero in testa in direzione Y 
Vinc. Z Vincolato o Libero in testa in direzione Z 
eY, eZ Rappresentano il rapporto tra momento e taglio nelle due direzioni in testa al palo, 

eY=Mz/Hy,eZ=My/Hz, valore significativo solo per pali liberi in testa 
Nmin [t] Sforzo normale dovuto ai carichi verticali + sisma (minima compressione) 
Nmax [t] Sforzo normale dovuto ai carichi verticali - sisma (massima compressione). Se questo sforzo 

e' di trazione può essere assorbito soltanto dalla forza Slim/cs dove cs = coefficiente di 
sicurezza 

Plim [t] Carico limite alla punta del palo 
Slim [t] Carico limite laterale del palo 
Ql_max [t] Carico limite massimo del palo(carico limite del palo se in compressione) 
Ql_min [t] Carico limite minimo del palo (carico limite del palo se in trazione) 
Hy [kg] Forza orizzontale in dir. Y 
Hz [kg] Forza orizzontale in dir. Z 
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Mult [kg*m] Momento ultimo 
HlimY [kg] Azione orizzontale al limite ultimo espletata dal palo dir.Y  
HlimZ [kg] Azione orizzontale al limite ultimo espletata dal palo dir.Z  
Cs Coefficiente di sicurezza = min(HlimY/Hy,HlimZ/Hz): Hlim=HlimK/corr/T in cui 'corr' e' il 

fattore di correlazione in funzione del numero di verticali indagate 
Fatt.Ampl.Sisma Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
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Palo n°: 17 [Nodo 17]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 24.67 423.91 71.35 -- 250.70 10 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-3 380 1862 35 139 9527 Lib Lib 21021 6287 4293 2.3 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 101 lungo 222 lungo 40 lungo 204 

 
 
Palo n°: 18 [Nodo 18]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.23 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-3 620 1733 148 140 8968 Lib Lib 20930 4155 4257 2.5 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 79 lungo 220 lungo 62 lungo 217 

 
 
Palo n°: 19 [Nodo 19]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
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C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.24 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-3 549 1611 126 142 9071 Lib Lib 20947 4464 4234 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 147 lungo 215 lungo 62 lungo 209 

 
 
Palo n°: 20 [Nodo 20]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.98 423.91 71.35 -- 250.70 10 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VIII-1 119 1585 158 155 9639 Lib Lib 21039 4033 4074 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 89 lungo 209 lungo 65 lungo 176 

 
 
Palo n°: 21 [Nodo 21]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.82 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VI-3 62 1564 263 152 9541 Lib Lib 21023 3016 4108 2.6 
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Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 14 lungo 207 lungo 47 lungo 185 

 
 
Palo n°: 22 [Nodo 22]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.24 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-1 659 1650 135 143 9113 Lib Lib 20954 4336 4219 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 77 lungo 186 lungo 57 lungo 210 

 
 
Palo n°: 23 [Nodo 23]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.60 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-1 671 1822 137 144 9159 Lib Lib 20961 4307 4212 2.3 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 94 lungo 212 lungo 28 lungo 206 
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Palo n°: 24 [Nodo 24]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 26.04 423.91 71.35 -- 250.70 9.6 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-1 314 1944 74 139 10025 Lib Lib 21102 5399 4299 2.2 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 28 lungo 194 lungo 53 lungo 188 

 
 
Palo n°: 25 [Nodo 25]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 18.40 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-3 393 1700 113 128 7337 Lib Lib 20663 4610 4385 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 66 lungo 219 lungo 51 lungo 201 

 
 
Palo n°: 26 [Nodo 26]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
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C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 17.86 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-3 409 1442 122 129 7621 Lib Lib 20710 4489 4379 3.0 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 166 lungo 173 lungo 64 lungo 187 

 
 
Palo n°: 27 [Nodo 27]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 17.80 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-1 476 1460 126 129 7597 Lib Lib 20706 4414 4374 3.0 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 151 lungo 177 lungo 65 lungo 187 

 
 
Palo n°: 28 [Nodo 28]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 18.30 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-1 455 1772 117 129 7291 Lib Lib 20656 4553 4368 2.5 
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Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 13 lungo 194 lungo 36 lungo 205 

 
 
Palo n°: 29 [Nodo 29]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 19.72 423.91 71.35 -- 250.70 13 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 385 1297 159 40 8267 Lib Lib 20815 3988 6110 4.7 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 137 lungo 199 lungo 111 lungo 218 

 
 
Palo n°: 30 [Nodo 30]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 17.85 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 336 1639 132 125 7297 Lib Lib 20657 4328 4428 2.7 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 149 lungo 176 lungo 162 lungo 174 
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Palo n°: 31 [Nodo 31]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 17.82 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 323 1416 125 128 7216 Lib Lib 20643 4430 4377 3.1 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 160 lungo 174 lungo 161 lungo 172 

 
 
Palo n°: 32 [Nodo 32]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 17.64 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-4 292 1689 121 126 7151 Lib Lib 20633 4484 4409 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 171 lungo 197 lungo 162 lungo 173 

 
 
Palo n°: 33 [Nodo 33]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
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C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 19.97 423.91 71.35 -- 250.70 13 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-4 443 1552 193 77 8433 Lib Lib 20843 3605 5290 3.4 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 16 lungo 220 lungo 95 lungo 220 

 
 
Palo n°: 34 [Nodo 34]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 18.76 423.91 71.35 -- 250.70 13 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VIII-4 385 1780 110 128 7628 Lib Lib 20711 4671 4397 2.5 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 70 lungo 219 lungo 127 lungo 220 

 
 
Palo n°: 35 [Nodo 35]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 18.25 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 200 1530 120 128 7946 Lib Lib 20763 4518 4404 2.9 
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Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 170 lungo 174 lungo 141 lungo 198 

 
 
Palo n°: 36 [Nodo 36]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

1 -- 18.20 423.91 71.35 -- 250.70 14 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-4 137 1551 105 128 7934 Lib Lib 20761 4758 4398 2.8 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 151 lungo 178 lungo 141 lungo 197 

 
 
Palo n°: 37 [Nodo 37]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 18.71 423.91 71.35 -- 250.70 13 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VI-2 438 1862 111 129 7606 Lib Lib 20707 4651 4375 2.3 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 49 lungo 192 lungo 117 lungo 212 
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Palo n°: 38 [Nodo 38]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 25.59 423.91 71.35 -- 250.70 9.8 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VI-2 293 1757 94 109 9396 Lib Lib 21000 4995 4731 2.7 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 43 lungo 182 lungo 71 lungo 208 

 
 
Palo n°: 39 [Nodo 39]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 24.28 423.91 71.35 -- 250.70 10 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VIII-4 338 1658 6 106 8964 Lib Lib 20929 7123 4772 2.9 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 110 lungo 220 lungo 85 lungo 213 

 
 
Palo n°: 40 [Nodo 40]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
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C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 22.80 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VIII-4 630 1647 153 120 8473 Lib Lib 20849 4072 4530 2.8 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 41 lungo 193 lungo 99 lungo 217 

 
 
Palo n°: 41 [Nodo 41]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 22.85 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 96 1548 153 122 8679 Lib Lib 20883 4078 4506 2.9 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 107 lungo 205 lungo 56 lungo 218 

 
 
Palo n°: 42 [Nodo 42]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.91 423.91 71.35 -- 250.70 10 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-IV-2 122 1505 179 133 9259 Lib Lib 20977 3784 4361 2.9 
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Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 86 lungo 189 lungo 50 lungo 188 

 
 
Palo n°: 43 [Nodo 43]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.64 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-4 67 1492 296 131 9121 Lib Lib 20955 2783 4392 2.9 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 87 lungo 212 lungo 17 lungo 205 

 
 
Palo n°: 44 [Nodo 44]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 22.84 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-II-4 16 1583 357 123 8675 Lib Lib 20882 2423 4495 2.8 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 127 lungo 192 lungo 60 lungo 218 
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Palo n°: 45 [Nodo 45]: tipo=Trivellato, tipologia=calcestruzzo, Criterio=CLS_Pali, Terreno: Terreno1 
 : Verificato 

Ø L Aff.to Terr. FF TR.X TR.Y TR.Z 
mm cm cm     cm cm cm 
600 1200.0 0.0 Terreno1 5 0.0 0.0 0.0 

 
C. Nmin Nmax Plim Slim Ql_min Ql_max Cs 
  t t t t t t   

2 -- 23.25 423.91 71.35 -- 250.70 11 

 
C. Hy Hz eY eZ N vinc.Y vinc.Z Mult HlimY HlimZ Cs 
  kg kg cm cm kg     kg*m kg kg   

(5+6)-VI-2 681 1724 142 123 8674 Lib Lib 20882 4220 4493 2.6 

 
Area acciaio : 31.42[cmq](<= Amax=169.65) 
 
Tipo palo a rottura: 

N° 
palo 

TipoXmin ZXmin TipoXmin ZXmax TipoYmin ZYmin TipoYmax ZYmax 

    cm   cm   cm   cm 
1 lungo 104 lungo 218 lungo 84 lungo 221 

 
 

Verifica Stabilità aste Metalliche 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
Nessuna asta da verificare ad instabilità 
 
Verifica Resistenza aste Metalliche 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
L [cm] Lunghezza teorica elemento (da nodo a nodo) 
Sez. G Sezione Generica (Sigla) 
fyd [kg/cmq] Tensione di progetto snervamento acciaio 
ft  [kg/cmq] Tensione di rottura acciaio M Coefficiente di sicurezza acciaio 
X [cm] Punto di verifica  
N [kg] Sforzo Normale 
TY [kg] Taglio dir Y 
TZ [kg] Taglio dir Z 
MT [kg*m] Momento torcente 
MY [kg*m] Momento flettente dir Y 
MZ [kg*m] Momento flettente dir Z 
MY4 [kg*m] Momento flettente dir Y + N*ez, per sezioni di classe 4 
MZ4 [kg*m] Momento flettente dir Z + N*ey, per sezioni di classe 4 
cls Classe della sezione per la sollecitazione della combinazione corrente 
Comb. Combinazione della sollecitazione 
Nr [kg] Sforzo Normale resistente 
Vyr [kg] Taglio resistente in dir Y 
Vzr [kg] Taglio resistente dir Z 
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Mry [kg*m] Momento flettente resistente dir Y 
Mrz [kg*m] Momento flettente resistente dir Z 
SF_V Coefficiente di sicurezza taglio 
SF_M Coefficiente di sicurezza pressoflessione 
SF Coefficiente di sicurezza complessivo (asta verificata se >=1)(1) 
Gerarchia travi/pilastri (quando richiesto): 

NEd [kg] Sforzo Normale di verifica 
Npl,Rd [kg] Sforzo Normale resistente (NTC 4.2.4.1.2) 
VEdY(*) [kg] Taglio trave dir Y dovuto ai momenti ultimi Mpl,RdZ di estremità (cfr.  NTC f.(7.5.6)) 
Vpl,RdY [kg] Taglio resistente dir Y (NTC 4.2.4.1.2) 
VEdZ(*) [kg] Taglio trave dir Z dovuto ai momenti ultimi Mpl,RdY di estremità (cfr.  NTC f.(7.5.6)) 
Vpl,RdZ [kg] Taglio resistente dir Z (NTC 4.2.4.1.2) 
MEdY [kg*m] Momento flettente dir Y 
Mpl,RdY [kg*m] Momento resistente dir Y (NTC 4.2.4.1.2) 
MEdZ [kg*m] Momento flettente dir Z 
Mpl,RdZ [kg*m] Momento resistente dir Z (NTC 4.2.4.1.2) 

 
Verifiche Incendio: 

Ky fy(T)/fy(20°) fattore riduzione resistenza alla temperatura T 
KE E(T)/E(20) fattore riduzione modulo elastico alla temperatura T 

 
SF Coefficiente di sicurezza (asta verificata se >=1)(2) * Smplificazione sollecitazioni sismiche (solo per q>1)(3) 
Fatt.Ampl.Sisma  Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
Note: 
(1): SF rappresenta il minimo tra SF_V ed SF_M dove: 
 -  SF_V = VR/Vd con VR e Vd azione tagliante resistente ed agente 
 -  SF_M = 1/[ N/Nr + MY/Mry + MZ/Mrz], i valori di Mry ed Mrz sono ridotti opportunamente quando Vd 

> 0.5 Vr 
(2): SF rappresenta il minimo tra i seguenti rapporti: 
 -  MEdY/Mpl,RdY (travi) 
 -  MEdZ/Mpl,RdZ (travi) 
 -  NEd/(0.15*Npl,Rd) (travi) 
 -  VEdY(*)/(0.5*Vpl,RdY) (travi) 
 -  VEdZ(*)/(0.5*Vpl,RdZ) (travi) 
 -  VEdY/(0.5*Vpl,RdY) (pilastri) 
 -  VEdZ/(0.5*Vpl,RdZ) (pilastri) 
(3):  *=min(q,1.1*ov*), con  secondo NTC 7.5.4.2 
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Asta: 112 [48,6] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -5340 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 1.9 >100 1.9 

 
Asta: 113 [51,1] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 4596 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 2.2 >100 2.2 

 
Asta: 114 [1,61] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 4605 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 2.2 >100 2.2 

 
Asta: 115 [61,5] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -2509 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.0 >100 4.0 

 
Asta: 116 [5,59] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
976 1 -1169 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-I-3 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
976 1 10125 -- -- -- -- -- >100 8.7 >100 8.7 

 
Asta: 117 [59,3] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
976 1 2123 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-II-3 
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X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
976 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.8 >100 4.8 

 
Asta: 118 [3,57] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
976 1 -5357 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
976 1 10125 -- -- -- -- -- >100 1.9 >100 1.9 

 
Asta: 119 [50,6] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -5347 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 1.9 >100 1.9 

 
Asta: 120 [6,60] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 2083 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-IV-1 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.9 >100 4.9 

 
Asta: 121 [60,4] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -1176 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-I-2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 8.6 >100 8.6 

 
Asta: 122 [4,58] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
976 1 -2494 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
976 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.1 >100 4.1 
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Asta: 123 [58,2] Sez. G: Controventi fi24 L=976.1 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
976 1 4615 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
976 1 10125 -- -- -- -- -- >100 2.2 >100 2.2 

 
Asta: 124 [51,5] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -2506 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.0 >100 4.0 

 
Asta: 125 [5,53] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 -1160 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-V-4 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 8.7 >100 8.7 

 
Asta: 126 [53,3] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 2139 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-VI-4 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.7 >100 4.7 

 
Asta: 127 [3,55] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 -5363 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 1.9 >100 1.9 

 
Asta: 128 [2,54] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
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X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
0 1 4619 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 2.2 >100 2.2 

 
Asta: 129 [54,4] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
0 1 -2507 -- -- -- -- -- -- -- 2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
0 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.0 >100 4.0 

 
Asta: 130 [4,52] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 -1158 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-V-1 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 8.7 >100 8.7 

 
Asta: 131 [52,6] Sez. G: Controventi fi24 L=985.8 cm Crit.: Acciaio_Tirante M=1.05 fyk/M=2238 kg/cmq 
ft=3600 kg/cmq :Verificato 

X cls N TY TZ MT MY MZ My4 Mz4 Comb. 
cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m       
986 1 2090 -- -- -- -- -- -- -- (5+6)-VIII-2 

 
X cls Nr Vyr Vzr Mry Mrz MTrd SF_V. SF_M SF_Mt SF 

cm   kg kg kg kg*m kg*m kg*m         
986 1 10125 -- -- -- -- -- >100 4.8 >100 4.8 

 
 

Verifica SLU delle aste in Legno secondo NTC 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia: 
 Sez. R Sezione Rettangolare (Sigla) 
Sez. C Sezione Circolare (Sigla) 
Fatt.Ampl.Sisma Fattore moltiplicativo di gruppo per le azioni sismiche (solo se diverso da 1.0) 
Crit.Prog Criterio di verifica adottato per la verifica 
L Lunghezza dell’elemento 
Lo Lunghezza libera d'inflessione secondo l'asse locale più debole 
Leff Lunghezza efficace (Tab. 7-4, §7.6.1.2.1 – CNR-DT 206/2018) 
x ascissa locale che individua la sezione maggiormente sollecitata ai fini della verifica 
Nd Sforzo Normale di calcolo 
Tyd Taglio di calcolo dir. y loc. 
Tzd Taglio di calcolo dir. z loc. 
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Mxd Momento torcente di calcolo dir. x loc. 
Myd Momento flettente di calcolo dir. y loc. 
Mzd Momento flettente di calcolo dir. z loc. t0d Tensione di calcolo a trazione parallela alla fibratura calcolata sulla sezione netta c0d Tensione di calcolo a compressione parallela alla fibratura myd Tensione di calcolo massima per flessione nel piano xz mzd Tensione di calcolo massima per flessione nel piano xy d Tensione massima tangenziale di calcolo tord Tensione massima tangenziale di calcolo per torsione 
ft0d Resistenza di calcolo a trazione parallela alla fibratura 
fc0d Resistenza di calcolo a compressione parallela alla fibratura 
fmyd Resistenza di calcolo a flessione nel piano xz 
fmzd Resistenza di calcolo a flessione nel piano xz 
fvd Resistenza di calcolo a taglio 
kmod Coefficiente correttivo che tiene conto dell’effetto, sui parametri di resistenza, sia della 

durata del carico sia dell’umidità della struttura (Tabella 4.4.IV, §4.4.7– NTC) 
kh Coefficiente moltiplicativo dei volori caratteristici delle resistenze fmk e ft0k (§11.7.1.1 – 

NTC) 
km Coefficiente che tiene conto convenzionalmente della ridistribuzione delle tensioni e della 

disomogeneità del materiale nella sezione trasversale 
kcrit,c Coefficiente riduttivo di tensione critica per instabilità di colonna valutato per il piano in cui 

assume il valore minimo 
kcrit,m Coefficiente riduttivo di tensione critica per instabilità di trave, per tener conto della 

riduzione di resistenza dovuta allo sbandamento laterale 
ksh Coefficiente che tiene conto della forma della sezione trasversale nella verifica a torsione 
Comb Combinazione di carico: quando Comb non è sismica è individuata dal codice [ C ], quando 

è sismica è individuata dal codice [(Cx+Cy) Cm Sc]. 
- C  Individua la Combinazione di Carico non sismica (1, 2, ecc. come da scenario); 
- Cx Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione x (SismaX, come da scenario); 
- Cy Individua la Combinazione di Carico sismica in direzione y (SismaY, come da scenario); 
- Cm Individua la Combinazione spostamento masse (I, II, III, IV, V, ecc. come da Combinazioni 

Sisma in Spostamento masse impalcato); 
- Sc Individua la sottocombinazione ottenuta mediante la permutazione dei segni (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8): 
1) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
2) Sc = + SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
3) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
4) Sc = + SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 
5) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx + SismaY*fy 
6) Sc = - SismaZ*fz + SismaX*fx - SismaY*fy 
7) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx + SismaY*fy 
8) Sc = - SismaZ*fz - SismaX*fx - SismaY*fy. 

Le ultime quattro sono assenti quando non è richiesto il contributo del sisma in direzione verticale. Le 
combinazioni delle azioni sismiche così ottenute vengono combinate con i carichi verticali (come da scenario). 
SF Coefficiente di sicurezza fornito dalla verifica E Livello di sicurezza sismico definito come rapporto tra l'accelerazione sopportabile e 

l'accelerazione di progetto, quando richiesto dal criterio di verifica   
Parametri verifica incendio (se richiesto): 
d_eff Profondità zona carbonizzata char Velocità di carbonizzazione 
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Asta: 105 [50,1]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -17949 4924 832 -10 24 12 132 132 145 0.8 2 1.8 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 212 3522 3 19 0.8 2 6.3 

 
Asta: 105 [1,48]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -17933 4985 826 -10 24 12 132 132 145 0.8 2 1.8 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 

cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
845.6 208 3581 3 19 0.8 2 6.2 

 
Asta: 106 [61,6]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -10319 16948 776 -6 82 11 132 132 145 0.8 2 1.2 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 184 8826 8 19 0.8 2 2.5 

 
Asta: 106 [6,51]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
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Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 
x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -10270 17037 770 -6 82 11 132 132 145 0.8 2 1.2 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       

845.6 180 8897 8 19 0.8 2 2.5 

 
Asta: 107 [60,5]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -10249 21390 176 -6 103 3 132 132 145 0.8 2 1.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 

cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 44 10094 9 19 0.8 2 2.2 

 
Asta: 107 [5,52]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -10181 21427 174 -6 103 3 132 132 145 0.8 2 1.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       

845.6 43 10142 9 19 0.8 2 2.2 

 
Asta: 108 [59,4]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -10267 21385 174 -6 103 3 132 132 145 0.8 2 1.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 
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x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 43 10092 9 19 0.8 2 2.2 

 
Asta: 108 [4,53]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -10197 21417 174 -6 103 3 132 132 145 0.8 2 1.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 

cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
845.6 43 10139 9 19 0.8 2 2.2 

 
Asta: 109 [58,3]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -10304 16887 777 -6 81 11 132 132 145 0.8 2 1.2 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 184 8811 8 19 0.8 2 2.5 

 
Asta: 109 [3,54]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -10258 16982 774 -6 82 11 132 132 145 0.8 2 1.2 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       

845.6 181 8882 8 19 0.8 2 2.5 

 
Asta: 110 [57,2]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=834.4 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
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Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.26, kcrit,m=1.00, Lo=834.4cm, Leff=751.0cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -17990 4877 831 -10 24 12 132 132 145 0.8 2 1.8 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 212 3514 3 19 0.8 2 6.3 

 
Asta: 110 [2,55]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=845.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.25, kcrit,m=1.00, Lo=845.6cm, Leff=761.1cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

845.6 -17987 4955 826 -10 24 12 132 132 145 0.8 2 1.8 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       

845.6 208 3576 3 19 0.8 2 6.2 

 
Asta: 111 [2,3]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=506.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.63, kcrit,m=1.00, Lo=506.6cm, Leff=455.9cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

506.6 -5183 5758 3 -3 28 0 132 132 145 0.8 2 4.1 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 1 1862 2 19 0.8 2 12 

 
Asta: 111 [3,4]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=506.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.63, kcrit,m=1.00, Lo=506.6cm, Leff=455.9cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
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x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 
101.3 -13093 4410 0 -8 21 0 132 132 145 0.8 2 4.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 

cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
506.6 0 512 0 14 0.6 1 33 

 
Asta: 111 [4,5]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=506.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.63, kcrit,m=1.00, Lo=506.6cm, Leff=455.9cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

253.3 -15454 3249 1 -9 16 0 132 132 145 0.8 2 4.4 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 0 370 0 14 0.6 1 45 

 
Asta: 111 [5,6]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=506.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.63, kcrit,m=1.00, Lo=506.6cm, Leff=455.9cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

405.3 -13069 4370 1 -8 21 0 132 132 145 0.8 2 4.0 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       
0.0 0 503 0 14 0.6 1 33 

 
Asta: 111 [6,1]: Sez. R: b=24.0 cm, h=72.0 cm, L=506.6 cm, Crit.Prog: Legno_Tenso-Pressoflessione: 
Verificato 
 
Verifica a pressoflessione (§4.4.8.1.8 - NTC, §7.6.1.2.3 - CNR DT 206/2018) 
Parametri di verifica: km=0.70, kh,y=1.00, kh,z=1.10, kcrit,c=0.63, kcrit,m=1.00, Lo=506.6cm, Leff=455.9cm 
Instabilità di colonna: Instabilità nel piano XY, Instabilità di trave: Trascurabile 

x Nd Myd Mzd c0d myd mzd fc0d fmyd fmzd Kmod Comb. SF 

cm kg kg*m kg*m 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
kg/cm

q 
      

0.0 -5166 5708 2 -3 28 0 132 132 145 0.8 2 4.1 

 
Verifica a taglio (§4.4.8.1.9 - NTC) 

x Tyd Tzd d fvd Kmod Comb. SF 
cm kg kg kg/cmq kg/cmq       

506.6 0 1851 2 19 0.8 2 12 
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Verifiche stato limite di esercizio 
Verifica delle travi (Stati limite esercizio) 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
Terreno Nome della stratigrafia per travi Winkler 
L [cm] Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 
Ln [cm] Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 
L2,L3 [cm] Lunghezze libere di inflessione 
Sez. R: Sezione Rettangolare 
 By[cm]: Larghezza (asse locale y) 
 Bz[cm]: Larghezza (asse locale z) 
Sez. T: Sezione a T (rovescia e non ) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. L: Sezione ad  L (rovescia e non) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. C: Sezione circolare 
 R[cm]: Raggio 
Sez. G: Sezione generica 
 B[cm]: Larghezza 
 H[cm]: Altezza 
X [cm] Punto di verifica ca [kg/cmq] Tensione ammissibile nel cls fa [kg/cmq] Tensione ammissibile nell'acciaio cta [kg/cmq] Tensione ammissibile a trazione (quando richiesto dalla verifica) 
M- [kg*m] Momento negativo massimo di calcolo 
M+ [kg*m] Momento positivo massimo di calcolo 
M [kg*m] Momento di calcolo (travi a flessione, pilastri circolari 
My [kg*m] Momento calcolo per verifiche a pressoflessione 
Mz [kg*m] Momento calcolo per verifiche a pressoflessione (Sez. L,Pilastri) 
N [kg] Sforzo normale corrispondente ad My ( e Mz per Sez. L,Pilastri) 
Afsup [cmq] Area di ferro superiore 
Afinf [cmq] Area di ferro inferiore 
Afsin [cmq] Area di ferro sinistra (Sez. L) 
Afdes [cmq] Area di ferro destra (Sez. L) c- [kg/cmq] Tensione nel cls compresso per effetto di M- c+ [kg/cmq] Tensione nel cls compresso per effetto di M+ ct- [kg/cmq] Tensione nel cls teso per effetto di M- ct+ [kg/cmq] Tensione nel cls teso per effetto di M+ f- [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di M- f+ [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di M+ 
Cb- Combinazione di carico generatore di M- 
Cb+ Combinazione di carico generatore di M+ c [kg/cmq] Tensione nel cls per effetto di N My 
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f [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di N My 
Cb Combinazione di carico generatore di N My 
Act [mq] Area di calcestruzzo teso 
Aft [cmq] Area di acciaio teso 
pAft [cm] Perimetro area di acciaio teso 
Sr,max [cm] Distanza massima delle fessure  sfmed [kg/cmq] Tensione media dell'acciaio  
Wd [mm] Apertura delle fessure 
Wk [mm] Apertura caratteristica delle fessure  
Wamm_Freq [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 
Wamm_Qp [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 
Wamm_Rara [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 
Cs Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo 

oppure Wamm/Wk 
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Trave: 101 [57,58], Pilastrate [9,10] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 494 8.04 8.04 -- -- -3 120 11 9 Si 30 
50.7 69 -- 8.04 8.04 -0 17 -- -- 11 9 Si >100 

253.3 838 -- 8.04 8.04 -5 203 -- -- 9 11 Si 18 
455.9 -- 573 8.04 8.04 -- -- -3 139 9 11 Si 26 
506.6 -- 1260 8.04 8.04 -- -- -7 306 9 11 Si 12 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 427 8.04 8.04 -- -- -2 104 15 15 Si 35 

50.7 91 -- 8.04 8.04 -1 22 -- -- 15 15 Si >100 
253.3 816 -- 8.04 8.04 -5 198 -- -- 15 15 Si 18 
455.9 -- 615 8.04 8.04 -- -- -4 149 15 15 Si 24 
506.6 -- 1310 8.04 8.04 -- -- -7 318 15 15 Si 11 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 439 0.0 8.04 20.11 20.6 106 0.006 0.006 13(Fr) Si 64 
0.0 427 0.0 8.04 20.11 20.6 104 0.006 0.006 15(Qp) Si 49 

50.7 -91 0.0 8.04 20.11 20.6 22 0.001 0.001 15(Qp) Si >100 
50.7 -91 0.0 8.04 20.11 20.6 22 0.001 0.001 12(Fr) Si >100 

253.3 -816 0.0 8.04 20.11 20.6 198 0.012 0.012 15(Qp) Si 26 
253.3 -820 0.0 8.04 20.11 20.6 199 0.012 0.012 13(Fr) Si 34 
455.9 615 0.0 8.04 20.11 20.6 149 0.009 0.009 15(Qp) Si 34 
455.9 615 0.0 8.04 20.11 20.6 149 0.009 0.009 12(Fr) Si 45 
506.6 1310 0.0 8.04 20.11 20.6 318 0.019 0.019 15(Qp) Si 16 
506.6 1310 0.0 8.04 20.11 20.6 318 0.019 0.019 12(Fr) Si 21 

 
Trave: 101 [58,59], Pilastrate [10,11] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 1555 8.04 10.05 -- -- -9 376 11 9 Si 9.6 

50.7 -- 887 8.04 10.05 -- -- -5 215 11 9 Si 17 
253.3 449 -- 8.04 8.04 -3 109 -- -- 11 9 Si 33 
455.9 -- 430 8.04 8.04 -- -- -2 104 9 11 Si 34 
506.6 -- 987 8.04 8.04 -- -- -6 240 9 11 Si 15 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1424 8.04 10.05 -- -- -8 345 15 15 Si 10 
50.7 -- 778 8.04 10.05 -- -- -4 188 15 15 Si 19 

253.3 460 -- 8.04 8.04 -3 112 -- -- 15 15 Si 32 
455.9 -- 459 8.04 8.04 -- -- -3 111 15 15 Si 32 
506.6 -- 1025 8.04 8.04 -- -- -6 249 15 15 Si 14 
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Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 
X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       
0.0 1447 0.0 8.04 20.11 20.6 350 0.021 0.021 13(Fr) Si 19 
0.0 1424 0.0 8.04 20.11 20.6 345 0.020 0.020 15(Qp) Si 15 

50.7 778 0.0 8.04 20.11 20.6 188 0.011 0.011 15(Qp) Si 27 
50.7 797 0.0 8.04 20.11 20.6 193 0.011 0.011 13(Fr) Si 35 

253.3 -460 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 15(Qp) Si 46 
253.3 -460 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 12(Fr) Si 61 
455.9 459 0.0 8.04 20.11 20.6 111 0.007 0.007 15(Qp) Si 46 
455.9 459 0.0 8.04 20.11 20.6 111 0.007 0.007 12(Fr) Si 61 
506.6 1025 0.0 8.04 20.11 20.6 249 0.015 0.015 15(Qp) Si 20 
506.6 1025 0.0 8.04 20.11 20.6 249 0.015 0.015 12(Fr) Si 27 

 
Trave: 101 [59,60], Pilastrate [11,12] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 1055 8.04 8.04 -- -- -6 256 9 11 Si 14 

50.7 -- 456 8.04 8.04 -- -- -3 111 9 11 Si 33 
253.3 594 -- 8.04 8.04 -3 144 -- -- 9 11 Si 25 
455.9 -- 518 8.04 8.04 -- -- -3 126 11 9 Si 29 
506.6 -- 1132 8.04 8.04 -- -- -6 275 11 9 Si 13 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1061 8.04 8.04 -- -- -6 257 15 15 Si 14 
50.7 -- 461 8.04 8.04 -- -- -3 112 15 15 Si 32 

253.3 591 -- 8.04 8.04 -3 144 -- -- 15 15 Si 25 
455.9 -- 512 8.04 8.04 -- -- -3 124 15 15 Si 29 
506.6 -- 1125 8.04 8.04 -- -- -6 273 15 15 Si 13 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 1061 0.0 8.04 20.11 20.6 257 0.015 0.015 12(Fr) Si 26 
0.0 1061 0.0 8.04 20.11 20.6 257 0.015 0.015 15(Qp) Si 20 

50.7 461 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 15(Qp) Si 45 
50.7 461 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 12(Fr) Si 61 

253.3 -591 0.0 8.04 20.11 20.6 144 0.008 0.008 15(Qp) Si 35 
253.3 -592 0.0 8.04 20.11 20.6 144 0.008 0.008 13(Fr) Si 47 
455.9 512 0.0 8.04 20.11 20.6 124 0.007 0.007 15(Qp) Si 41 
455.9 513 0.0 8.04 20.11 20.6 124 0.007 0.007 13(Fr) Si 55 
506.6 1125 0.0 8.04 20.11 20.6 273 0.016 0.016 15(Qp) Si 19 
506.6 1126 0.0 8.04 20.11 20.6 273 0.016 0.016 13(Fr) Si 25 

 
Trave: 101 [60,61], Pilastrate [12,13] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 717 8.04 10.05 -- -- -4 174 9 11 Si 21 
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X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
50.7 -- 225 8.04 10.05 -- -- -1 54 9 11 Si 66 

253.3 395 -- 8.04 8.04 -2 96 -- -- 11 9 Si 38 
455.9 -- 1241 8.04 8.04 -- -- -7 301 11 9 Si 12 
506.6 -- 1982 8.04 8.04 -- -- -11 481 11 9 Si 7.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 782 8.04 10.05 -- -- -4 189 15 15 Si 19 
50.7 -- 274 8.04 10.05 -- -- -2 66 15 15 Si 54 

253.3 411 -- 8.04 8.04 -2 100 -- -- 15 15 Si 36 
455.9 -- 1060 8.04 8.04 -- -- -6 257 15 15 Si 14 
506.6 -- 1764 8.04 8.04 -- -- -10 428 15 15 Si 8.4 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 782 0.0 8.04 20.11 20.6 189 0.011 0.011 12(Fr) Si 36 
0.0 782 0.0 8.04 20.11 20.6 189 0.011 0.011 15(Qp) Si 27 

50.7 274 0.0 8.04 20.11 20.6 66 0.004 0.004 15(Qp) Si 77 
50.7 274 0.0 8.04 20.11 20.6 66 0.004 0.004 12(Fr) Si >100 

253.3 -411 0.0 8.04 20.11 20.6 100 0.006 0.006 15(Qp) Si 51 
253.3 -411 0.0 8.04 20.11 20.6 100 0.006 0.006 12(Fr) Si 68 
455.9 1060 0.0 8.04 20.11 20.6 257 0.015 0.015 15(Qp) Si 20 
455.9 1092 0.0 8.04 20.11 20.6 265 0.016 0.016 13(Fr) Si 26 
506.6 1764 0.0 8.04 20.11 20.6 428 0.025 0.025 15(Qp) Si 12 
506.6 1803 0.0 8.04 20.11 20.6 438 0.026 0.026 13(Fr) Si 16 

 
Trave: 101 [61,50], Pilastrate [13,14] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1492 8.04 8.04 -- -- -9 362 9 11 Si 9.9 
50.7 -- 754 8.04 8.04 -- -- -4 183 9 11 Si 20 

253.3 868 -- 8.04 8.04 -5 211 -- -- 9 11 Si 17 
455.9 306 -- 8.04 8.04 -2 74 -- -- 9 11 Si 48 
506.6 -- 172 8.04 8.04 -- -- -1 42 9 11 Si 86 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 1517 8.04 8.04 -- -- -9 368 15 15 Si 9.8 

50.7 -- 776 8.04 8.04 -- -- -4 188 15 15 Si 19 
253.3 840 -- 8.04 8.04 -5 204 -- -- 15 15 Si 18 
455.9 300 -- 8.04 8.04 -2 73 -- -- 15 15 Si 49 
506.6 -- 172 8.04 8.04 -- -- -1 42 15 15 Si 86 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 1517 0.0 8.04 20.11 20.6 368 0.022 0.022 12(Fr) Si 18 
0.0 1517 0.0 8.04 20.11 20.6 368 0.022 0.022 15(Qp) Si 14 

50.7 776 0.0 8.04 20.11 20.6 188 0.011 0.011 15(Qp) Si 27 
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X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
50.7 776 0.0 8.04 20.11 20.6 188 0.011 0.011 12(Fr) Si 36 

253.3 -840 0.0 8.04 20.11 20.6 204 0.012 0.012 15(Qp) Si 25 
253.3 -845 0.0 8.04 20.11 20.6 205 0.012 0.012 13(Fr) Si 33 
455.9 -300 0.0 8.04 20.11 20.6 73 0.004 0.004 15(Qp) Si 70 
455.9 -301 0.0 8.04 20.11 20.6 73 0.004 0.004 13(Fr) Si 93 
506.6 172 0.0 8.04 20.11 20.6 42 0.002 0.002 15(Qp) Si >100 
506.6 172 0.0 8.04 20.11 20.6 42 0.002 0.002 12(Fr) Si >100 

 
Trave: 102 [50,49], Pilastrate [14,8] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=780.5 cm Ln=780.5 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 508 -- 8.04 8.04 -3 123 -- -- 9 11 Si 29 
78.0 1416 -- 8.04 8.04 -8 344 -- -- 9 11 Si 10 

390.2 1852 -- 8.04 8.04 -11 449 -- -- 9 11 Si 8.0 
702.4 -- 2829 8.04 8.04 -- -- -16 687 11 9 Si 5.2 
780.5 -- 4799 8.04 8.04 -- -- -27 1165 11 9 Si 3.1 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 193 8.04 8.04 -- -- -1 47 15 15 Si 77 
78.0 838 -- 8.04 8.04 -5 203 -- -- 15 15 Si 18 

390.2 1762 -- 8.04 8.04 -10 428 -- -- 15 15 Si 8.4 
702.4 -- 2432 8.04 8.04 -- -- -14 590 15 15 Si 6.1 
780.5 -- 4280 8.04 8.04 -- -- -24 1039 15 15 Si 3.5 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 193 0.0 8.04 20.11 20.6 47 0.003 0.003 12(Fr) Si >100 
0.0 193 0.0 8.04 20.11 20.6 47 0.003 0.003 15(Qp) Si >100 

78.0 -838 0.0 8.04 20.11 20.6 203 0.012 0.012 15(Qp) Si 25 
78.0 -941 0.0 8.04 20.11 20.6 228 0.013 0.013 13(Fr) Si 30 

390.2 -1762 0.0 8.04 20.11 20.6 428 0.025 0.025 15(Qp) Si 12 
390.2 -1778 0.0 8.04 20.11 20.6 431 0.025 0.025 13(Fr) Si 16 
702.4 2432 0.0 8.04 20.11 20.6 590 0.035 0.035 15(Qp) Si 8.6 
702.4 2502 0.0 8.04 20.11 20.6 607 0.036 0.036 13(Fr) Si 11 
780.5 4280 0.0 8.04 20.11 20.6 1039 0.061 0.061 15(Qp) Si 4.9 
780.5 4372 0.0 8.04 20.11 20.6 1061 0.063 0.063 13(Fr) Si 6.4 

 
Trave: 102 [49,48], Pilastrate [8,6] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=792.5 cm Ln=792.5 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 4721 8.04 8.04 -- -- -27 1146 11 9 Si 3.1 

79.2 -- 2714 8.04 8.04 -- -- -15 659 11 9 Si 5.5 
396.2 2015 -- 8.04 8.04 -12 489 -- -- 9 11 Si 7.4 
713.2 1468 -- 8.04 8.04 -8 356 -- -- 9 11 Si 10 
792.5 507 -- 8.04 8.04 -3 123 -- -- 9 11 Si 29 
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Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 
X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 4218 8.04 8.04 -- -- -24 1024 15 15 Si 3.5 

79.2 -- 2335 8.04 8.04 -- -- -13 567 15 15 Si 6.4 
396.2 1903 -- 8.04 8.04 -11 462 -- -- 15 15 Si 7.8 
713.2 865 -- 8.04 8.04 -5 210 -- -- 15 15 Si 17 
792.5 -- 219 8.04 8.04 -- -- -1 53 15 15 Si 68 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 4308 0.0 8.04 20.11 20.6 1045 0.062 0.062 13(Fr) Si 6.5 
0.0 4218 0.0 8.04 20.11 20.6 1024 0.060 0.060 15(Qp) Si 5.0 

79.2 2335 0.0 8.04 20.11 20.6 567 0.033 0.033 15(Qp) Si 9.0 
79.2 2402 0.0 8.04 20.11 20.6 583 0.034 0.034 13(Fr) Si 12 

396.2 -1903 0.0 8.04 20.11 20.6 462 0.027 0.027 15(Qp) Si 11 
396.2 -1923 0.0 8.04 20.11 20.6 467 0.028 0.028 13(Fr) Si 15 
713.2 -865 0.0 8.04 20.11 20.6 210 0.012 0.012 15(Qp) Si 24 
713.2 -972 0.0 8.04 20.11 20.6 236 0.014 0.014 13(Fr) Si 29 
792.5 219 0.0 8.04 20.11 20.6 53 0.003 0.003 15(Qp) Si 96 
792.5 219 0.0 8.04 20.11 20.6 53 0.003 0.003 12(Fr) Si >100 

 
Trave: 103 [48,51], Pilastrate [6,5] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 111 8.04 8.04 -- -- -1 27 9 11 Si >100 
50.7 354 -- 8.04 8.04 -2 86 -- -- 9 11 Si 42 

253.3 863 -- 8.04 8.04 -5 210 -- -- 9 11 Si 17 
455.9 -- 810 8.04 8.04 -- -- -5 196 9 11 Si 18 
506.6 -- 1561 8.04 8.04 -- -- -9 379 9 11 Si 9.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 113 8.04 8.04 -- -- -1 27 15 15 Si >100 
50.7 346 -- 8.04 8.04 -2 84 -- -- 15 15 Si 43 

253.3 836 -- 8.04 8.04 -5 203 -- -- 15 15 Si 18 
455.9 -- 830 8.04 8.04 -- -- -5 201 15 15 Si 18 
506.6 -- 1584 8.04 8.04 -- -- -9 384 15 15 Si 9.4 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 113 0.0 8.04 20.11 20.6 27 0.002 0.002 12(Fr) Si >100 
0.0 113 0.0 8.04 20.11 20.6 27 0.002 0.002 15(Qp) Si >100 

50.7 -346 0.0 8.04 20.11 20.6 84 0.005 0.005 15(Qp) Si 61 
50.7 -348 0.0 8.04 20.11 20.6 84 0.005 0.005 13(Fr) Si 80 

253.3 -836 0.0 8.04 20.11 20.6 203 0.012 0.012 15(Qp) Si 25 
253.3 -841 0.0 8.04 20.11 20.6 204 0.012 0.012 13(Fr) Si 33 
455.9 830 0.0 8.04 20.11 20.6 201 0.012 0.012 15(Qp) Si 25 
455.9 830 0.0 8.04 20.11 20.6 201 0.012 0.012 12(Fr) Si 34 
506.6 1584 0.0 8.04 20.11 20.6 384 0.023 0.023 15(Qp) Si 13 
506.6 1584 0.0 8.04 20.11 20.6 384 0.023 0.023 12(Fr) Si 18 
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Trave: 103 [51,52], Pilastrate [5,4] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 2004 8.04 8.04 -- -- -11 486 11 9 Si 7.4 
50.7 -- 1260 8.04 8.04 -- -- -7 306 11 9 Si 12 

253.3 391 -- 8.04 8.04 -2 95 -- -- 11 9 Si 38 
455.9 -- 218 8.04 10.05 -- -- -1 53 9 11 Si 68 
506.6 -- 707 8.04 10.05 -- -- -4 171 9 11 Si 21 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1781 8.04 8.04 -- -- -10 432 15 15 Si 8.3 
50.7 -- 1074 8.04 8.04 -- -- -6 261 15 15 Si 14 

253.3 406 -- 8.04 8.04 -2 99 -- -- 15 15 Si 36 
455.9 -- 269 8.04 10.05 -- -- -1 65 15 15 Si 55 
506.6 -- 775 8.04 10.05 -- -- -4 188 15 15 Si 19 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 1820 0.0 8.04 20.11 20.6 442 0.026 0.026 13(Fr) Si 15 
0.0 1781 0.0 8.04 20.11 20.6 432 0.025 0.025 15(Qp) Si 12 

50.7 1074 0.0 8.04 20.11 20.6 261 0.015 0.015 15(Qp) Si 20 
50.7 1107 0.0 8.04 20.11 20.6 269 0.016 0.016 13(Fr) Si 25 

253.3 -406 0.0 8.04 20.11 20.6 99 0.006 0.006 15(Qp) Si 52 
253.3 -406 0.0 8.04 20.11 20.6 99 0.006 0.006 12(Fr) Si 69 
455.9 269 0.0 8.04 20.11 20.6 65 0.004 0.004 15(Qp) Si 78 
455.9 269 0.0 8.04 20.11 20.6 65 0.004 0.004 12(Fr) Si >100 
506.6 775 0.0 8.04 20.11 20.6 188 0.011 0.011 15(Qp) Si 27 
506.6 775 0.0 8.04 20.11 20.6 188 0.011 0.011 12(Fr) Si 36 

 
Trave: 103 [52,53], Pilastrate [4,3] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
0.0 -- 1146 8.04 8.04 -- -- -7 278 11 9 Si 13 

50.7 -- 528 8.04 8.04 -- -- -3 128 11 9 Si 28 
253.3 597 -- 8.04 8.04 -3 145 -- -- 9 11 Si 25 
455.9 -- 443 8.04 8.04 -- -- -3 108 9 11 Si 33 
506.6 -- 1040 8.04 8.04 -- -- -6 252 9 11 Si 14 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1137 8.04 8.04 -- -- -6 276 15 15 Si 13 
50.7 -- 522 8.04 8.04 -- -- -3 127 15 15 Si 28 

253.3 592 -- 8.04 8.04 -3 144 -- -- 15 15 Si 25 
455.9 -- 451 8.04 8.04 -- -- -3 109 15 15 Si 33 
506.6 -- 1048 8.04 8.04 -- -- -6 254 15 15 Si 14 
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Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       
0.0 1138 0.0 8.04 20.11 20.6 276 0.016 0.016 13(Fr) Si 25 
0.0 1137 0.0 8.04 20.11 20.6 276 0.016 0.016 15(Qp) Si 18 

50.7 522 0.0 8.04 20.11 20.6 127 0.007 0.007 15(Qp) Si 40 
50.7 523 0.0 8.04 20.11 20.6 127 0.007 0.007 13(Fr) Si 53 

253.3 -592 0.0 8.04 20.11 20.6 144 0.008 0.008 15(Qp) Si 35 
253.3 -593 0.0 8.04 20.11 20.6 144 0.008 0.008 13(Fr) Si 47 
455.9 451 0.0 8.04 20.11 20.6 109 0.006 0.006 15(Qp) Si 47 
455.9 451 0.0 8.04 20.11 20.6 109 0.006 0.006 12(Fr) Si 62 
506.6 1048 0.0 8.04 20.11 20.6 254 0.015 0.015 15(Qp) Si 20 
506.6 1048 0.0 8.04 20.11 20.6 254 0.015 0.015 12(Fr) Si 27 

 
Trave: 103 [53,54], Pilastrate [3,2] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 950 8.04 8.04 -- -- -5 231 9 11 Si 16 
50.7 -- 400 8.04 8.04 -- -- -2 97 9 11 Si 37 

253.3 452 -- 8.04 8.04 -3 110 -- -- 11 9 Si 33 
455.9 -- 916 8.04 10.05 -- -- -5 222 11 9 Si 16 
506.6 -- 1592 8.04 10.05 -- -- -9 385 11 9 Si 9.3 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 994 8.04 8.04 -- -- -6 241 15 15 Si 15 
50.7 -- 433 8.04 8.04 -- -- -2 105 15 15 Si 34 

253.3 461 -- 8.04 8.04 -3 112 -- -- 15 15 Si 32 
455.9 -- 800 8.04 10.05 -- -- -4 194 15 15 Si 19 
506.6 -- 1452 8.04 10.05 -- -- -8 352 15 15 Si 10 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 994 0.0 8.04 20.11 20.6 241 0.014 0.014 12(Fr) Si 28 
0.0 994 0.0 8.04 20.11 20.6 241 0.014 0.014 15(Qp) Si 21 

50.7 433 0.0 8.04 20.11 20.6 105 0.006 0.006 15(Qp) Si 48 
50.7 433 0.0 8.04 20.11 20.6 105 0.006 0.006 12(Fr) Si 65 

253.3 -461 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 15(Qp) Si 45 
253.3 -461 0.0 8.04 20.11 20.6 112 0.007 0.007 12(Fr) Si 61 
455.9 800 0.0 8.04 20.11 20.6 194 0.011 0.011 15(Qp) Si 26 
455.9 821 0.0 8.04 20.11 20.6 199 0.012 0.012 13(Fr) Si 34 
506.6 1452 0.0 8.04 20.11 20.6 352 0.021 0.021 15(Qp) Si 14 
506.6 1477 0.0 8.04 20.11 20.6 358 0.021 0.021 13(Fr) Si 19 

 
Trave: 103 [54,55], Pilastrate [2,1] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=506.6 cm Ln=506.6 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 

cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         
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X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
0.0 -- 1298 8.04 8.04 -- -- -7 315 9 11 Si 11 

50.7 -- 605 8.04 8.04 -- -- -3 147 9 11 Si 25 
253.3 832 -- 8.04 8.04 -5 202 -- -- 9 11 Si 18 
455.9 89 -- 8.04 8.04 -1 22 -- -- 11 9 Si >100 
506.6 -- 472 8.04 8.04 -- -- -3 114 11 9 Si 31 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 1349 8.04 8.04 -- -- -8 327 15 15 Si 11 
50.7 -- 648 8.04 8.04 -- -- -4 157 15 15 Si 23 

253.3 810 -- 8.04 8.04 -5 197 -- -- 15 15 Si 18 
455.9 113 -- 8.04 8.04 -1 27 -- -- 15 15 Si >100 
506.6 -- 398 8.04 8.04 -- -- -2 97 15 15 Si 37 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       
0.0 1349 0.0 8.04 20.11 20.6 327 0.019 0.019 12(Fr) Si 21 
0.0 1349 0.0 8.04 20.11 20.6 327 0.019 0.019 15(Qp) Si 16 

50.7 648 0.0 8.04 20.11 20.6 157 0.009 0.009 15(Qp) Si 32 
50.7 648 0.0 8.04 20.11 20.6 157 0.009 0.009 12(Fr) Si 43 

253.3 -810 0.0 8.04 20.11 20.6 197 0.012 0.012 15(Qp) Si 26 
253.3 -814 0.0 8.04 20.11 20.6 198 0.012 0.012 13(Fr) Si 34 
455.9 -113 0.0 8.04 20.11 20.6 27 0.002 0.002 15(Qp) Si >100 
455.9 -113 0.0 8.04 20.11 20.6 27 0.002 0.002 12(Fr) Si >100 
506.6 398 0.0 8.04 20.11 20.6 97 0.006 0.006 15(Qp) Si 53 
506.6 411 0.0 8.04 20.11 20.6 100 0.006 0.006 13(Fr) Si 68 

 
Trave: 104 [55,56], Pilastrate [1,7] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=792.5 cm Ln=792.5 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 337 40 8.04 8.04 -2 82 -0 10 9 11 Si 44 
79.2 1334 -- 8.04 8.04 -8 324 -- -- 9 11 Si 11 

396.2 2024 -- 8.04 8.04 -12 491 -- -- 9 11 Si 7.3 
713.2 -- 2561 8.04 8.04 -- -- -15 622 11 9 Si 5.8 
792.5 -- 4532 8.04 8.04 -- -- -26 1100 11 9 Si 3.3 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 342 8.04 8.04 -- -- -2 83 15 15 Si 43 
79.2 768 -- 8.04 8.04 -4 186 -- -- 15 15 Si 19 

396.2 1907 -- 8.04 8.04 -11 463 -- -- 15 15 Si 7.8 
713.2 -- 2229 8.04 8.04 -- -- -13 541 15 15 Si 6.7 
792.5 -- 4087 8.04 8.04 -- -- -23 992 15 15 Si 3.6 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 342 0.0 8.04 20.11 20.6 83 0.005 0.005 12(Fr) Si 82 
0.0 342 0.0 8.04 20.11 20.6 83 0.005 0.005 15(Qp) Si 61 
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X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
79.2 -768 0.0 8.04 20.11 20.6 186 0.011 0.011 15(Qp) Si 27 
79.2 -868 0.0 8.04 20.11 20.6 211 0.012 0.012 13(Fr) Si 32 

396.2 -1907 0.0 8.04 20.11 20.6 463 0.027 0.027 15(Qp) Si 11 
396.2 -1928 0.0 8.04 20.11 20.6 468 0.028 0.028 13(Fr) Si 15 
713.2 2229 0.0 8.04 20.11 20.6 541 0.032 0.032 15(Qp) Si 9.4 
713.2 2288 0.0 8.04 20.11 20.6 555 0.033 0.033 13(Fr) Si 12 
792.5 4087 0.0 8.04 20.11 20.6 992 0.058 0.058 15(Qp) Si 5.1 
792.5 4166 0.0 8.04 20.11 20.6 1011 0.060 0.060 13(Fr) Si 6.7 

 
Trave: 104 [56,57], Pilastrate [7,9] Sez. R: By=35.0 cm Bz=60.0 cm L=780.5 cm Ln=780.5 cm Criterio: 
CLS_TraviAlte_ND 
 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 4621 8.04 8.04 -- -- -26 1122 11 9 Si 3.2 
78.0 -- 2684 8.04 8.04 -- -- -15 651 11 9 Si 5.5 

390.2 1868 -- 8.04 8.04 -11 453 -- -- 9 11 Si 7.9 
702.4 1303 -- 8.04 8.04 -7 316 -- -- 9 11 Si 11 
780.5 362 3 8.04 8.04 -2 88 -0 1 9 11 Si 41 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X M+ M- Afsup Afinf c+ f+ c- f- Cb+ Cb-. Ver. CS 
cm kg*m kg*m cmq cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq         

0.0 -- 4157 8.04 8.04 -- -- -24 1009 15 15 Si 3.6 
78.0 -- 2331 8.04 8.04 -- -- -13 566 15 15 Si 6.4 

390.2 1772 -- 8.04 8.04 -10 430 -- -- 15 15 Si 8.4 
702.4 758 -- 8.04 8.04 -4 184 -- -- 15 15 Si 20 
780.5 -- 295 8.04 8.04 -- -- -2 72 15 15 Si 50 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X M Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 4239 0.0 8.04 20.11 20.6 1029 0.061 0.061 13(Fr) Si 6.6 
0.0 4157 0.0 8.04 20.11 20.6 1009 0.059 0.059 15(Qp) Si 5.0 

78.0 2331 0.0 8.04 20.11 20.6 566 0.033 0.033 15(Qp) Si 9.0 
78.0 2394 0.0 8.04 20.11 20.6 581 0.034 0.034 13(Fr) Si 12 

390.2 -1772 0.0 8.04 20.11 20.6 430 0.025 0.025 15(Qp) Si 12 
390.2 -1789 0.0 8.04 20.11 20.6 434 0.026 0.026 13(Fr) Si 16 
702.4 -758 0.0 8.04 20.11 20.6 184 0.011 0.011 15(Qp) Si 28 
702.4 -855 0.0 8.04 20.11 20.6 208 0.012 0.012 13(Fr) Si 33 
780.5 295 0.0 8.04 20.11 20.6 72 0.004 0.004 15(Qp) Si 71 
780.5 295 0.0 8.04 20.11 20.6 72 0.004 0.004 12(Fr) Si 95 

 

 

Verifica dei pilastri (Stati limite esercizio) 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia 
Terreno Nome della stratigrafia per travi Winkler 
L [cm] Lunghezza teorica elemento (distanza tra i nodi) 
Ln [cm] Lunghezza netta elemento (tiene conto dei conci rigidi) 
L2,L3 [cm] Lunghezze libere di inflessione 
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Sez. R: Sezione Rettangolare 
 By[cm]: Larghezza (asse locale y) 
 Bz[cm]: Larghezza (asse locale z) 
Sez. T: Sezione a T (rovescia e non ) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. L: Sezione ad  L (rovescia e non) 
 Ba[cm]: Larghezza base inferiore 
 Ha[cm]: Altezza inferiore 
 Bs[cm]: Larghezza superiore 
 Hs[cm]: Altezza superiore 
Sez. C: Sezione circolare 
 R[cm]: Raggio 
Sez. G: Sezione generica 
 B[cm]: Larghezza 
 H[cm]: Altezza 
X [cm] Punto di verifica ca [kg/cmq] Tensione ammissibile nel cls fa [kg/cmq] Tensione ammissibile nell'acciaio cta [kg/cmq] Tensione ammissibile a trazione (quando richiesto dalla verifica) 
M- [kg*m] Momento negativo massimo di calcolo 
M+ [kg*m] Momento positivo massimo di calcolo 
M [kg*m] Momento di calcolo (travi a flessione, pilastri circolari 
My [kg*m] Momento calcolo per verifiche a pressoflessione 
Mz [kg*m] Momento calcolo per verifiche a pressoflessione (Sez. L,Pilastri) 
N [kg] Sforzo normale corrispondente ad My ( e Mz per Sez. L,Pilastri) 
Afsup [cmq] Area di ferro superiore 
Afinf [cmq] Area di ferro inferiore 
Afsin [cmq] Area di ferro sinistra (Sez. L) 
Afdes [cmq] Area di ferro destra (Sez. L) c- [kg/cmq] Tensione nel cls compresso per effetto di M- c+ [kg/cmq] Tensione nel cls compresso per effetto di M+ ct- [kg/cmq] Tensione nel cls teso per effetto di M- ct+ [kg/cmq] Tensione nel cls teso per effetto di M+ f- [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di M- f+ [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di M+ 
Cb- Combinazione di carico generatore di M- 
Cb+ Combinazione di carico generatore di M+ c [kg/cmq] Tensione nel cls per effetto di N My f [kg/cmq] Tensione nell'acciaio per effetto di N My 
Cb Combinazione di carico generatore di N My 
Act [mq] Area di calcestruzzo teso 
Aft [cmq] Area di acciaio teso 
pAft [cm] Perimetro area di acciaio teso 
Sr,max [cm] Distanza massima delle fessure  sfmed [kg/cmq] Tensione media dell'acciaio  
Wd [mm] Apertura delle fessure 
Wk [mm] Apertura caratteristica delle fessure  
Wamm_Freq [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 
Wamm_Qp [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 
Wamm_Rara [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 
Cs Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo 

oppure Wamm/Wk 
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Pilastro: 1 [1,55] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 14974 345695 0.043 71.262 120.119 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -13405 514 151 -7 -41 11 Si 22 
0.0 -14974 546 185 -8 -46 9 Si 20 

720.0 -8995 268 694 -8 11 11 Si 19 
720.0 -10564 273 771 -9 7 9 Si 17 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12150 488 124 -6 -37 15 Si 18 
720.0 -7740 264 633 -7 15 15 Si 16 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12150 488 124 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
0.0 -12150 488 124 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 14(Fr) Si >100 

720.0 -7740 264 633 0.0 7.99 15.98 14.1 8 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -8242 266 658 0.0 7.48 14.96 14.0 10 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

 
Pilastro: 2 [2,54] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15271 345695 0.044 71.262 118.947 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15271 62 -6556 -59 1268 9 Si 2.5 
720.0 -10861 -351 10417 -93 2451 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 
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X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12113 112 -3961 -36 685 15 Si 3.1 
720.0 -7703 -339 6365 -58 1473 15 Si 1.9 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12113 112 -3961 0.0 16.62 33.24 19.3 503 0.028 0.028 15(Qp) Si 11 
0.0 -12674 103 -4422 0.1 16.68 33.37 19.4 583 0.032 0.032 13(Fr) Si 12 

720.0 -7703 -339 6365 0.1 17.16 34.32 20.1 1118 0.064 0.064 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8264 -341 7085 0.1 17.17 34.34 20.1 1253 0.073 0.073 13(Fr) Si 5.5 

 
Pilastro: 3 [3,53] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15724 345695 0.045 71.262 117.220 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15724 163 -9279 -68 1389 9 Si 2.2 
720.0 -11314 -90 14297 -101 2409 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12280 154 -5620 -42 786 15 Si 2.7 
720.0 -7870 -86 8718 -62 1450 15 Si 1.8 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12280 154 -5620 0.0 22.88 45.76 16.3 625 0.029 0.029 15(Qp) Si 10 
0.0 -12892 155 -6271 0.1 22.92 45.84 16.4 713 0.033 0.033 13(Fr) Si 12 

720.0 -7870 -86 8718 0.1 23.26 46.52 16.8 1187 0.063 0.063 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8482 -87 9709 0.1 23.27 46.54 16.8 1328 0.075 0.075 13(Fr) Si 5.4 

 
Pilastro: 4 [4,52] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
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Cb N fcd*Ac  max lim 
  kg kg       

9 15634 345695 0.045 71.262 117.560 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15634 276 -9286 -69 1399 9 Si 2.2 
720.0 -11224 -335 14307 -103 2430 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12206 191 -5627 -42 792 15 Si 2.7 
720.0 -7796 -248 8726 -63 1464 15 Si 1.8 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       
0.0 -12206 191 -5627 0.0 22.89 45.77 16.3 628 0.029 0.029 15(Qp) Si 10 
0.0 -12815 206 -6278 0.1 22.92 45.85 16.4 716 0.033 0.033 13(Fr) Si 12 

720.0 -7796 -248 8726 0.1 23.26 46.53 16.8 1190 0.063 0.063 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8405 -264 9718 0.1 23.27 46.54 16.8 1330 0.075 0.075 13(Fr) Si 5.4 

 
Pilastro: 5 [5,51] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15555 345695 0.045 71.262 117.856 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15555 239 -6547 -60 1270 9 Si 2.5 
720.0 -11145 214 10436 -92 2437 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       
0.0 -12338 134 -3953 -36 678 15 Si 3.1 

720.0 -7928 226 6379 -57 1461 15 Si 2.0 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12338 134 -3953 0.0 16.60 33.20 19.3 496 0.027 0.027 15(Qp) Si 11 
0.0 -12910 152 -4414 0.1 16.66 33.33 19.4 575 0.032 0.032 13(Fr) Si 13 

720.0 -7928 226 6379 0.1 17.15 34.30 20.1 1114 0.064 0.064 15(Qp) Si 4.7 
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X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
720.0 -8500 224 7100 0.1 17.16 34.32 20.1 1249 0.073 0.073 13(Fr) Si 5.5 

 
Pilastro: 6 [6,48] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 14784 345695 0.043 71.262 120.890 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -14784 -1505 416 -11 5 9 Si 13 
720.0 -8829 99 577 -6 -5 11 Si 23 
720.0 -10374 143 635 -7 -8 9 Si 20 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12004 -1247 304 -9 3 15 Si 12 
720.0 -7594 64 531 -6 -3 15 Si 20 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12004 -1247 304 0.0 3.57 7.14 10.2 3 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
0.0 -12498 -1293 324 0.0 3.61 7.21 10.3 3 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

720.0 -7594 64 531 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -8088 78 549 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

 
Pilastro: 7 [7,56] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 9792 345695 0.028 71.262 148.543 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -9792 271 1261 -12 87 9 Si 12 
720.0 -5382 -105 -562 -6 23 9 Si 27 
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Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -9506 215 811 -8 17 15 Si 13 
720.0 -5096 -82 -334 -4 -1 15 Si 30 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -9506 215 811 0.0 13.63 27.25 12.4 9 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
0.0 -9557 225 891 0.0 14.41 28.83 13.2 18 0.001 0.001 13(Fr) Si >100 

720.0 -5096 -82 -334 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -5147 -86 -374 0.0 5.03 10.06 14.0 2 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

 
Pilastro: 8 [8,49] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 6.28 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 9879 345695 0.029 71.262 147.890 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       
0.0 -9879 269 -1319 -13 96 9 Si 12 

720.0 -5469 -93 564 -5 22 9 Si 27 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       
0.0 -9567 213 -878 -9 25 15 Si 13 

720.0 -5157 -73 338 -4 -2 15 Si 30 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -9567 213 -878 0.0 14.27 28.54 13.1 17 0.001 0.001 15(Qp) Si >100 
0.0 -9623 223 -956 0.0 14.96 29.93 13.7 26 0.001 0.001 13(Fr) Si >100 

720.0 -5157 -73 338 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -5213 -77 378 0.0 4.68 9.35 14.3 1 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

 
Pilastro: 9 [9,57] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 
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Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 14955 345695 0.043 71.262 120.195 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -13383 488 -18 -6 -50 11 Si 25 
0.0 -14955 520 -39 -7 -56 9 Si 22 

720.0 -8973 295 -643 -8 7 11 Si 20 
720.0 -10545 296 -713 -8 3 9 Si 18 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12126 462 -2 -5 -46 15 Si 21 
720.0 -7716 293 -588 -7 11 15 Si 16 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12126 462 -2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
0.0 -12126 462 -2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 14(Fr) Si >100 

720.0 -7716 293 -588 0.0 6.71 13.43 13.6 8 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -7716 293 -588 0.0 6.71 13.43 13.6 8 0.000 0.000 14(Fr) Si >100 

 
Pilastro: 10 [10,58] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15225 345695 0.044 71.262 119.128 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15225 51 6691 -60 1305 9 Si 2.5 
720.0 -10815 -357 -10355 -92 2437 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12078 89 4064 -37 712 15 Si 3.0 
720.0 -7668 -329 -6322 -57 1462 15 Si 2.0 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
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X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12078 89 4064 0.1 16.65 33.30 19.4 525 0.029 0.029 15(Qp) Si 10 
0.0 -12638 82 4531 0.1 16.71 33.41 19.4 606 0.034 0.034 13(Fr) Si 12 

720.0 -7668 -329 -6322 0.1 17.16 34.32 20.1 1110 0.064 0.064 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8228 -334 -7039 0.1 17.17 34.34 20.1 1244 0.072 0.072 13(Fr) Si 5.5 

 
Pilastro: 11 [11,59] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15753 345695 0.046 71.262 117.113 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15753 221 9460 -70 1425 9 Si 2.1 
720.0 -11343 -119 -14267 -101 2405 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12303 199 5751 -43 813 15 Si 2.6 
720.0 -7893 -107 -8697 -62 1447 15 Si 1.8 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12303 199 5751 0.0 22.89 45.79 16.3 645 0.030 0.030 15(Qp) Si 10.0 
0.0 -12916 203 6410 0.1 22.93 45.87 16.4 734 0.034 0.034 13(Fr) Si 12 

720.0 -7893 -107 -8697 0.1 23.26 46.52 16.8 1183 0.063 0.063 15(Qp) Si 4.8 
720.0 -8506 -109 -9687 0.1 23.27 46.54 16.8 1324 0.074 0.074 13(Fr) Si 5.4 

 
Pilastro: 12 [12,60] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 12.57 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15639 345695 0.045 71.262 117.538 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
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X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15639 223 9458 -70 1428 9 Si 2.1 
720.0 -11229 -300 -14273 -102 2421 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       
0.0 -12210 151 5750 -43 812 15 Si 2.6 

720.0 -7800 -224 -8701 -63 1458 15 Si 1.8 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12210 151 5750 0.0 22.90 45.80 16.3 647 0.030 0.030 15(Qp) Si 9.9 
0.0 -12820 164 6409 0.1 22.94 45.87 16.4 736 0.034 0.034 13(Fr) Si 12 

720.0 -7800 -224 -8701 0.1 23.26 46.53 16.8 1186 0.063 0.063 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8410 -237 -9692 0.1 23.27 46.54 16.8 1326 0.074 0.074 13(Fr) Si 5.4 

 
Pilastro: 13 [13,61] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
 

Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 15505 345695 0.045 71.262 118.046 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -15505 312 6697 -61 1316 9 Si 2.4 
720.0 -11095 170 -10378 -92 2420 9 Si 1.5 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -12301 209 4068 -38 714 15 Si 3.0 
720.0 -7891 176 -6340 -57 1448 15 Si 2.0 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       
0.0 -12301 209 4068 0.1 16.63 33.27 19.3 520 0.029 0.029 15(Qp) Si 10 
0.0 -12870 227 4535 0.1 16.69 33.38 19.4 601 0.033 0.033 13(Fr) Si 12 

720.0 -7891 176 -6340 0.1 17.15 34.30 20.1 1107 0.064 0.064 15(Qp) Si 4.7 
720.0 -8460 175 -7058 0.1 17.16 34.32 20.1 1241 0.072 0.072 13(Fr) Si 5.6 

 
Pilastro: 14 [14,50] Sez. R: By=35.0 cm Bz=70.0 cm L=720.0 cm Ln=720.0 cm L2=720.0 cm L3=720.0 cm 
Criterio: CLS_Pilastri_ND 
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Zona Armature 
cm cmq cmq cmq 
0.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

720.0 AfSpigolo = 3.14 Afy = 3.14 Afz = 6.28 

 
Verifica snellezza: fcd=141 [kg/cmq] - Verificato 
Cb N fcd*Ac  max lim 

  kg kg       
9 14791 345695 0.043 71.262 120.863 

 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       

0.0 -13240 -1285 -156 -9 -12 11 Si 17 
0.0 -14791 -1422 -198 -10 -12 9 Si 15 

720.0 -8830 38 -558 -6 -9 11 Si 24 
720.0 -10381 81 -613 -7 -12 9 Si 21 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

X N My Mz cmax fmax Cb Ver. Cs 

cm kg kg*m kg*m kg/cmq kg/cmq       
0.0 -12000 -1176 -122 -8 -12 15 Si 14 

720.0 -7590 4 -514 -5 -6 15 Si 21 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

X N My Mz Act Aft pAft Sr,max fmed Wd Wk Cb Ver. Cs 
cm kg kg*m kg*m mq cmq cm cm kg/cmq mm mm       

0.0 -12000 -1176 -122 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
0.0 -12000 -1176 -122 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 14(Fr) Si >100 

720.0 -7590 4 -514 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 15(Qp) Si >100 
720.0 -8086 17 -531 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0.000 0.000 13(Fr) Si >100 

 

 

Verifica dei Muri (Stati limite esercizio) 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia  
P. Numero pannello 
Nx [kg/cmq] Sforzo normale in direzione x 
Ny [kg/cmq] Sforzo normale in direzione y 
Nxy [kg/cmq] Sforzo tagliante in direzione xy 
Mx [kg] Momento flettente in direzione x 
My [kg] Momento flettente in direzione y 
Mxy [kg] Momento torcente 
Afx [cmq/m] Area acciaio in direzione x per metro lineare 
Afy [cmq/m] Area acciaio in direzione y per metro lineare cmax [kg/cmq] Tensione massima nel calcestruzzo sfmax [kg/cmq] Tensione massima nell'acciaio sc [kg/cmq] Tensione nel calcestruzzo compresso sct [kg/cmq] Tensione nel calcestruzzo teso (quando richiesto dalla verifica) sca [kg/cmq] Tensione ammissibile nel calcestruzzo sfa [kg/cmq] Tensione ammissibile nell'acciaio scta [kg/cmq] Tensione ammissibile nel calcestruzzo teso 
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Cbc Combinazione generatore tensione massima cls 
Cbf Combinazione generatore tensione massima acciaio 
Cb Combinazione  sfmed [kg/cmq] Tensione media dell'acciaio  
Wd [mm] Apertura delle fessure  
Wk [mm] Apertura caratteristica delle fessure  
Wamm_Freq [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Frequente 
Wamm_Qp [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Quasi Permanente 
Wamm_Rara [mm] Apertura ammissibile delle fessure per combinazione Rara 
Cs Coefficiente di sicurezza definito come minimo di Amm/ tra acciaio e calcestruzzo 

oppure Wamm/Wk 
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Muro [Platea]: 1 - Nodi: [46-15-16-47]Pann=1728Spess.=60 cm, Terreno=Terreno1, 
,Criterio=CLS_Platee_ND, Materiale=C25/30 
 
Armatura a maglia doppia, Stampa elementi piu' gravosi 
Combinazione Rara: ca[kg/cmq]=149 fa[kg/cmq]=3600 

P. Nx Ny Nxy Mx My Mxy Afx Afy cmax fmax Cbc Cbf Ver Cs 

  kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg kg kg 
cmq/

m 
cmq/

m 
kg/cmq kg/cmq         

78 0.33 -0.04 -0.07 6050 -1039 -1769 20.94 25.13 -17 1183 11 11 Si 3.0 

 
Combinazione QP: ca[kg/cmq]=112 fa[kg/cmq]=3600 

P. Nx Ny Nxy Mx My Mxy Afx Afy cmax fmax Cbc Cbf Ver Cs 

  kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg kg kg 
cmq/

m 
cmq/

m 
kg/cmq kg/cmq         

78 0.26 -0.03 -0.05 4919 -877 -1426 20.94 25.13 -14 959 15 15 Si 3.8 

 
Verifica aperture fessure:Wamm_Freq[mm]=0.400 Wamm_Qp[mm]=0.300 

P. Nx Ny Nxy Mx My Mxy fmed Wd Wk Cb Ver Cs 
  kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg kg kg kg/cmq mm mm       

78 0.26 -0.03 -0.05 4919 -877 -1426 959 0.101 0.101 15(Qp) Si 3.0 
78 0.26 -0.03 -0.05 4919 -877 -1426 959 0.101 0.101 12(Fr) Si 4.0 

 

Verifica SLE delle aste in Legno secondo NTC 
Scenario di calcolo: Set_NT_SLV_SLD_A2STR/GEO_2018 
 
 
Simbologia: 
 Crit.Prog Criterio di verifica adottato per la verifica 
L Luce della trave a cui appartiene l'asta 
u0 Valore della controfreccia 
x Ascissa corrispondente allo spostamento massimo nel sistema locale dell’asta 
Comb. Combinazione/i di carico (i-j = Rara - Quasi Permanente, i = Rara) 
kdef Coefficiente che tiene conto dell’aumento della deformabilità con il tempo causato dell’effetto 

combinato della viscosità e dell’umidità del materiale (Tabella 4.4.V – NTC) 
unet,fin Freccia finale netta (u_in(combRara)+kdef*u_in(CombQP)-u0) 
u2,fin Freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (u2_in(combRara)+kdef*u2_in(CombQP)) 
u2,in Freccia istantanea dovuta ai soli carichi variabili (u2_in(combRara)) 
L/k Valore limite 
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Travata: 105 [50,48]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

1172.6 9-15 2.72 67.20 25 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

1088.1 9-15 0.65 84.00 >100 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

1088.1 9 0.65 56.00 87 

 
Travata: 106 [61,51]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 20.84 67.20 3.2 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 5.34 84.00 16 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9 5.34 56.00 10 

 
Travata: 107 [60,52]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 29.38 67.20 2.3 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 7.57 84.00 11 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9 7.57 56.00 7.4 



AMM.NE PROVINCIALE DI BENEVENTO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA- 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE 

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE               

 
 Pagina 269 
  

 

 
Travata: 108 [59,53]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 29.36 67.20 2.3 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 7.56 84.00 11 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9 7.56 56.00 7.4 

 
Travata: 109 [58,54]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 20.74 67.20 3.2 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9-15 5.32 84.00 16 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

834.4 9 5.32 56.00 11 

 
Travata: 110 [57,55]: L=1680.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 
cm, kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

1172.6 9-15 2.72 67.20 25 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

1088.1 9-15 0.65 84.00 >100 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

1088.1 9 0.65 56.00 87 
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Travata: 111 [2,1]: L=2533.0 cm, Tipo= Appoggiata, Crit.Prog= Legno_Tenso-Pressoflessione, u0=0.0 cm, 
kdef=0.80: Verificato 
 
Verifica freccia finale (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. unet,fin L/250.00 Cs 
cm   mm mm   

1266.5 9-15 28.11 101.32 3.6 

 
Verifica freccia finale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,fin L/200.00 Cs 
cm   mm mm   

1266.5 9-15 7.29 126.65 17 

 
Verifica freccia iniziale dovuta ai soli carichi variabili (tab 7-3, §7.5.3 CNR-DT 206/2018) 

x Comb. u2,in L/300.00 Cs 
cm   mm mm   

1266.5 9 7.29 84.43 12 

 

 

 

                                                                                          IL PROGETTISTA 
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