



Provincia di Benevento
SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -
MANUTENZIONI
Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 22/08/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E 17 DEL D.LGS 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B.LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. PNRR – M4C1I3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 960.000,00 FINANZIATO PER L’IMPORTO DI € 800.000,00 CON DECRETO MINISTERIALE N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR E PER L’IMPORTO DI € 160.000,00 CON RISORSE VINCOLATE DESTINATE NELLA PARTE DI AVANZO DI INVESTIMENTO DELL’ENTE.

CIG: A00650B2F2 CUP: I86F22000020006

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell’Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 02/12/2021) pubblicava l’*“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*;
- la Provincia di Benevento, pertanto, nell’ambito di detto Avviso presentava, tra l’altro la candidatura della proposta progettuale denominata *“Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione”*, per l’importo complessivo di €. 800.000,00;
- Con determinazione dirigenziale n° 351 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Giancarlo Marcarelli;
- detto intervento di sostituzione edilizia è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo scorrimento delle graduatorie selezionate nell’ambito dell’Avviso n.48040 del 02/12/2021 per l’importo complessivo di €.800.000,00;
- il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”*, per cui l’intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l’intero Investimento 3.3;
- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 308 del 28/11/2022 ha individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i

c.d. “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, la data del 15 settembre 2023;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 372 del 20/02/2023 è stato approvato di documento di indirizzo alla progettazione del citato intervento per l’importo complessivo di €. 800.000,00;
- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’Accordo di concessione di finanziamento per l’importo complessivo di €. 800.000,00, assunto al prot. n°68710 del 27/04/2023;
- con determinazione dirigenziale n° 997 del 17/05/2023 veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura riguardante la stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con determinazione dirigenziale n° 1454 del 13/07/2023 il predetto servizio veniva affidato all’ing. Fabio Pastore, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n° 1869;
- con verbale del 18/07/2023 veniva sottoscritto tra il RUP ed il citato professionista il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto fissando come data di consegna degli elaborati progettuali il 17/08/2023;
- l’ing. Fabio Pastore ha provveduto a consegnare il progetto di fattibilità tecnica ed economica composto dai seguenti elaborati progettuali:

1) relazione generale illustrativa
2) relazione tecnica sulla soluzione progettuale prescelta
3) studio preliminare ambientale e paesaggistico
4) planimetrie generali
5) elaborati grafici stato di fatto
6) elaborati grafici di progetto
7) computo metrico estimativo
8) sommario del computo metrico estimativo
9) elenco prezzi unitari
10) stima degli oneri speciali della sicurezza
11) quadro economico riepilogativo
12) tabella di percentualizzazione dei lavori a corpo
13) stima incidenza della manodopera
14) piano di sicurezza e coordinamento
15) relazione e cronoprogramma dei lavori
16) piano di manutenzione
17) schema di contratto
18) capitolato speciale di appalto

- il quadro economico dell’intervento è risultato il seguente:

Voce	Descrizione	Importo (€uro)
A	LAVORI	
A.1.1	Importo lavori a base d'asta	€ 712.448,41
A.1.2	Oneri generali della sicurezza	€ 7.328,28
A.1.3	TOTALE LAVORI (A.1.1+A1.2)	€ 719.776,69
A.1.4	Progettazione definitiva	€ 35.845,28
A.1.5	Progettazione esecutiva	€ 22.875,59

A.1.6	TOTALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE (A.1.4+A.1.5)	€ 58.720,87
A.1.7	TOTALE LAVORI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE (A1.3+A1.6)	€ 778.497,56
	Incidenza Manodopera	€ 114.516,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Importo (€uro)
B.1	Imprevisti (max 5% A.1.3)	€ 35.988,83
B.2	Contributo per le spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (compreso. IVA e oneri previdenziali)	€ 15.196,37
B.3	Incentivo ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 (1,6% A.1.7)	€ 12.455,96
B.4	Spese per commissioni giudicatrici (comp. Iva)	€ 6.000,00
B.5	Spese per pubblicità (comp. Iva)	€ 2.000,00
B.6	I.V.A. sui lavori (10% A.1.3)	€ 71.977,67
B.7	Contributo gare a favore dell'autorità di vigilanza ANAC	€ 410,00
B.8	Oneri Smaltimento (comp. Iva)	€ 16.005,97
B.9	CNPAlA (4%) ed IVA (22%) su servizi di progettazione a base di gara	€ 15.784,17
B.10	Attrezzature e allestimenti per palestre (comp. Iva)	€ 5.683,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 181.502,44
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A + B)	€ 960.000,00

- il Comune di Benevento con nota prot. n° 0088920 del 17/08/2023, assunta al prot. n° 20322 del 17/08/2023 ha espresso parere favorevole ai fini urbanistici per il progetto in epigrafe;
- L'ufficio tecnico di questa stazione appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica del Progetto redatto, ai sensi dell'art.42 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., come da verbale datato 17/08/2023;
- in data 17/08/2023 il RUP ha provveduto all'emissione del verbale di validazione;
- con deliberazione Presidenziale n°223 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di €. 960.000,00;
- con la suddetta deliberazione n° 223/2023, in considerazione che l'importo complessivo del progetto risultava superiore all'importo del finanziamento concesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, veniva stabilito, tra l'altro,
 - di dare atto che i fondi per €. 160.000,00 trovano copertura, per loro quota parte, tra le risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023;
 - di dare atto che ad aggiudicazione avvenuta si procederà ad assumere impegno definitivo, ovvero in quota parte in relazione all'esito della procedura di evidenza pubblica;
 - le relative sistemazioni contabili verranno poi esitate secondo quanto previsto dall'art. 187, co. 1, del D.lsg. n° 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO, ALTRESI, CHE:

- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

- trova applicazione l'art 48 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) rubricato "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" che, al comma 5, ammette l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica;
- l'articolo 225, comma 8, del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede che *"in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stata individuata quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", la data del 15 settembre 2023;

RITENUTO doversi procedere all'individuazione dell'operatore economico per la realizzazione dell'intervento mediante procedura di gara aperta (appalto integrato) ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 e art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ponendo a base di gara il predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la documentazione di gara predisposta dal RUP composta da schema di bando di gara e modelli allegati, schema del disciplinare di gara, determinazione dei corrispettivi, patto di integrità, tutti atti propedeutici necessari per l'indizione della procedura di selezione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, capitolato generale e speciale d'appalto, nonché documentazione allegata al bando;

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: individuazione di un operatore economico a cui affidare, attraverso l'espletamento di una procedura di gara aperta per via telematica, i servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato *"Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione"*;
- gli obblighi contrattuali, le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato generale e speciale d'appalto, nonché nella documentazione allegata al bando;
- i criteri di valutazione dell'offerta sono riportati nel "Disciplinare di gara", che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE:

- secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito di gara sul sito informatico di questo Ente, sulla GURI, su un quotidiano nazionale e uno locale, nonché sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico del MIT;
- al fine di procedere alla pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sono stati acquisiti i preventivi di spesa della Lexmedia s.r.l., con sede in Roma, via Zambonini n° 26 (P.IVA 09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.342,16 IVA compresa (preventivo n. 5103 del 18/08/2023);
- in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n°266/2005 questa Stazione Appaltante è tenuta al versamento della contribuzione in favore di ANAC secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 (GU Serie Generale n. 58 del 09.03.2023), per un importo pari ad € 410,00;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Deliberazione n. 208 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia di Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, di nomina dell'ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI PROCEDERE** all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, co. 2 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato “*Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione*”, il cui importo a base di gara è pari ad € 778.497,56 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 7.328,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 58.720,87 per progettazione definitiva ed esecutiva;
- 2) **DI APPROVARE:**
- 1) lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - 2) le modalità e i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi come definiti dell'allegato “Disciplinare di gara”, che benché non materialmente allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DEMANDARE** alla SUA della Provincia di Benevento l'indizione e l'espletamento della procedura aperta di gara per l'affidamento dell'appalto integrato della Progettazione definitiva, esecutiva ed Esecuzione dei lavori relativi al progetto “*Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione*” in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- 4) **DI DARE ATTO** che le risorse occorrenti stimate in complessivi € 960.000,00 sono finanziate per l'importo di € 800.000,00 con Decreto Ministeriale n. 320/2022 a valere su fondi PNRR stanziati dall'Unione europea nell'ambito del Next Generation EU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” nonché per l'importo aggiuntivo di € 160.000,00 con risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023, come stabilito con deliberazione presidenziale n° 223/2023;
- 5) **DI DARE ATTO, CHE:**
- 1) il CIG assegnato alla procedura di gara è: A00650B2F2;
 - 2) la Stazione appaltante, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, nell'ambito del proprio potere discrezionale, si riserva la facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di disporre la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali;
- 6) **DI FAR GRAVARE** la spesa complessiva di € 960.000,00 sul capitolo 11808.2 nel modo seguente:
- 1) € 21.231,22 per l'attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica all'ing. Fabio Pastore, impegno n.1977/2023 (impegnati con determinazione dirigenziale 1454 del 13/07/2023);
 - 2) € 1.342,16 mediante assunzione di impegno di spesa in favore di Lexmedia per spese di pubblicazione del bando di gara e dell'esito di gara;
 - 3) € 410,00 mediante assunzione di impegno di spesa per versamento contributo in favore di ANAC secondo quanto indicato all'art. 2 della delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022;
 - 4) € 177.016,62 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2023;
 - 5) € 600.000,00 mediante prenotazione di spesa sul Bilancio 2024;
 - 6) €. 160.000,00 mediante copertura con risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023, in base a quanto deliberato con deliberazione Presidenziale n°223/2023.
- Si procederà ad assumere impegno definitivo ad aggiudicazione avvenuta, ovvero in quota parte in relazione all'esito della procedura di evidenza pubblica, e le relative sistemazioni contabili verranno poi esitate secondo quanto previsto dall'art. 187, co. 1, del D.lsg. n° 267/2000 e s.m.i.

- 7) **DI PROVVEDERE** con successivo provvedimento a liquidare la somma complessiva di € 1.342,16 in favore di Lexmedia, ad avvenuta pubblicazione del bando di gara e del relativo esito, ed € 410,00 in favore di ANAC, con cadenza quadrimestrale, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2019;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 10) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 11) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 13) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11808.2	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
655	N. 0	€ 410,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Descrizione Impegni Assunti

**PNRR – M4C1I3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”.
CONTRIBUTO ANAC**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		04.05		11808.2	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
654	N. 0	€ 1.342,16	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LEXMEDIA SRL

Descrizione Impegni Assunti

**PNRR – M4C1I3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”.
SPESE DI PUBBLICAZIONE**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)