



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 12/01/2024

OGGETTO: “S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-

CUP: I67H23001580003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la pulizia delle strade di propria competenza e delle loro pertinenze;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 236 del 07/09/2023, è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto denominato “ S.P. 50 interventi di messa in sicurezza e ripristino del piano viabile ” , lavori di manutenzione straordinaria, per l'importo complessivo di €. 150.000,00;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 336 in data 27/11/2023, è stato approvato il Programma triennale delle OO. PP. 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023, nel quale sono previsti vari interventi sul territorio Provinciale, tra cui l'intervento in oggetto.

CONSIDERATO CHE :

- L' ufficio tecnico ha predisposto il relativo progetto esecutivo, il cui quadro tecnico economico di spesa risulta essere il seguente :

LAVORI :		
a.1) Lavori a misura		€ 112.561,88
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.069,14
Totale lavori (a.1+a.2)		€ 114.631,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1)- Oneri discarica (stima da progetto)	€ 4.750,01	

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00	
b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici	€ 0,00	
b.4)- imprevidi (max 5% di A)	€ 1.161,91	
b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
b.6)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 0,00	
b.7)- art.113 (max 2% di A)	€ 2.292,62	
b.8)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 0,00	
b.9)- spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
b.10)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 0,00	
b.11)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 500,00	
b.12)- contenzioso	€ 0,00	
b.13)- Autorita' di vigilanza LL.PP.	€ 35,00	
b.14)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	€ 26.629,44	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 35.368,98
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 150.000,00

RITENUTO dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in parola composto dai seguenti elaborati tecnico – progettuali :

- 01 - Relazione Tecnica – Illustrativa;
- 02 - Inquadramento territoriale su IGM 1:25.000;
- 03 - Planimetria su ortofotocarta 1:2000;
- 04 - Planimetria su C.T.R. 1:2000;
- 05 – Sezione tipo;
- 06 - Rilievo fotografico - coni ottici;
- 07 - Elenco prezzi;
- 08 - Computo metrico estimativo;
- 09 - Stima incidenza della sicurezza;
- 10 - Stima incidenza della manodopera;
- 11 - Computo della sicurezza speciale;
- 12 - Quadro economico;
- 13 – Capitolato Speciale d'Appalto;
- 14 - Piano di manutenzione dell'opera;

- 15 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
- 16 – Cronoprogramma dei lavori;
- 17 – Schema di Contratto.

TENUTO CONTO CHE :

- è necessario procedere all' affidamento dei lavori in oggetto;
- che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività di affidare il predetto intervento ad una ditta inserita nella Short - List di questo Ente, in possesso dei requisiti per l' esecuzione dello stesso;
- gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, risultano essere :
 - 1) Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, e ss. mm. ii.;
 - 2) criterio di aggiudicazione dell'appalto: criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione del servizio avrà luogo utilizzando il criterio del prezzo più basso
 - 3) termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall'invito a presentare offerta;
 - 4) durata della prestazione: 90 giorni naturali e continuativi;
 - 5) tipologia finanziamento: Avanzo destinato agli investimenti accertato con il rendiconto 2022;
 - 6) importo a base di gara: € . 112.561,88.

CONSIDERATA l'urgenza di eseguire gli interventi in oggetto.

RITENUTO di poter affidare gli interventi in parola ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, tra gli operatori economici di fiducia di questo Ente, regolarmente iscritti sulla piattaforma <https://provincia-benevento.acquisitelematici.it/>, mediante richiesta di offerta ai sensi di legge, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

VISTI :

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della Provincia di Benevento;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)* di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025* contenente: *Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni*

e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023- 2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e *variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*”.
- La Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 (art. 169 D. Lgs. 267/2000)
- -la deliberazione del Presidente della Provincia n° 336 del 27/11/2023 di variazione del bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2,3,4 e 5 del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all’elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 94 del 06/04/2023 del Presidente della Provincia per la “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma”;
- la deliberazione n. 122 del 09/05/2023 del Presidente della Provincia di rinvio per l’entrata in vigore al 01/07/2023 della “nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma di cui alla deliberazione n. 94 del 06/04/2023.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva riconfermato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/07/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all’arch. Angelo De Blasio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1- **di approvare** il progetto esecutivo dell’intervento denominato “**S.P. 50 interventi di messa in sicurezza e ripristino del piano viabile** ” – lavori di manutenzione straordinaria, per l’importo complessivo di €. 150.000,00, composto dai seguenti elaborati progettuali:

- 01 - Relazione Tecnica – Illustrativa;
- 02 - Inquadramento territoriale su IGM 1:25.000;
- 03 - Planimetria su ortofotocarta 1:2000;
- 04 - Planimetria su C.T.R. 1:2000;
- 05 – Sezione tipo;
- 06 - Rilievo fotografico - coni ottici;
- 07 - Elenco prezzi;
- 08 - Computo metrico estimativo;
- 09 - Stima incidenza della sicurezza;
- 10 - Stima incidenza della manodopera;
- 11 - Computo della sicurezza speciale;
- 12 - Quadro economico;
- 13 – Capitolato Speciale d’Appalto;
- 14 - Piano di manutenzione dell’opera;
- 15 - Piano di Sicurezza e coordinamento;
- 16 – Cronoprogramma dei lavori;
- 17 – Schema di Contratto

2- **di approvare** il quadro tecnico economico di spesa, che ne consegue, come di seguito riportato:

A) LAVORI :		
a.1) Lavori a misura		€ 112.561,88
a.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.069,14
Totale lavori (a.1+a.2)		€ 114.631,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1)- Oneri discarica (stima da progetto)	€ 4.750,01	
b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00	
b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici	€ 0,00	
b.4)- imprevisti (max 5% di A)	€ 1.161,91	
b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
b.6)- spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 0,00	
b.7)- art.113 (max 2% di A)	€ 2.292,62	
b.8)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ 0,00	
b.9)- spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
b.10)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ 0,00	

b.11)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 500,00	
b.12)- contenzioso	€ 0,00	
b.13)- Autorita' di vigilanza LL.PP.	€ 35,00	
b.14)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.8+b.9+b.10+b.11+b.12)	€ 26.629,44	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 35.368,98
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 150.000,00

- 3- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 4- **di imputare** la spesa complessiva di €. 150.000,00 sul Cap. 12423.12;
- 5- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 56/2017, il Responsabile del Procedimento e l'arch. Angelo De Blasio, funzionario di ruolo di questo Ente;
- 6- **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7- **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8- **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9- **di dare atto che** la presente sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 10- **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.05		12423.12	2023
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1074	N. 0	€ 150.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

“S.P. 50 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 150.000,00. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL' ART. 50 , COMMA 1, LETT. A) D. LGS. 36/2023 .-

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)