



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
 Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 819 DEL 22/04/2024

OGGETTO: S.P. N° 114 “LOCALITA’ PIANTITO” – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ROAP SRL (P.IVA 01682810625), CON SEDE IN S.S. TELESINA KM 32+259, 82030 FAICCHIO (BN), PER L’IMPORTO NETTO DI € 30.978,52 OLTRE IVA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG: Z4C3DCD53D

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, ha l’obbligo di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992;
- Le arterie stradali interessate dall’intervento in oggetto rientrano tra le strade provinciali ricadenti nel Comparto n. 4 “Volturno - Telesino" aventi uno sviluppo complessivo di circa 250 km;
- il servizio viabilità, in relazione alle esigenze più immediate ed alle disponibilità finanziarie del momento, provvede agli adempimenti necessari, mediante la redazione di perizie, progetti, e gare e/o affidamenti tra imprese di fiducia dell’Ente;
- era emersa la necessità di intervenire con un intervento manutentivo da eseguirsi sulla S.P. n° 114 al fine di evitare danni alla sede stradale;

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 92 del 16/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per complessivi € 50.000,00, indetta la **procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023** ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 31.894,15
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 679,08
TOTALE LAVORI		€ 32.573,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
B.1)	IVA sui lavori 22%	€ 7.016,71
B.2)	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. N° 36/2023)	€ 651,46
B.3)	Autorità di vigilanza	€ 30,00

B.4)	Oneri per occupazione temporanea	€	239,01
B.5)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A)	€	3.257,32
B.6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€	6.232,26
Totale somme a disposizione		€	17.426,77
TOTALE GENERALE		€	50.000,00

TENUTO CONTO CHE:

- Nell'ambito della procedura di affidamento dei lavori ex art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta prot. 8643 del 04/04/2024, alla ditta Roap Srl (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina Km 32+259, 82030 Faicchio (BN);
- La suddetta impresa ha offerto il ribasso del 5,00% sull'importo posto a base di gara, da ritenersi congruo per la tipologia delle lavorazioni da eseguirsi, pertanto il nuovo quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 31.894,15	
A2)	Ribasso offerto del 5,00%	€ 1.594,71	
A3)	Restano	€ 30.299,44	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 679,08	
TOTALE LAVORI		€ 30.978,52	€30.978,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui lavori al 22%	€ 6.815,27	
B2)	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. N° 36/2023)	€ 651,46	
B3)	A.N.A.C.	€ 35,00	
B4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 250,00	
B5)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - all. 17, art. 5)	€ 3.097,85	
B6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 6.230,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€17.079,58
C)	ECONOMIE		€ 1.941,90
TOTALE COMPLESSIVO			€ 50.000,00

DATO ATTO

- che la verifica del possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98, art. 28 All. II.12 D.Lgs. 36/2023, da parte della ditta Roap Srl (P.IVA 01682810625), ha avuto esito positivo;

RILEVATO che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti previdenziali giusto DURC prot. INAIL_42468231 del 14/02/2024 (scadenza validità 13/06/2024).

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.

- la Delibera Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 79 del 20/03/2023 di approvazione del Piano provvisorio della Performance 2023;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall’art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni o per ragioni d’urgenza di cui al co.9 del medesimo art.;

RITENUTO di dover procedere **con urgenza all’affidamento dei lavori** in oggetto al fine di garantire condizioni minime di sicurezza lungo il tratto della S.P. 114 interessato dall’intervento.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023 con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di affidare**, in via definitiva, l'esecuzione dell'intervento denominato "S.P. N° 114 'Località Piantito' – Completamento muro a protezione della sede stradale" alla ditta Roap Srl (P.IVA 01682810625), con sede in S.S. Telesina Km 32+259, 82030 Faicchio (BN), per l'importo netto di € 30.978,52, oltre IVA come per legge, quindi per un importo complessivo di € 37.793,79;
- 2) **di approvare** il seguente quadro economico di spesa rimodulato:

A)	LAVORI A MISURA		
A1)	Importo lavori a base d'asta	€ 31.894,15	
A2)	Ribasso offerto del 5,00%	€ 1.594,71	
A3)	Restano	€ 30.299,44	
A4)	Oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso	€ 679,08	
TOTALE LAVORI		€ 30.978,52	€30.978,52
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	IVA sui lavori al 22%	€ 6.815,27	
B2)	Spese tecniche (art. 45 D.Lgs. N° 36/2023)	€ 651,46	
B3)	A.N.A.C.	€ 35,00	
B4)	Oneri per occupazione temporanea	€ 250,00	
B5)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - all. 17, art. 5)	€ 3.097,85	
B6)	Lavori in economia compreso lavori a fattura	€ 6.230,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€17.079,58
C)	ECONOMIE		€ 1.941,90
TOTALE COMPLESSIVO			€ 50.000,00

- 3) **di trasformare** l'impegno provvisorio n. 1091/2023, assunto sul capitolo n° 12423 per complessivi € 50.000,00, nei corrispondenti impegni definitivi;
- 4) **di inviare** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;
- 5) **di avvalersi** della facoltà, ai sensi dell'art. 17, co.8, del D.Lgs. 36/2023, fermo quanto previsto dall'art. 50, co.6 del D.Lgs. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;
- 6) **di demandare** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 7) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 9) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

- 10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 11) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1091	N. 1282	€ 37.793,79	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

ROAP s.r.l.

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.
AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO COMPRESO IVA**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1091	N. 1283	€ 651,46	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.
SPESE TECNICHE**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
1091	N. 1284	€ 35,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

**S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE.
A.N.A.C.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno	Impegno	Importo	Tipologia	Sub-Impegno	Importo Sub-
---------	---------	---------	-----------	-------------	--------------

Provvisorio	Definitivo	Impegno		Impegno
1091	N. 1285	€ 250,00	Impegno	N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE. ONERI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1091	N. 1286	€ 3.097,85	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE. IMPREVISTI IVA INCLUSA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	12423	2024

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1091	N. 1287	€ 6.230,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N° 114 "LOCALITA' PIANTITO" – COMPLETAMENTO MURO A PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE. LAVORI IN ECONOMIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 (Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)