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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1349 DEL 04/07/2024

OGGETTO: Delibera CIPE 54/2016 - “Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione
Valle Caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di completamento – sub
stralcio b” . Affidamento esecuzione lavori di scavi archeologico (perizia n.6) alla ditta
Project Power s.r.l. (P.IVA 02561540648) con sede legale in Via Augusto Guerriero, 35
83100 Avellino (AV). CIG:B1E810FED2

IL DIRIGENTE

VISTI:

 il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

 il D. Lgs. n.50/2016;

 il D.Lgs n.36/2023;

 la Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 94 del 06-04-2023 con la quale è stata approvata la revisione della
macrostruttura organizzativa dell’Ente che ne individua e definisce la struttura fondamentale;

 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29-06-2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della
“Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22-06-2023. Bilancio di Previsione 20232025 e suoi allegati, contenente
Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024- Esercizio Provvisorio- ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al
programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;

 il Decreto Presidenziale n.98 del 04-07-2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore
4 - Viabilità e Infrastrutture;

 la Determinazione Dirigenziale n.1597 del 27-07-2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile
del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

 la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025
(art. 169 D.L.gs 267/2000);

 La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27-11-2023 avente ad oggetto: Variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione
2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione
2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione
Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

 La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04-12-2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

 La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18-12-2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di
Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D.
Lgs. n. 118/2011;

 La Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01-02-2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

PREMESSO che:
 con Decreto Dirigenziale n.262 del 25-09-2019 la Regione Campania ha ammesso provvisoriamente a finanziamento i

“Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione valle caudina – SS 7 appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di
completamento – sub stralcio b” per l’importo di € 9.300.000,00 e provveduto ad impegnare la somma di € 222.000,00;

 con Decreto Dirigenziale n.29 del 10-03-2020 la Regione Campania ha provveduto a rettificare ed integrare il Decreto
Dirigenziale n.262 del 25-09-2019, di impegno della somma di € 9.078.000,00 per l’intervento innanzi citato con le risorse di
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cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;

 con Decreto Dirigenziale n.64 del 25-03-2020 la Regione Campania ha provveduto a disporre, nell’ottica della leale
collaborazione tra Enti Pubblici, l’erogazione di un’anticipazione pari ad € 222.000,00, accertata in entrata con reversale di
incasso n. 2206 del 25-09-2020, per le attività propedeutiche alla procedura d’indizione della gara d’appalto;

 con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n.418 del 09-03-2021 è stato stabilito, quindi, di provvedere
all’affidamento del “servizio tecnico di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva e successiva validazione
del progetto esecutivo”, relativamente all’intervento dei “Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione valle
caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). stralcio di completamento – sub stralcio B – variante tecnica” mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1), comma 2), lett. a) della L. n. 120/2020 ad operatore economico in possesso di adeguata
qualificazione tramite la piattaforma elettronica https://provincia-benevento.acquistitelematici.it della Provincia di Benevento;

 con Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n.39 del 12-03-2021 è stato approvato lo Schema di Accordo tra la
Regione Campania e la Provincia di Benevento per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;

 con Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n.150 del 17-06-2021, trasmessa alla Regione Campania con
successiva nota prot. 23463 del 19-10-2021, è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Campania, la Provincia di
Benevento e ACaMIR, relativamente all’intervento de quo, per l’importo di € 9,3 mil;

 con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n.1059 del 22-06-2021 il servizio di verifica preventiva della
progettazione definitiva ed esecutiva è stato aggiudicato definitivamente allo Studio KR e Associati con sede in via Francesco
Crispi, 36/a 80121 Napoli (NA) per l’importo netto di € 57.144,80 oltre oneri;

 con Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n. 285 del 16-12-2021 è stato approvato. anche ai fini della pubblica
utilità, il progetto definitivo “Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto
(ex 6° lotto). stralcio di completamento – sub stralcio B – variante tecnica” dell’importo di € 9.300.000,00

 con Determinazione Direttoriale di ACAMIR n. 95 del 23-02-2022 è stata indetta la procedura aperta, sopra soglia comunitaria,
per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento “S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO -
Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – IVlotto (ex VI lotto). Stralcio di
completamento – sub stralcio B - variante tecnica”;

• con Determinazione Direttoriale di ACAMIR n. 356 del 22-07-2022 sono state approvate le risultanze di gara e si è aggiudicato,
ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento
congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento “S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO – Lavori di
completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – IV lotto (ex VI lotto). Stralcio di
completamento – sub stralcio B - variante tecnica”. CUP: I71B19000640001. CIG: 9114513E0E in favore del concorrente
Costruzioni Lo Russo s.r.l.;

• con Determinazione del Direttore Generale dell’ACAMIR n.402 del 10-08-2022 è stato stabilito di prendere atto dell'esito
regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 effettuati sull’aggiudicatario e dell'efficacia
dell'aggiudicazione, disposta con la precedente Determinazione Direttoriale n. 356/2022, della procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, per l’affidamento congiunto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento “S.S.V. FONDO VALLE
ISCLERO- Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – IV lotto (ex VI lotto).
Stralcio di completamento – sub stralcio B - variante tecnica”. CUP: I71B19000640001.CIG: 9114513E0E in favore del
concorrente Costruzioni Lo Russo s.r.l.;

• con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 2623 del 22-12-2022 si è disposto di prendere atto
dell’efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione Direttoriale di ACaMIR n.402 del 10-08- 2022 ed è stato
approvato il quadro economico post gara;

 con Decreto della Regione Campania n.67 del 16-03-2023 l’intervento di che trattasi è stato definitivamente ammesso a
finanziamento per l’importo complessivo di € 9.018.239,06;

 in data 26-06-2023 si è proceduto alla sottoscrizione della scrittura privata prot. 16256 avente ad oggetto l’appalto integrato di
che trattasi;

 il Comune di Bucciano il 22-09-2023, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2023, ha preso atto del progetto
esecutivo, redatto dall’impresa appaltatrice, e ha espresso parere favorevole all’esecuzione dell’intervento;

 il Comune di Sant’Agata dei Goti in data 06-10-2023 ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica n.39 in favore della Provincia
di Benevento per i lavori di che trattasi;

 il Comune di Sant’Agata dei Goti in data 04-12-2023 ha rilasciato il PDC n.47/2023 per l’intervento di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE:

 con Determinazione Dirigenziale n.157 del 24-01-2024 si è stabilito di prendere atto del “rapporto definitivo di verifica, con
prescrizioni, del progetto esecutivo” emesso, ai sensi dell’art.42 d.lgs 36/2023 (ex art.26 D.Lgs 50/2016), dallo studio KR &

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
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Associati srl con sede in sede in via Francesco Crispi, 36/a 80121 Napoli (NA) ed acquisito al prot. 29447 del 30-11-2023, del
“parere favorevole alla conformità dell’unità progettuale”, ai sensi del co.3 ex art. 26 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, acquisito il 09-
01-2024 al prot. gen. 503, rilasciato dal progettista del livello definitivo e dell’“atto di impegno prot. 1388 del 18-01-2024”dei
progettisti della società appaltatrice;

 con la citata determinazione dirigenziale n.157/2024 è stato, altresì, approvato il progetto esecutivo, come da elenco elaborati
allegato, dei “Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto).
Stralcio di completamento – sub stralcio b – variante tecnica” redatto dai progettisti incaricati dall’impresa appaltatrice
Costruzioni Lo Russo srl, nell’ambito dell’appalto integrato aggiudicato con Determinazione Direttoriale di ACAMIR n.402 del
10-08-2022 e successiva presa d’atto con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 2623 del 22-12-2022,
sottoposto a verifica ai sensi dell’art.42 del D.lgs 36/2023 (ex art. 26 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii);

DATO ATTO CHE:

 i lavori rientrano in un area vincolata dalla Sovrintendenza Archeologica ;

 alcune aree sono state indagate e svincolate dalla Sovrintendenza a seguito ell’effettuazione di precedenti scavi archeologici
mentre restano da eseguire scavi nelle altre aree non svincolate;

 i lavori sono stati consegnati parzialmente il giorno 08-02-2024;

 i lavori hanno avuto inizio, solo nelle aree svincolate, il 04-03-2024;

 si è reso necessario, pertanto, procedere ad individuare un operatore economico in possesso dei requisiti necessari per
l’esecuzione degli ulteriori scavi archeologici al fine di consentire la realizzazione dei lavori previsti in progetto ed appaltati alla
Costruzioni lo russo s.r.l.;

 nell’ambito dell’intervento menzionato in oggetto la Provincia di Benevento, dunque, ha avviato in data 16-04-2024, attraverso
la piattaforma telematica DigitalPa– Acquisti telematici della provincia di Benevento, l'espletamento di una consultazione di
mercato, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs 36/2023, per l’affidamento dei lavori di scavo archeologico.

 la consultazione preliminare di mercato, finalizzata a ricevere proposte tecnico/economiche, in alcun modo vincolanti per la
Provincia di Benevento, non ha costituito avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma ha avuto il solo scopo di
acquisire informazioni volte a individuare la migliore soluzione in termini qualitativi e quantitativi senza determinare alcun
impegno da parte della Provincia.

 Sono state invitate alla consultazione preliminare di mercato tre società che avrebbero dovuto presentare offerta tecnico
economica entro le ore 13.00 del 22-04-2024.

 In data 22-04-2024 sono state acquisite le proposte tecnico economiche di due società (F.lli Di Carlo srl e Project Power srl).

 tra le due proposte tecniche è risultata migliore quella presentata dalla Project Power srl. e si è deciso quindi di procedere
all’affidamento diretto dei lavori di scavo archeologici mediante la piattaforma telematica DigitalPa– Acquisti telematici della
provincia di Benevento;

 con id. 593– prot. n. 12712 del 17-05-2024 è stato invitato a presentare offerta l’operatore economico Project Power srl ,
abilitato per la categoria OS25 “scavi archeologici”;

 il criterio assunto per l’individuazione dell’offerta è quello del minor prezzo;

 entro il termine stabilito, 22-05-2024, ore 13.00, l'operatore invitato ha fatto pervenire la propria offerta economica;

ESAMINATA l’offerta economica, pervenuta entro le ore 13.00 del 22-05-2024, attraverso la piattaforma telematica DigitalPa–
Acquisti telematici della provincia di Benevento (i.d. 593 del17-05-2024), della Project Power s.r.l. (P.IVA 02561540648) con sede
legale in Via Augusto Guerriero, 35 83100 Avellino (AV) del valore di € 117.386,93, al netto del ribasso d’asta offerto pari al 14%,
oltre I.V.A.;

VISTI altresì:

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.262 del 25-09-2019;

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.29 del 10-03-2020;

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n.64 del 25-03-2020;

 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n.418 del 09-03-2021:

 la Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n.39 del 12-03-2021;

 la Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n.150 del 17-06-2021;

 lo Schema di Accordo tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento e ACaMIR;

 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n.1059 del 22-06-2021;

 la Delibera Presidenziale della Provincia di Benevento n. 285 del 16-12-2021;

 la Determinazione Direttoriale di ACAMIR n. 95 del 23-02-2022;

 la Determinazione Direttoriale di ACAMIR n. 356 del 22-07-2022;
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 la Determinazione Direttoriale di ACAMIR n.402 del 10-08-2022;

 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 2623 del 22-12-2022;

 il Decreto Dirigenziale Regione Campania di ammissione definitiva a finanziamento n.67 del 16-03-2023;

 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 157 del 24-01-2024;

 il DURC online prot. INAIL_43605652 del 03-05-2024 con scadenza 31-08-2024;

 il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del 04-06-2024;

 il Certificato del Casellario Giudiziale (ex art. 21 t.u. in relaz. art. 38 d.lgs. 163/2006) del 31-05-2024;

 la Verifica del nulla osta antimafia PR_AVUTG_Ingresso_0049127_20240531;

 la verifica di regolarità fiscale n° 11916973 del 31-05-2024;

 la visura camerale del 22-05-2024

RITENUTO:

 che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;

 di dover procedere all’affidamento in favore della “PROJECT POWER S.R.L. P.IVA 02561540648 con sede legale in Via
Augusto Guerriero, 35 83100 Avellino (AV) del valore di € 117.386,93, oltre I.V.A. ai sensi dell’art. 50 c.1 lett.a del d.lgs
36/2023;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) e s.m.i..

ATTESA, altresì, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art.147bis del
D.Lgs.n.267/2000es.m.i.;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di scavo archeologico (perizia n.6) relativi ai “Lavori di
completamento funzionale dell’arteria in direzione valle caudina – SS 7 Appia – 4° lotto (ex 6° lotto). Stralcio di
completamento – sub stralcio b – variante tecnica”, all’operatore economico Project Power s.r.l. (P.IVA 02561540648) con
sede legale in Via Augusto Guerriero, 35 - 83100 Avellino (AV) per l'importo di € 117.386,93 oltre IVA al 22%;

3) di DARE ATTO che la spesa complessiva, ammontante a € 143.212,06 (di cui € 117.386,93 lavori di scavo archeologico
ed € 25.825,13 per IVA al 22%), trova copertura finanziaria all’interno delle somme a disposizione del quadro economico
alla voce "B.3 SPESE GENERALI (imprevisti)" approvato con determina dirigenziale n. 2623 del 22-12-2022 e successiva
n. 157 del 24-01-2024, giusto Cap. 12420  imp. n.2024.5;

4) di PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che i lavori di scavo archeologico saranno realizzati
mediante contratto d’appalto da stipulare: “a misura ”, ai sensi dell'art.32, comma 1, dell’Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023.

5) di AVVALERSI della facoltà, ai sensi dell'art.32 c.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del
contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso;

6) di INVIARE copia della presente determinazione:
 al Settore 2 Amministrativo - Finanziario – Società Partecipate per i consequenziali adempimenti di competenza;
 al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure e di controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato

con D.Lgs.n.267/2000;
 all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto d’appalto;
 alla Giunta Regionale della Campania – D.G. Mobilità - Centro Direzionale Is. C3 – 80143 NAPOLI;

7) di DARE ATTO che:
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 il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai
sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

 la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line, così come
previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente
ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

8) di ATTESTARE che, non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di
cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Il RUP
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO

STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


