



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2689 DEL 30/12/2025

**OGGETTO: SP 54 "PONTE CARBONIERA - BASELICE - PONTE SETTE LUCI" - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO
VIABILE**

CUP: I72C18000510001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento, ha l'obbligo di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 285/1992;
- Le arterie stradali interessate dall'intervento in oggetto sono le strade provinciali ricadenti nel Comparto n. 2 "Fortore" per uno sviluppo complessivo di circa 232 km;
- Con il Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- Questo Ente, così come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49 del 16/02/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- nel summenzionato programma è inserito, per l'anno 2022 e 2023, il progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 160.000,00 di cui €. 80.000,00 per l'anno 2022 ed €. 80.000,00 per l'anno 2023;
- il progetto per "SP 54 " Ponte Carboniera-Baselice-Ponte Setteluci" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE - per complessivi € 160.000,00 la cui copertura è assicurata con i fondi annuali del D.M. n. 49 del 16/02/2018 è individuato nel programma triennale dei lavori pubblici avente CUP I72C18000500001 e codice di intervento n. 04678.19.BN.
- con nota prot. 14634 del 06/06/2025 il Settore 4 Gestione Territorio Viabilità e Infrastrutture della Provincia ha richiesto al Settore 2 Amministrativo Finanziario l'applicazione dell'avanzo vincolato per € 2.783.349,81 rinveniente dall'allegato a.2 del risultato di amministrazione – quote vincolate del rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 14/04/2025 per alcuni interventi finanziati con il D.M. n. 49 del 16/02/2018 tra cui il progetto "SP 54 " Ponte Carboniera-Baselice-Ponte Setteluci" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE - per complessivi € 160.000,00;
- che con determinazione n. 1333 del 27/06/2025 il Settore 2 Amministrativo Finanziario ha approvato la variazione di bilancio connessa all'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti da economie di spesa registrate nell'esercizio precedente;

RICHIAMATI

- l'art. 41, comma 5 del D.Lgs 31-03-2023, n. 36 con cui si dispone che *"La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione*

ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

- l'allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023 che definisce i contenuti del progetto;

PREMESSO che l'intervento risulta programmato tra le spese in conto capitale dall'Ente ed è inserito nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'esercizio finanziario 2023 - Titolo 2 - missione 2.02.01.09.012 - programma 12411;

DATO ATTO CHE

- L'amministrazione Provinciale - Settore 4 Gestione Territorio Viabilità e Infrastrutture intende dare corso alla realizzazione dell'intervento denominato SP 54 "Ponte Carboniera-Baselice-Ponte Setteluci" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE - per complessivi € 160.000,00 giusta nota prot. 14634 del 06/06/2025
- gli interventi sopra indicati non rientrano tra quelli previsti dal piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale di cui alla – D.G.R. n. 335/2022 - di cui all'accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 sottoscritto in data 28.6.2018 fra la Regione Campania, Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e Città metropolitana di Napoli;
- per motivi di sicurezza stradale è necessario procedere ad effettuare gli interventi per il ripristino per tratti saltuari del piano viabile lungo la strada provinciale nei comuni di Foiano di Val Fortore e Baselize nei punti oggetto delle segnalazioni da parte dei comuni interessati;
- che il tratto di strada provinciale indicato in progetto è da ritenersi il collegamento più agevole e diretto tra i due comuni confinanti;

VISTO:

- il progetto esecutivo per SP 54 "Ponte Carboniera-Baselice-Ponte Setteluci" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE redatto dal personale interno al Settore Viabilità della Provincia assegnato al comparto 2 composto dai seguenti elaborati tecnici:

1	Relazione generale
2	Planimetria
3	Elenco Prezzi e Analisi Prezzi
4	Computo Metrico estimativo
5	Stima dei costi per la sicurezza e incidenza manodopera
6	Capitolato Speciale d'Appalto

- Il quadro economico di spesa come di seguito indicato:

A)	IMPORTO LAVORI		€ 123.402,41
	<i>di cui</i>		
a.1)	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 120.284,85	
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 3.117,56	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori 22%		€ 27.148,53
b.2)	Quota ANAC		€ 35,00
b.3)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€ 3.000,00
b.4)	Prove di laboratorio compreso IVA		€ 1.200,00
b.5)	oneri assistenza archeologica scavi		€ 0,00
b.6)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€ 1.974,44
b.7)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€ 493,61

- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- n. 21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- n. 22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- n. 23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- n. 35 del 08/07/2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267);

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n. 174 del 17/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- n. 203 del 10/07/2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 215 del 22/07/2025 avente ad oggetto “Variazione - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell'art.169 d.Lgs.267/2000”;
- n.245 del 09/09/2025 con la quale è stata riapprovata la sez. 2 - sottosezione 2.3 - "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO Piao 2025/2027 contenente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2025-2027 (Aggiornamento sez. Performance 2025);
- n. 248 del 11/09/2025 con la quale sono state apportate in via d'urgenza, ai sensi dell'ex art. 175 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- n. 322 del 28/11/2025 con la quale sono state apportate in via d'urgenza, ai sensi dell'ex art. 175 c. 4 del D. Lgs n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 98 del 04-07-2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

RICHIAMATA la determinazione n. 1369 del 30/06/2025 con la quale l'incarico di Elevata Qualificazione, per il Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico all'arch. Giancarlo Marcarelli è stato prorogato a tutto il 31/07/2026;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di **APPROVARE** il progetto denominato **SP 54 "Ponte Carboniera-Baselice-Ponte Setteluci" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE** redatto dal personale interno al Settore Viabilità della Provincia assegnato al comparto 2 composto dai seguenti elaborati tecnici:

1	Relazione generale
2	Planimetria
3	Elenco Prezzi e Analisi Prezzi
4	Computo Metrico estimativo

5	Stima dei costi per la sicurezza e incidenza manodopera
6	Capitolato Speciale d'Appalto

2) di **APPROVARE** il quadro economico di spesa per complessivi €. **160.000,00** come di seguito indicato

A)	IMPORTO LAVORI		€ 123.402,41
	<i>di cui</i>		
a.1)	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 120.284,85	
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 3.117,56	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
b.1)	IVA sui lavori 22%		€ 27.148,53
b.2)	Quota ANAC		€ 35,00
b.3)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese generali 15% e IVA		€ 3.000,00
b.4)	Prove di laboratorio compreso IVA		€ 1.200,00
b.5)	oneri assistenza archeologica scavi		€ 0,00
b.6)	Incentivo funzioni tecniche (1,60% di A) Art. 45 c. 3 - D.Lgs. 36/2023	1,60%	€ 1.974,44
b.7)	Incentivo funzioni tecniche (0,40% di A) Art. 45 c. 5 - D.Lgs. 36/2023	0,40%	€ 493,61
b.8)	IRAP 8,5% su incentivo funzioni tecniche (B6)	8,50%	€ 167,83
b.9)	Indennizzi per occupazioni temporanee		€ 500,00
b.10)	Lavori in economia esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura compreso IVA		€ 0,00
b.11)	Imprevisti max 10% compreso IVA		€ 2.078,18
sommano B)			€ 36.597,59
TOTALE A) + B)			€ 160.000,00

- 3) di **INDIVIDUARE** e **ATTRIBUIRE** per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.10 dello stesso decreto nonché dal "Disciplinare per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 351 del 21/12/2023 il seguente personale tecnico dipendente del Servizio Viabilità dell'Ente:
- Rup - Progetto -- Direzione Lavori e Regolare Esecuzione Geom. Nazzareno Mignone;
 - Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione Geom. Giuseppe Fasulo
- 4) di **INDIVIDUARE** e **ATTRIBUIRE** con successivo atto il personale dipendente per le attività collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), per la predisposizione dei documenti di gara e per il coordinamento dei flussi informativi.
- 5) di **DARE ATTO** che per i soggetti individuati nel gruppo di lavoro non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- 6) di **ONERARE** il RUP degli atti consequenziali relativi all'avvio della procedura di affidamento del servizio *ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a del D.lgs. 36/2023, (affidamento diretto) selezionando uno o più operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale, per la prestazione dei servizi di cui trattasi da individuarsi tra quelli iscritti nell'elenco delle imprese iscritte sul portale telematico dell'Ente - <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> - nel rispetto dei principi indicati dal regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con delibera di consiglio provinciale n. 8 del 09/04/2025;*

- 7) di **PRENOTARE** l'impegno di spesa per complessivi **€. 160.000,00** sul capitolo **n. 12411**;
- 8) di **DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con fondi assegnati con il piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la Provincia di Benevento;
- 9) di **TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 10) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 11) di **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 12) di **ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 13) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicata sul sito internet, all'Albo Pretorio on-line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12411		2025	

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
639	N. 0	€ 160.000,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

**SP 54 "PONTE CARBONIERA - BASELICE - PONTE SETTE LUCI" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO PIANO VIABILE**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)