



Provincia di Benevento

SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE

Ufficio per la Digitalizzazione delle Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 23/06/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108, D.LGS.36/2023 DELL'APPALTO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI FUNZIONALI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE PIANO VIABILE AREA IN FRANA IN LOCALITA' "TOPPA INFUOCATA" LUNGO LA S.P. N. 97. CUP I12C12000180001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1107 DEL 19/06/2026 DI AVVIO PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 107 del 16/01/2024 del Settore 4 Infrastrutture e Viabilità è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto dell'importo complessivo di € 1.049.999,94 di cui € 720.179,61 per lavori ed € 329.820,33 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la medesima determinazione n° 107/2024, al fine di poter procedere alla copertura economica dell'intervento di cui sopra con i fondi di cui al D.M. n° 49/2018 e D.M. n° 123/2020 si è reso necessario procedere alla suddivisione del citato intervento in due LOTTI funzionali così denominati:
 - 1) *S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita' "Toppa Infuocata" I° LOTTO* per l'importo complessivo di € 849.999,94 di cui € 569.005,38 per lavori ed € 280.994,56 per somme a disposizione;
 - 2) *Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 3" - S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita' "Toppa Infuocata" II° LOTTO*, per l'importo complessivo di cui € 151.174,23 per lavori ed € 48.825,77 per somme a disposizione;

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 2390 del 25/11/2025 si provvedeva a confermare, l'approvazione del progetto in epigrafe emarginato avvenuta con determinazione dirigenziale n° 107 del 16/01/2024, nonché ad approvare, il capitolato speciale d'appalto aggiornato alle previsioni di cui al D.Lgs. n° 204/2024 di modifica ed integrazione al D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.;
- con la suddetta determinazione dirigenziale n° 2390/2025 veniva stabilito, tra l'altro, la modalità di scelta del contraente tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023.

DATO ATTO che, con successiva determinazione dirigenziale n. 721 del 16/04/2026 del Settore 4 – Gestione del Territorio - Viabilità e Infrastrutture è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:

1) **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Decisione a Contrarre n. 2390 del 25/11/2025 nella parte relativa alla modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori denominati "S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita' "Toppa Infuocata ;

2) **DI STABILIRE** che l'affidamento dei predetti lavori avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, in luogo della procedura negoziata precedentemente prevista, garantendo così la massima partecipazione e il più ampio confronto concorrenziale a tutela del principio del risultato;

3) **DI DARE ATTO** che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

4) **DI CONFERMARE** nel resto i contenuti della citata Decisione a Contrarre n. 2390 del 25/11/2025, con particolare riferimento all'approvazione del progetto, al quadro economico complessivo di spesa pari a € 1.049.999,94 e alla prenotazione dell'impegno di spesa sui capitoli di bilancio già individuati;

5) **DI DOVER** disporre, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., la riduzione del termine per la ricezione delle offerte a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara;

6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del Bando di Gara e dell'estratto di bando secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, incaricando il RUP degli adempimenti necessari per l'aggiornamento dei dati sul sistema della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 1107 del 19/06/2026 del Servizio Appalti del Settore 6, Pianificazione Strategica del Territorio veniva stabilito:

1) **DI PROCEDERE** all'avvio della procedura aperta di gara telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, d.lgs.36/2023 dell'appalto, per l'esecuzione dei lavori risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita' "Toppa Infuocata" lungo la S.P. n. 97, suddiviso in due LOTTI funzionali, così distinti:

A) LOTTO N. 1: S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita' "Toppa Infuocata" I° LOTTO dell'importo a base di gara di € 569.005,38, di cui € 554.805,77 per lavori ed € 14.199,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

B) LOTTO 2: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 3" - S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in localita'"Toppa Infuocata" II° LOTTO, dell'importo a base di gara di € 151.174,23 di cui € 147.374,22 per lavori ed € 3.800,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

2) **DI PROCEDERE** al suddetto affidamento mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata ai sensi dell'art.26 del Codice, raggiungibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>;

3) **DI APPROVARE** lo schema di bando di gara, disciplinare e relativi modelli di partecipazione, che benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP ai sensi dell'artt. 27 comma 2 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento;

5) **DI APPLICARE** la riduzione del termine per la ricezione delle offerte a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., secondo quanto previsto nella determinazione n. 746 del 20/04/2026 Settore 4 – Gestione del Territorio - Viabilità e Infrastrutture;

6) **CONSIDERATO** che, con successiva determinazione n. 1112 del 22/06/2026 del Settore 4, Infrastrutture e Viabilità, per le motivazioni ivi riportate è stato stabilito:

1) **DI RETTIFICARE** i quadri economici di spesa del progetto generale, del I LOTTO e del II LOTTO dell'intervento in oggetto, riportati nella determinazione dirigenziale n. 721 del 16/04/2026;

2) **DI APPROVARE**, in coerenza con quanto riportato negli elaborati economici di progetto e del capitolato speciale d'appalto, per l'intervento in oggetto il quadro economico generale rettificato dell'importo complessivo di € 1.049.999,94, di cui € 829.754,61 per lavori (€ 813.553,35 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 16.201,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed €220.245,33 per somme a disposizione;

3) **DI APPROVARE**, per il suddetto intervento il quadro economico rettificato relativo al I lotto, dell'importo complessivo di € 849.999,94 di cui € 677.808,53 per lavori (€ 665.052,42 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 12.756,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed € 172.191,41 per somme a disposizione;

4) **DI APPROVARE**, per il suddetto intervento il quadro economico rettificato relativo al II lotto, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 151.946,08 per lavori (€ 148.500,93 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 3.445,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara) ed € 48.053,92 per somme a disposizione;

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere, limitatamente a quanto diversamente disposto dalla citata determinazione n.

1112 del 22/06/2026 del Settore 4 Infrastrutture e Viabilità alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 1107 del 19/06/2026 di questo Servizio di avvio della procedura di gara;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 134 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito all'arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale del *SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO – DIGITALIZZAZIONE*;

VISTA la determina dirigenziale n. 1362 del 30/06/2025 di proroga dell'incarico di elevata qualificazione correlato alla Responsabilità del Servizio Appalti e Contratti del Settore 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO – DIGITALIZZAZIONE al dr. Augusto Travaglione, Funzionario Specialista in attività amministrative;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 13 del 14.05.2026: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028, APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- n. 14 del 14.05.2026: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA.”;

RICHIAMATE pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 167 del 16/06/2025 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.LGS. 267/2000. Anno 2025 – 2027”;
- n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- n. 245 del 09.09.2025 avente ad oggetto: “Approvazione modifica PIAO 2025/2027 approvato con delibera Presidenziale n. 174/2025;
- n. 149 del 08/06/2026 avente ad oggetto: “Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 ex art. 175 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000”; RICHIAMATI altresì i Decreti Presidenziali:

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2025/2027;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento; · il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento; 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, richiamate le premesse al presente atto quale parti integranti e sostanziali dello stesso

DETERMINA

1) DI RETTIFICARE il punto 1) della determinazione dirigenziale n. 1107 del 19/06/2026 di questo Servizio, di avvio della procedura di gara, nel modo seguente:

“DI PROCEDERE all'avvio della procedura aperta di gara telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, d.lgs.36/2023 dell'appalto, per l'esecuzione dei lavori risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in località “Toppa Infuocata” lungo la S.P. n. 97, suddiviso in due LOTTI funzionali, così distinti:

C) LOTTO N. 1: *S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in località “Toppa Infuocata”*
I° LOTTO dell'importo a base di gara di € 677.808,53, di cui € 665.052,42 per lavori ed € 12.756,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

D) LOTTO 2: *Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 3” - S.P. n° 97 - Risanamento e sistemazione piano viabile area in frana in località “Toppa Infuocata”* II° LOTTO, dell'importo a base di gara di € 151.946,08 di cui € 148.500,93 per lavori ed € 3.445,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

- 2) **DI CONFERMARE** e fare salvo quanto altro già disposto con la citata determinazione dirigenziale di questo Servizio n. 1107 del 19/06/2026;
- 3) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 4) **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez.2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;
- 5) **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE

f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

