



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1339 DEL 14/07/2026

OGGETTO: **Messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche della Valle Caudina (opere murarie, impianti idrici ed elettrici). Prenotazione delle risorse finanziarie ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- **Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** recante il "Codice dei contratti pubblici". In particolare, l'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ad un operatore economico in grado di fornire le prestazioni richieste.
- **La Legge 11 gennaio 1996, n. 23**, concernente il riordino dell'attribuzione della gestione degli edifici scolastici.
- L'articolo 19, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL), in combinato disposto con la **Legge 11 gennaio 1996, n. 23**, che attribuisce alle Province la competenza in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di istruzione secondaria superiore.
- **il decreto Presidenziale n. 78 del 19-05-2026** con il quale l'ing. Valentino FERRARA è stato nominato Dirigente del SETTORE 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- **la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025** che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – "EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA", all'ing. Matteo IANNOTTI.

PREMESSO CHE:

- questo Ente, in funzione delle attività svolte negli edifici, è tenuto a garantire gli standard di qualità e di efficienza richiesti per la manutenzione degli immobili, per cui si rende necessario individuare un idoneo Operatore Economico a cui affidare ;
 - impianti idrosanitari;
 - impianti elettrici ed elettronici.
- pervengono a questo Servizio, continuamente e costantemente, segnalazioni, da parte delle Istituzioni Scolastiche, relative agli interventi innanzi elencati, che determinano, disservizi e disagi;
- le tipologie delle segnalazioni che pervengono, sono molto diversificate e possono essere raggruppate in tre distinte categorie:

A) OPERE EDILI

- manutenzione dei manti di copertura, controllo e sigillatura delle impermeabilizzazioni e pulizia degli annessi canali di raccolta acqua meteoriche;
- verifica della presenza di parti degradate di intonaco, compreso eventuale ripristino con adeguati materiali;
- rimozione per messa in sicurezza di porzioni di rivestimenti ceramici e loro eventuale ripristino con materiali della stessa tipologia;
- rimozione per messa in sicurezza di porzioni di pavimentazioni di qualsiasi tipologia ed eventuale ripristino con materiali della stessa tipologia;
- Riparazine e/o sostituzione di infissi e/o vetri

B) IMPIANTI IDRO-SANITARI

- sostituzione/riparazione componenti usurabili (aste, tappi, guarnizioni, pulsanti, filtri, cartucce, valvole, flessibili, galleggianti, raccordi, ecc.);
 - sostituzione/riparazione elementi igienici rotti e/o non funzionanti;
 - sostituzione/riparazione gruppi comando, miscelatori, rubinetti;
 - sostituzione/riparazione cassette di riempimento/scarico;
 - sostituzione/riparazione di tratti di tubazione che presentano perdite o corrosive;
- espurgo/pulizia condotte di scarico, pozzetti, sifoni;

C) IMPIANTI ELETTRICI / ELETTRONICI

- sostituzione di lampade, corpi illuminanti, starter, inverter, sistemazione/fissaggio di plafoniere in stato di precarietà, sistemazione/sostituzione di interruttori, prese, interruzioni di energia elettrica,
- verifiche con eventuale sostituzione di apparecchiature nei quadri elettrici (interruttori magnetotermici, differenziali, accessori ecc.),
- blocco chiusura o apertura dei cancelli automatizzati o dei sistemi a sbarra di accesso agli edifici scolastici,
- sostituzione/sistemazione riflettori e relativi cavi di alimentazione installati all'esterno degli immobili per l'illuminazione notturna degli spazi di pertinenza,
- apparecchiature di illuminazione su pali nelle aree di pertinenza degli istituti, distacchi di morsettiere degli impianti di terra ecc. ;

CONSIDERATO CHE:

- L'importo stimato per l'esecuzione dei suddetti lavori, come dettagliato nel successivo quadro economico, è inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 si specifica che:

Oggetto: dell'affidamento: Messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche della Valle Caudina (opere murarie, impianti idrici ed elettrici). Prenotazione delle risorse finanziarie ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

- **Importo presunto del contratto:** € 82.110,64 escluso I.V.A.

TENUTO CONTO CHE:

- La spesa complessiva stimata per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € **100.174,98**, come risulta dal seguente quadro economico:

Descrizione	Importo Parziale (€)	Totale (€)
-------------	----------------------	------------

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni		
a.1) Lavorazioni a misura	80.097,07	
a.2) Costi per la sicurezza	2.013,57	
Totale Lavori (A)		82.110,64
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
b.1) I.V.A. sui Lavori (22%)	18.064,34	
Totale Somme a Disposizione (B)		18.064,34
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)		100.174,98

- Il costo dell'intervento è stato determinato applicando i prezzi unitari desunti dal Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania, integrato da analisi dei prezzi per le voci non presenti nel prezzario regionale, con riferimento ai prezzi di mercato e ai costi della manodopera previsti nel medesimo prezzario regionale.

DATO ATTO CHE:

- La procedura di affidamento sarà gestita interamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement DigitalPA Acquisti Telematici, accessibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- I lavori da eseguire rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, sussistendo la necessità di procedere con celerità per le ragioni precedentemente esposte e ritenendo opportuno interpellare operatori economici specifici in grado di garantire la corretta esecuzione dei lavori;
- Con la presente determinazione si avvia formalmente il procedimento finalizzato all'affidamento diretto dei lavori, che si concluderà con l'aggiudicazione e la successiva stipula del contratto;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Le delibere Presidenziali:
 - -n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
 - -n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9/9/2025;
 - -n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata: "Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA";
 - -n. 127 del 15/05/2026 avente ad oggetto: "Approvazione schema di rendiconto della gestione 2025 e relazione sulla gestione 2025. Rendiconto 2025";
- Le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:
 - -n. 13 del 14/05/2026: "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2026/2028 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva";
 - -n. 14 del 14/05/2026: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva";

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni Presidenziali:

- n. **60 del 12-05-2020** di approvazione del “Patto di Integrità” tra la Provincia di Benevento e gli Operatori Economici partecipanti alle gare;
- n. **174 del 17/06/2025** di approvazione del Piano della performance provvisorio per il periodo 2025-2027 e la. n. **245 del 09/09/2025** aggiornamento a seguito della riorganizzazione della Macrostruttura dell'ente;
- **il decreto Presidenziale n. 78 del 19-05-2026** con il quale l'ing. Valentino FERRARA è stato nominato Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- **La determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025** che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all'ing. Matteo IANNOTTI.

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

Per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** per l'intervento in oggetto è il l'ing. Matteo Iannotti, Responsabile del servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica, il quale curerà l'esecuzione delle fasi procedurali nel rispetto della normativa vigente, assumendo altresì le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 113 del medesimo Decreto Legislativo, collaboratore tecnico è il geo. Giuseppe Capuozzo.
- **DI APPROVARE** la perizia di stima relativa alla messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche della Valle Caudina (opere murarie, impianti idrici ed elettrici), secondo il quadro economico sopra riportato.
- **DI DARE ATTO** che si procederà all'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, previa richiesta di offerta agli operatori economici iscritti negli elenchi della Provincia di Benevento e/o individuati dal RUP, attraverso la piattaforma telematica DigitalPa Acquisti Telematici, accessibile all'indirizzo <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>.
- **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- Oggetto del contratto: Messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche della Valle Caudina (opere murarie, impianti idrici ed elettrici). Prenotazione delle risorse finanziarie ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023.
- Forma del contratto: In considerazione dell'importo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
- Clausole ritenute essenziali:
 - a. Durata: giorni 300 dalla data di inizio.

- b. Corrispettivo a base di gara: € 80.097,07 oltre € 2 013,57 per costi per le misure di sicurezza, esclusa I.V.A.,
- c. Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica della conformità dei lavori eseguiti.
- **DI PRENOTARE**, nel rispetto dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, **la spesa complessiva € 100.174,98, sul capitolo 11971** del Bilancio di Previsione 2026.
- **DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;
- **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.003		04.05		11971		2026	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
324	N. 0	€ 100.174,98	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

Messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche della Valle Caudina (opere murarie, impianti idrici ed elettrici). Prenotazione delle risorse finanziarie ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)